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"KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 szamu, Fotovoltaikus rendszerek kialakitdsa az Eszterhdzy
Kdroly Egyetemen cimii projekt kapcsolodo tervezési és kivitelezési munkdlatok elvégzése”

Il rész Ao e\ (men wesetse) |
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amely létrejott egyrészrol az ic/@g*v teets €
Eszterhazy Karoly Egyetem
székhely: 3300 Eger, Eszterhazy tér 1. qﬂv&’i
intézményi azonositd: ' F10955 wekt he B
torzskonyvi nyilvantartasi szam: 834489
egységes statisztikai szamjel: 15834481-8542-312-10. SRR .
adbszém: 15834481-2-10 gt e (Suue‘,b%>
bankszamlaszdm: 10035003-00336121-00000000
képviseli: Dr. Liptai Kalman rektor és Lengyel Péter kancellar
képvisel6 cime: 3300 Eger, Eszterhazy tér 1.

kapcsolattarté:
elérhetdség (telefon, e-mail):
mint Megrendel§ (a tovabbiakban: "Megrendeld")

masrészrél az
Energo Plusz Mérnoki Szolgéltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag

szekhely: 3300 Eger, Faiskola utca 12/C. 3. em. 1.
cégjegyzékszam: Cg.10-09-033280

egységes statisztikai szamjel: 23991116-4321-113-10

adoszam: 23991116-2-10

bankszamlaszam: CIB Bank Zrt. Egri Fiok, 10700282-67405354-51100005
képviseli: Kupainé Kadar Eva ligyvezet
képviseld cime: 3300 Eger, Faiskolau 12/C. 3. em. 1.
€s

GridSolar Group Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

székhely: 5100 Jaszberény, Tuzok u 42,
cégjegyzékszam: Cg.16-09-005919

egységes statisztikai szamjel: 11967981-3320-113-16

adoszam: 11967981-2-16

bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt: 11745035-21009176
képviseli: Lagzi-Kovacs Sandor igyvezetd

kozos ajanlattevok
mint vallalkozo (a tovabbiakban egyiitt: "vallalkozd"), Megrendelé Vallalkozo egyiitt Felek kozott az alulirott
napon €s helyen az alabbi tartalommal.

I. ELOZMENYEK

1.1. Felek rogzitik, hogy Megbiz6 az Eszterhizy Karoly Egyetem székhelyén lev épiiletek csucsidei
villamos energia fogyasztasanak csokkentése fotovoltaikus rendszer telepitésével cimmel palyéazatot (a
tovabbiakban: "Palyazat, vagy Projekt") nyujtott be a Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ
Program (KEHOP) keretén beliil kozzétett KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 azonosité szami és
Fotovoltaikus rendszerek tervezése és kialakitdsa kozponti koltségvetési szervek részére cimii
felhivasra (a tovabbiakban: felhivas). A felhivas elérhetd: https://www.palvazat.gov.hu/kehop-5211-
fotovoltaikus-rendszerek-kialaktsa-kzponti-kltsgvetsi-szervek-rszre

1.2. A Projekt tdmogatasara vonatkozé Tamogato6i Okiratot a Megrendel 2017.03.10. napjan kézhez vette.

1.3. A Felek kifejezetten kijelentik, és tudomasul veszik, hogy jelen szerz6dés megkotésére a Projekt keretei
kozott  keril sor. Jelen szerzodés keretében torténd valamennyi joggyakorlasra  és
kotelezettsegteljes1tesre az egyuttmiikodés valamennyi formdjara a projekt Palyazati Felhivasa,
Palyazati UtmutatOJa Tamogatéi Okirata és egyéb Projekt feltételek, kikétések, és korlatozésok (a
tovabbiakban: "projektdokumentacio") kozétt keriil sor. Vallalkozd koteles a projektdokumentacid
valamennyi rendelkezését betartani, abban az esetben is, ha a Megrendeld jelen szerzddésben, vagy
egyeb moédon nem hivja fel Vallalkozd figyelmét valamely el6irasra.
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1.4. A Telek rogzitik, hogy a Megrendeld a kdzbeszerzésekrd]l szolé 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: "Kbt") Harmadik Rész, 115. § szerinti hirdetmény kdzzététele nélkiili eljarast (a
tovdbbiakban: "kdzbeszerzési eljaras") folytatott le a "KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 szdmii,
Fotovoltaikus rendszerek tervezése és kialakitdsa az Eszterhdzy Kdroly Egyetemen cimii projekt
kapcsolddd tervezési és kivitelezési munkdlatok elvégzése” Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés
megkotéséhez vezetd eljaras, mint a Kbt. 53.§ (6) bek. szerinti feltételes kozbeszerzési eljaras keriil
lefolytatasra. Fentiek alapjan Felek megéllapodnak abban, hogy jelen szerzédés csak abban az esetben
Iép hatalyba, ha a vonatkozo palyazat alapjan — annak teljes megpalyazott Gsszege vonatkozasaban — a
‘Tamogatési szerzodés/Tamogatd okirat hatalyba Iép.

1.5. A Megrendeld a kozbeszerzési eljaris eredményét kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkozd, ezért a Felek a Kbt. 131.§ (1) bekezdés, valamint 131.§ (6) bekezdés értelmében
a kozbeszerzési eljards és a projektdokumentaci6 keretei kézdtt a torvényes hataridén beliil jelen
véllalkozasi szerz8dést megkstik.

1.6. Az ajanlattételi felhivas — masolatban - jelen szerzddés 1. sz. melléklete, a Vallalkozo ajanlata —
masolatban - jelen szerzédés 2. sz. melléklete.

1.7. Jelen szerz6dés alairdsaval Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerz8dés megkétéséhez és teljesitéséhez
sziikséges valamennyi hatésagi engedéllyel, igy kiilondsen, de nem kizarélagosan a tevékenységi kor
gyakorlasahoz sziikséges engedéllyel rendelkezik. A Vallalkozd e kijelentése megalapozottsagaért
feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

2, SZERZODES TARGYA

2.1. A Megrendelé megrendeli jelen szerz6dés 1.1. pontjaban nevesitett projekthez kapcsoléddan
3.rész: a Satoraljatjhelyi Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztalyanal Sarospatak 253/3 hrsz. alatt felvett,
természetben: 3950 Sérospatak, Eétvds u. 7. szam
alatt talalhatd, Megrendeld vagyonkezelésében 1év6 felépitményen napelemes rendszer kiépitése
villamos szerelési kivitelezési és tervezési tevékenységeinek elvégzését a 3.12. pont szerint — a
Vallalkozé altal —
elkészittetendd kiviteli tervdokumentacid alapjan a jelen szerzédésben és mellékleteiben részletesen
meghatarozott miiszaki tartalommal (a tovabbiakban: "kivitelezési tevékenység"). A kivitelezési
tevékenység az alabbiakat foglaljak magéba:

2.1.1. A Megrendel6 fent hivatkozott épiiletén, jelen szerz6dés mellékletét képzd tervdokumentécid
valamint az aramszolgaltatd éltal jévdhagyott csatlakozasi és kiviteli tervdokumenticid szerint
torténd napelemes rendszer telepitése.

2.2. Megrendelé rendelkezik hozzajarulassal az aramszolgaltaté részérdl a telepitésre. A Vallalkozo feladata
a sziikséges engedélyek beszerzése 2.1. pont esetén. Miiszaki tartalmat és a mértékadé mennyiségeket
jelen szerz6dés 3. sz. mellékletét képezd tervdokumentacio tartalmazza.

2.3. A kivitelezési tevékenység részletes miiszaki tartalma, valamint a részletes, arazott koltségvetés —
amely a Megrendelé altal biztositott tervdokumentacid alapjan késziilt — jelen szerzodés 2. sz.
mellékletének részét képezo vallalkozoi ajanlatban szerepel.

2.4, Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység és miiszaki tartalom minésiilnek megallapodott
szerzbdeses teljesitéses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rdgzitett kivitelezési tevékenységnek a
vonatkozd hatalyos jogszabilyok és szabvdnyok szerinti, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas
megvalositasdhoz szilikségesek, mely az dramszolgaltaté altal atvétel/hasznalatba vételre keriil.

2.5. A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal jelen szerzodésben meghatéarozott kivitelezési tevékenység jogszerti,
szerzOdésszerli és rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas moddon, teljes kériien, mindségileg és
mennyiségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar eldirdsoknak, mitszaki szabvanyoknak,
hataridoben térténd megvaldsitdsara, valamint az ehhez sziikséges — esetlegesen hianyzé — hatésagi
engedélyek beszerzésére, tovabba egyéb szerzddéses kotelezettség szerzédésszerii teljesitésére,
valamint kifejezetten vallalja, hogy a jotallasi/garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek jelen
szerz6dés eloirdsainak megfeleléen maradéktalanul eleget tesz (a tovabbiakban egyiitt:
"szerzddésszerii"). Felek szerz8désszerl teljesitésen értik minden, a kozbeszerzési eljards soran
kiadott ajanlati dokumentacidban, és a Vallalkozd éltal benyujtott ajanlatban régzitett kdvetelmény és
vallalas maradéktalan teljesitését.

2.6. Megrendel6 kotelezettséget vallal, hogy a munkavégzés és a Vallalkozo jétallasi / garancidlis /
szavatossagi kotelezettségvallaldsa teljesitése esetén a szolgaltatist Atveszi, és a szerz6désben eldirt
idépontokban és médon megfizeti a Vallalkozonak a vallalkozéi dijat, mint fix 4taldnyarat.

3. A TERVDOKUMENTACIO MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATALI



3.1. Felek kijelentik, hogy a koézbeszerzési eljaras keretében kiadott ajanlattételi felhivas részeként
Megrendeld, Vallalkozd rendelkezésre bocsatotta a tervdokumentaciét.

3.2. A Megrendel® az épitési teriilet dtaddsaval egyiitt jelen szerz8dés mellékletét képezd tervdokumentacidt
(3. sz. melléklet) harom (3) papir alapi és egy (1) elektronikus (CD) formatumban atadja a Vallalkozd
részére.

3.3. A Vallalkoz¢ kijelenti, hogy atvette és birtokdban van a jelen szerzddés 3. sz. mellékletét képezd
tervdokumentéaciénak és megrendeléi kiegészitéseinek amelyet, mint szakvallalat sajat feleldsségére a
kdzbeszerzési eljaras sorn, a kozbeszerzés szabélyai szerint elolvasott, megértett és feliilvizsgalt. Az
azokban foglalt tényeket, elSirdsokat megismerte, a megvaldsitasi lehetdségeket ellendrizte. A
Véllalkozé kijelenti, hogy megkapott, illetve beszerzett minden a jelen szerzdés teljesitéséhez altala
igényelt magyarazatot. A Viallalkozé kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett teriiletet
megtekintette, az dltala sziikségesnek tartott helyszini felméréseket, ellendérzéseket elvégezte (felmérés,
stb.), és a kivitelezési tevékenység megvaldsithat. Amennyiben méréhelyi szabvanyositisra van
sziikség, azt a napelemes rendszer kivitelezéséhez a Megrendeld végezteti el.

3.4. A Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés mellékletét képezd tervdokumentacid alkalmas arra,
hogy a kivitelezési tevékenység megvaldsitasra keriiljén, és rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
legyen, a térvényes szavatossagi és a Megrendeld altal elvart idétartamon beliil.

3.5. Vallalkozé a tSbbletmunka kockazatat magara véllalja. Véllalkozd kijelenti, hogy a jelen szerzddés
kdvetelményei szerint vallalja a teljes koril kivitelezési tevékenység elvégzését. A Vallalkozé kijelenti
tovabba, hogy a kivitelezési tevékenységet kovetben a létesitmény a kivitelezési tevékenység
eredményeképpen szerzédésszerii hasznalatra alkalmas lesz. Erre tekintettel, ha jelen szerzédés targyat
keépezd kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a Megrendelével szemben harmadik személy —
birdsdgi, egyéb hatosagi vagy nem hatosagi eljarasban — barmilyen kéveteléssel 1ép fel, a Vallalkozd
koteles a harmadik személy el6tt a Megrendeld helyett feltétel nélkiil helytallni, kiilonds tekintettel a
tervezett hasznalatra, illetéleg az ehhez sziikséges engedélyek megszerzésére.

3.6. Megrendel6 a Villalkozénak a tervdokumentéciora vonatkozd mennyiségi és mindségi kifogasait nem
fogadja el a késGbbiekben, és a Megrendelé a tervdokumentacié esetleges hianyai miatt a
Villalkozéval szemben nem tartozik felelésséggel.

3.7. A szerz0dés Vallalkozé altali aldirasat kovetden a Vallalkozo viseli annak jogkdvetkezményét, amely a
tervdokumentacié olyan hidnyossdgabdl adédik, amelyet a Vallalkozé a téle elvarhatd szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést megelézéen nem jelzett.

3.8. A kivitelezési tevékenység végzése soran a biztonsdgos munkavégzés feltételeinek megteremtése,
illetéktelen személyek épitési munkateriiletre torténd belépésének megakadalyozdsa a Vallalkozo6
feladata. A munkateriileteket a szandékos és véletlen behatolds ellen is védeni kell, kiildnos tekintettel
a balesetveszélyre. A felvonuldsi és deponalasra hasznalhato teriilet az épitési munkateriiletet része. Az
€pitési munkateriiletet a munkak végeztével, legalabb az eredeti allapotukban kell visszaadni.

3.9. A Megrendel6 kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett épiiletekben és azok kézvetlen
szomszedsagaban — amely részben munkateriiletnek is mindsil — a Megrendelénél képzés és
kollégiumi széllashely szolgéltatas zajlik, és a képzés a kivitelezési tevékenység id6tartama alatt is
folyamatosan folyik majd. A Felek kiilongsen erre tekintettel rogzitik, hogy a kivitelezési
tevékenységhez kapcsolodd munkék csak sziikségszeriien akadélyozhatjak a Megrendel$ teriileteinek,
¢piileteinek és létesitményeinek, valamint tevékenységeinek zavartalan miikodését, biztonsagos
hasznalatat.

3.10. A Felek kifejezetten megéllapodnak, és a Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy a kivitelezési
tevekenység az érintett ingatlanok vagy annak berendezései vonatozasaban semmiféle tulajdonjogi,
szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsgot nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen szerzédésre
alapitott, erre irdanyulé igényt, kdvetelést kdlcséndsen kizarnak.

3.11. Megrendeld jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott villamos
szerelési kivitelezési tevékenység ellenértekének pénziigyi fedezetével rendelkezik. Megrendeld
részére a tdmogatas folyodsitasara utofinanszirozassal keriil sor. A pénziigyi fedezet forrasa 100 %-os
mértekben a jelen szerz6dés 1.1. pontjdban meghatarozott palyazati timogatas, amelynek meglétét a
Vallalkoz6 kezdeményezésére a Megrendel6 a Tamogatoi Okirat bemutatésaval igazolja.

3.12. A kivitelezbnek a kivitelezés megkezdése el6tt a letelepitendd napelemes rendszereket engedélyezni
(hatdsagi, aramszolgaltatoi) szitkséges. El kell készitenie, ill. Kkészittetnie a kozbeszerzés
mell¢kleteként megkapott tervdokumenticié alapjan a kiviteli terveket és az engedélyezésekhez
sziikséges dokumentaciokat, melyeket a megrendelével elozetesen jéva kell hagyatnia. A
kdzbeszerzési dokumentéaciéban 1év6 terveken feliil egyéb terveket a megbizé nem szolgaltat. Az
engedélyezéshez sziikséges szakhatdsigi, kdzmiiszolgaltatdi és egyéb egyeztetések elvégzése,
nyilatkozatok beszerzése a kivitelezd feladata. Amennyiben a szakhatésdgi allasfoglalasok,
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engedélyek, stb. beszerzéséhez szaktervezdk bevonasa sziikséges, azt a kivitelezének kell biztositani.
A vallalasi ajanlatnak tartalmaznia kell a teljes engedélyezési folyamat elvégzésének koltségét. Az
engedélyezéshez kapcsolodd illetékek megfizetését a Megrendeld vallalja.

3.13. Az 50kW névleges teljesitményiinél kisebb haztartdsi méretli kiserémiivek esetében a telepitést
megeldzéen a kivitelezdnek jogosultsiggal rendelkezd tervezdvel el kell készittetni az aramszolgaltatd
felé benynjtandé ,,Csatlakozasi tervdokumentaciot” és a kiviteli tervet a tervdokumentacioé alapjan, és
jova kell az hagyatni. Kivitelezést a miiszaki-gazdasagi tajékoztatd levél birtokéban lehet elkezdeni.
Amennyiben az &ramszolgaltaté altal kordbban kiadott ,Miiszaki- gazdasagi tajékoztats” érvényét
vesztette, ij igénybejelentést kell az dramszolgaltatd felé leadnia (a megrendeld kézremiikodésével). A
halézatra csatlakozast és a probailizemet jovahagyott ,,Csatlakozasi dokumentacié” birtokéban lehet
elvégezni, illetve elvégezni.

3.14. Az 50-500kW névleges teljesitményii kiserémii esetében a telepitést megeldzéen a tervdokumentacié
alapjan kivitelezének jogosultsaggal rendelkezd tervezdvel el kell készittetni az dramszolgaltaté felé
benyujtandé kiserdmiivekre vonatkozd ,,Csatlakozasi tervdokumentaciot”, és kiviteli terveket valamint
biztositania kell minden olyan dokumentumot, amely a teljes beruhdzas megvaldsitasahoz és {izembe
helyezéséhez sziikséges és azokat jova kell hagyatni. Amennyiben a létesitmény, mint sajatos
epitmeény, épitési és/vagy hatosagi engedély koteles, Uigy az eljard hatésagnal (MKEH) engedélyeztetni
sziikséges, engedélyezési tervet kell ra késziteni és jova kell hagyatni.

3.15.4z épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsoldds tervezdi és mérnoki
szolgdltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdése értelmében a Vallalkozod altal készitett dokumentumokkal/tervekkel &sszefiiggésben a
Megrendeld kikoti a mindenkori valtoztatasra, tovabbtervezésre és nyilvanossagra hozatalra vonatkozé
rendelkezési jogat.

3.16. A 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése értelmében a Vallalkoz6 altal készitett
dokumentumok/tervek moédositdsa esetén a targyi eljirds eredményeképpen elkésziilt
dokumentumok/tervek ismételt felhasznaldsahoz, adaptalasdhoz a Vallalkozo elézetes hozzajarulasa
nem szlkséges.

3.17. Vallalkoz¢ kételes biztositani, hogy a teljesités soran rendelkezésre alljanak olyan szakemberek is akik
rendelkeznek tervezoi / mémoki szolgaltatds tekintetében meghatarozott érvényes szakmagyakorlasi
jogosultsaggal, illetve jogosultsdgokkal és kamarai nyilvantartasba vétellel a jelen Szerzédés teljesitése
soran folyamatosan.

AZ ART. 36/A.§-ABOL ADODO ADOJOGI RENDELKEZESEKRE VONATKOZO TAJEKOZTATAS

4.1. A Megrendeld kijelenti, a Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy jelen szerz6dés és az az alapjan torténd
kifizetés az ad6zas rendjérél sz616 2003. évi XCIL térvény 36/A.§ hatalya alé tartozik.

4.2. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, koteles
vizsgalni, hogy az alvallalkozdval kétdtt szerz6dése és az az alapjan torténd kifizetés az addzés
rendjérdl sz616 2003. évi XCII. tdrvény 36/A.§ hatalya ala tartozik-e, és szitkség esetén szerz6désben
tajékoztatja az alvallalkozot ennek tényérol.

EPITESI MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZESI TEVEKENYSEG MEGKEZDESE

5.1. A Megrendeld jelen szerzodés hatalyba lépését koveté 3 munkanapon beliil atadja Vallalkozd részére az
€pitési munkateriiletet,

5.2. Az épitési munkateriilet ataddsa tekintetében a Felek az alabbiak szerint allapodtak meg:

5.2.1. A Megrendeld felvonulasi teriiletet az épitkezés helyszinén a helyszinen torténé bejaras és kitiizés
szerint tudja biztositani. Egyéb helyszinen felvonulasi létesitmény, deponacié nem kivénatos,
kiilénleges esetben engedélyt kell kérni.

5.2.2. A Megrendel6 a kozos bejardson meghatarozott felvonulasi teriilet dtadja a Vallalkozdnak.

5.2.3. A felvonulasi- és munkateriiletet a Véllalkozo ott ahol az kivitelezhetd, sajat koltségén ideiglenes
keritéssel korbekeriti.

5.2.4. A Felek a létesitmény atadasi allapotat fénykép-felvételen régzitik, és jegyz6konyvet vesznek fel
a munkateriilet 4taddsinak megfeleléségérdl. Amennyiben a munkateriilet 4tadasaval
kapcsolatban a Vallalkozé kifogist emel, koteles azt haladéktalanul irasban kozolni a
Megrendeldvel. Jogszerii kifogas esetén a Megrendeld 3 munkanapon beliil kételes megtenni a
sziikséges korrekcidt.

5.2.5. A Felek az épitési munkateriilet atadés-atvételét, annak idSpontjat, a tevékenységet és a
munkateriiletet megjeldlve az épitési napléban rogzitik. Az épitési munkateriilet
megfeleléségének rogzitése utan a Villalkozo a munkateriiletre vonatkozéan kifogast nem
emelhet, azt szerz6désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.



5.2.6. A Vallalkoz¢ a kivitelezési tevékenység megkezdése eldtt felelds az épitett kdrnyezet alakitasarol
és védelmérél sz016 1997. évi LXXVIIL tdrvényben (a tovabbiakban: Etv.), illetve egyéb
jogszabalyokban meghatarozott tajékoztats tabldkat kihelyezni. Ennek be nem tartiséabol eredd
karokat a Megrendeldre nem harithatja at, a kdrokért a Vallalkozd feltétlen és korlatlan
felelosséget vallal.

5.3. Munkavégzés megkezdésének id6pontja: a munkateriilet dtadaséval egyidejiileg.

6. A VILLAMOS SZERELESI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A MEGRENDEL() FELADATA:
6.1. A Megrendel6 feladata az Etv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

(a tovabbiakban Korm.rendelet) 7.8 (2) bekezdésében foglaltak, ezek koziil kiemelten:

6.1.1. Korm. rendeletben meghatarozott tartalmu kivitelezési tervdokumenticié meglétér6l vald
gondoskodas, az abban foglaltak betartatdsa, annak Vallalkozo részére torténd atadasa.

6.1.2. Az épitési munkateriilet dtadas-atvételi eljarasaban valo részvétel jelen szerzédés szerint.

6.1.3. Az épitési napld ellenbrzése.

6.1.4. A miiszaki atadas-atvételi eljarasaban vald részvétel.

6.1.5. A teljesitésigazolas kiallitasa a milszaki ellenér bevonéasaval és a Vallalkozo altal szamlazhato
Osszeg meghatarozésa, tovdbba ezeknek Vallalkozo részére térténd megkiildése jelen szerzddés
szerint,

6.1.6. A Vallalkozé épitési napldban torténd azonnali értesitése, ha a szerzédésben meghatarozott, de
még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre 4ll6 fedezete olyan
mértékben csokkent, ami nem elegendd a még hatra 1évé szerzddés szerinti vallalkozéi dij
teljesitésére.

6.2. A Megrendeld feladata ezen tilmenéen:

6.2.1. a Villalkozo kivitelezési tervdokumentéciotol valé eltérési igényeit 6t (5) munkanapon beliil a
milszaki ellenér bevonasaval elbiralja.

6.2.2. A Vallalkozd részére dijmentesen biztositja a felvonulasi teriileteket, valamint a viz és
energiavételezési lehetoséget.

7. A VILLAMOS SZERELESI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENORZESE

7.1. A Megrendeld miiszaki ellenére utjan Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feladatinak az
alabbiak szerint tesz eleget: A Megrendeld miiszaki ellenére Gtjan a munkat és a felhasznélasra keriilé
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta legalabb egyszer ellendrizheti, beépitésre keriils
anyag esetén beépités elott koteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkozd irasbeli értesitéstdl
szamitott harom (3) munkanapon beliil koteles az ellen6rzést elvégezni.

7.2. A Villalkozé a felel6sség alol nem mentesiil akkor sem, ha a Megrendel$ az ellenérzést elmulasztotta
vagy nem megfeleléen végezte el.

8. A VILLAMOS SZERELESI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA:
8.1. A Vallalkozé feladatat képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében, valamint a
Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.
8.2. Az el6z6 bekezdésben tilmenden a szerzédéses kitelezettsége kdrében a Vallalkozo vallalja kiilonosen:

8.2.1. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkékra vonatkozé jogszabalyi, telepiilésrendezési és
epitési, valamint hatésigi kovetelmények (igy killondsen, de nem kizarélagosan az
epitéshatdsagi, munkavédelmi, komyezetvédelmi, biztonsgtechnikai, vagyonvédelmi és
tiizvédelmi), valamint a kivitelezési tevékenységet érintéen a Megrendel§ 4ltal a Vallalkozéval
kdz0lt Projekt el6irasok maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett kdzremikdddkkel
(alvallalkozodkkal) betartatja.

8.2.2. Megrendeld kijelenti, Véllalkozé véllalja, hogy a beépitésre keriilé napelemes rendszer teljesiti a
vonatkozé szabvanyok altal eloirt kovetelményeket, amelyek teljesiilését igazolé dokumentumok
benyujtasaval az ajanlata benyujtasakor igazolt:

8.2.2.1. A napelemes modulokra gyartdi garancia jelen szerzédés szerint,

8.2.2.2. A szabvanyoknak valé megfelelés igazolasara, a termék akkreditalt tanisitd intézet altal
kiallitott tantsitvannyal rendelkezik. A tandsitvany benyijtisa a kivitelezoi ajanlat
kételezd része.

8.2.2.3. Véllalkozo kijelenti, hogy a csatlakozési teljesitményre, azaz haldzatra csatlakozd
napelemes rendszer esetén a rendszerhez kapcsolodd inverter halézati csatlakozasi
teljesitményre vetitett beruhazasi koltsége (napelemes rendszer koltsége) nem haladja meg
a kovetkezo fajlagos, nettd kéltségszintet: 450.000 Fr/kW.
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8.2.3. Vallalkozé feladata az Aramszolgaltatéi nyilatkozat beszerzése, hogy a rendszer alkalmas a
hal6zatra val6 csatlakozasra. Vallalkozé feladata az {izembe helyezést megel8zd biztonsagi
feliilvizsgalat elvégeztetése.

8.2.4. Vallalkoz6 koteles a munka megkezdése elétt egészség és munkavédelmi tervet késziteni és azt
bemutatni a Megrendelének.

8.2.5. Vallalkozé kifejezetten feleldsséget vallal azért, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett
cptiletek tetdszerkezete a kivitelezési munka sorén nem sériil. Barmely ebbdl adodd karért
korlatlan és feltétlen felelosséggel tartozik. A kivitelezés megkezdése elbit allapotfelvételt
(fotddokumentacio) készitenek a Felek.

8.2.6. Biztositja a létesitmény iitemterv szerinti megvalésitasahoz sziikséges eréforrasokat, beleértve az
esetleges lemaradasok megsziintetéséhez sziikséges raforditasokat (tbbletlétszam, miiszakszam
stb.) tovabba, megfeleld miiszaki 1étszimmal és koordinacidval azt, hogy az alvallalkozok
egymassal 0sszhangban a leheté legnagyobb hatékonységgal dolgozhassanak.

8.2.7. Jelen szerz8dés alairasaval a Véllalkozé megerdsiti és garantélja, hogy az dsszes olyan er6forras,
amely a széban forgd munka hatéridére t6rténd kivitelezéséhez szitkséges rendelkezésre all.

8.2.8. A Vallalkozo koteles jelen szerzdésben felelds miiszaki vezetdt szakiganként kijel6lni,
megnevezni akinek szakmagyakorldsra vonatkozo igazolasat a Megrendel6nek benyujtani.

8.2.9. Jelen szerzddés teljesitése soran felmeriild kéltségeit (kiiléndsen, de nem kizarélagosan anyagok,
alkatrészek, berendezések, technolégiak, az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb
raforditdsok) a jelen szerz6dés 15. pontja szerinti elélegen, til maga elolegezi és viseli,
felel6sséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért.

8.2.10. A Véllalkozé feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az épitési munkahelyeken
€s az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrsl sz616
jogszabalyban meghatarozott feltételek fennallasa esetén — az ott rogzitett adatok megadésaval —
elézetesen bejelenti az épitési munkahely szerint illetékes munkavédelmi hatdsagnak.

8.2.11. Az épitési munkateriiletet sajat kltségén ott ahol az lehetséges, a kivitelezési tevékenység
teljes id6tartaméra elkeriti és folyamatos Orzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld
tisztantartasardl gondoskodik.

8.2.12. Véllalkozé kételes a kivitelezés teljes idotartama alatt egy példany komplett jovahagyott
kivitelezési tervdokumentaciot valamennyi kiegészitéssel a helyszinen tartani.

8.2.13. A munkavégzés soran a kivitelezéssel Osszefliggd zaj, rezgés, por stb. szennyezddések
megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozo eléirasokat betartja.

8.2.14. Kivitelezés sordn bemutatja azon a beépitett termékekre vonatkozd  gyartdi
termékmegfeleldségi nyilatkozatokat és dokumentumokat, amelyekkel a szabvanyoknak vald
megfeleléség igazolhaté, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre vonatkozédan
nyilatkozatot megteszi a szabvanyok betartdsdrdl (kivéve a napelemekre vonatkozd
kovetelményeknek valé megfelelést igazold dokumentumokat, amelyeket mar az ajanlattétel
soran benyujt Vallalkozo).

8.2.15. Felek kijelentik, hogy az id6jaras okozta késedelemre Villalkozd nem hivatkozhat. A Felek
hatarozottan kijelentik, hogy a jelen szerzédés 9.3. pont szerinti végteljesitési hataridé nem
hosszabbithatd.

8.2.16. A kivitelezési tevékenység soran keletkez6 mindennemil hulladékot a munkateriiletrsl, sajat
koltségen elszallitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztraciojat a
hatalyos jogszabalyi rendelkezések és hatosagi eldirasok szerint elvégzi. Hulladéknyilvantarto lap
vezetése sziikséges. Megrendel6 felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy a projekt megvaldsitas és a
technologia miikédése soran keletkezd hulladékok hasznositasat, elszallitasat végzé vallalatok
befogadd nyilatkozatai a projekt ajénlati felhivasa F13 fejezet V. pontja szerinti el6irasoknak
megfeleléen kell, hogy elkésziiljenek.

8.2.17. A kivitelezési tevékenység befejeztével legalabb a munkateriiletként, felvonulasi teriiletként és
kdzlekedési teriiletként hasznalt teriileteket, azok atvétele elétti allapotanak megfelelden
helyreallitja.

8.2.18. Az épitési munkateriiletr6l a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az eredményes
miiszaki atadas-atvétel napjat kdvetd 5 napon beliil levonul.

8.2.19. A joévéhagyott kiviteli és gyartméany tervektdl, a szerzddés miiszaki tartalmatol a Vallalkozé
csak indokolt — koltségjegyzékkel ellatott — irasbeli kérelemre és Megrendelé kapcsolattartdia,
illetve miiszaki ellen6re irasbeli hozzajarulasaval tér el. Az irasos déntést legkésSbb 5
munkanapon beliil k6zdlni kell a Vallalkozéval.

8.2.20. Az anyagok mindségének és jellemzéinek megallapitdsahoz a Vallalkozé ellendrzd méréseket
végez.
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8.2.21. Ha a kivitelezési tervdokumentacidéban kiirt anyagokat, eszkozdket — az id6ben vald
megrendelés igazolasa mellett — a sziikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat a miiszaki
ellendr és a Megrendeld képviseldjének eldzetes, kifejezett, irdsos hozzajaruldsa utdn idében
beszerezhet, a minGsitési és mintavételi tervnek megfeleld, mas anyaggal helyettesiti. A
Villalkozd az anyagvaltozds miatti tObbletkoltséget a Megrendelére nem hérithatja at. A
Vallalkoz6 ebben az esetben is csak uj anyagokat és berendezéseket épithet be.

8.2.22. A Kkivitelezési tevékenység sordn csak a hatilyos jogszabalyokban és szabvanyokban eldirt
mindsitéssel rendelkez0, 1j anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technolégiakat hasznal fel.
Ennek teljesitéséért a Vallalkozé feltétlen és korlatlan szavatossagot véllal.

8.2.23. A kivitelezési tervdokumenticionak megfeleld, a kivitelezési munkalatok megjelenését
befolyasolé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendeld miiszaki ellenére és
kapcsolattartdja részére mintafeliileten, a beépitést megel6zé legalabb tiz (10) nappal bemutatja, a
miiszaki ellendr a véleményét koteles rogziteni. A Vallalkozo kételes a megrendelést a miiszaki
ellendrrel, a kapcsolattartoval az épitési naploban jovahagyatni. A bemutatas és a jévahagyés
elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult szerzddésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt
megtagadni.

8.2.24. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkak ellendrzését a Megrendeld kapcsolattartéja,
illetve miiszaki ellenére részére barmikor, eldzetes értesités nélkiil biztositja.

8.2.25. Vallalkozo a létesitmény megvalositasara lényeges kihatassal bird (eltérd miiszaki megoldas,
mindség, ar, hatarid6 stb.) észrevételeirél az épitési naploban térténd bejegyzésen tulmenden
haladektalanul levél Gtjan is a Megrendel6t és a Megrendelé képviseljét tajékoztatja. Ennek
elmulasztasaért felel6sséggel tartozik.

8.2.26. A kivitelezési tevékenység soran felmeriils, kiils6 elharithatatlan okbél elére nem lathaté, igy a
kozbeszerzési eljards sordn nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentaciotdl valé eltérési igényt a
Megrendeld kapesolattartojanak és miiszaki ellendrének egyidejiileg egy (1) munkanapon beliil
jelzi. Ennek elmulasztésaért felelgsséggel tartozik.

8.2.27. A Vaillalkoz6 a Megrendel6t minden olyan kériilményrél haladéktalanul értesiti, amely a
kivitelezési munkalatok eredményességét vagy kellé idore vald elvégzését veszélyezteti, vagy
akadalyozza; értve ezen a kiilonboz6 hatosagi eldirasok, szabvanyok szerzGdés teljesitése soran
térténdé megvaltozasat is.

8.2.28. A kivitelezési tevékenység ideje alatt a Megrendelé beszallitédsait megvédi, és az organizacid
szerint kezeli. Ennek elmulasztdsabol eredd karért kozvetleniil felel.,

8.2.29. A megvalositds kézben felmeriil vitdkat (miiszaki, értelmezési, stb.) Felek menet kézben,
vagy atadds utdn megegyezéssel, illetve jogi uton rendezik. A vitdk lezarasinak hidnya nem
késleltetheti a létesitmény megvalositdsat, nem adhatnak alapot a befejezési hataridé
madositasara.

8.2.30. Bérmely olyan munkat, amely mérést igényel, kiilén napléba, jegyzékdnyvbe és rajzkészleten
rogzit eltakards eldtt. A méréseket megelézben a Megrendeld képviseljét legaldbb 3 (harom)
munkanappal korabban irasban értesiteni kell, amelyen a Megrendels képviselGje részére az
ellenérzés lehetdségét biztositani kell.

8.2.31. Vallalkozé feltétlen és korlatlan felelosséget vallal arra, hogy a kivitelezési tevékenység
lebonyolitasa sordn bekovetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendeld
felé, és a karesemény kovetkeztében a kivitelezési tevékenységgel érintett teriilet tekintetében
felmeriils, Vallalkozénak felréhatd karokat a Megrendeld részére haladéktalanul megtériti. A
Véllalkozo kartéritési felelossége attdl fiiggetleniil fennall, hogy a kar bekdvetkeztéért 6 vagy
alkalmazotja, a kivitelezési munkélatok lebonyolitdsahoz igénybe vett kdzremiiksdbje
(alvéallalkozdja) felels.

8.2.32. Vallalkozé feltétlen és korlatlan felelésséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezési
teveékenység lebonyolitdsdval kapcsolatos kdresemény miatt harmadik személy a Megrendeldvel,
vagy a Magyar Allammal szemben Kértéritési vagy barmilyen mads igényt tdmaszt, gy
valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldl maradéktalanul mentesiti a Megrendel6t, illetve a
Magyar Allamot. Ennek elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult szerzédésellenes teljesitést
megallapitani és az dtvételt megtagadni.

8.2.33. A Megrendelével egyiittmikddik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és egyéb jogszabalyok
altal eldirt, a KSZ és a Tamogaté Hatdsag eléirasainak megfelel$ ellendrzés, nyomon k&vetés,
jelentéskészitések érdekében.

8.2.34. A Kbt 136.§ (1) bekezdés b) alapjan a szerzddés teljesitésének teljes id@tartama alatt
tulajdonosi szerkezetét Megrendel$ szamara megismerhetvé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés
szerinti ligyletekrol a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.
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8.3. A Viallalkozd jelen szerzddésben vallalt kotelezettségeinek be nem tartasabol eredd akir a
Megrendel6nél, akar a Vallalkozénal, akar harmadik személynél felmeriilé kirokat a Megrendel6re
nem harithatja at, az ebbdl eredd karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelésséget vallal.

MUNKASZAKASZOK, TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES HELYE

9.1. A teljesités helye a Megrendel6 2.1. pontban megjeldit helyszinek.

9.2. Felek megéllapodnak, hogy a teljesités az alabbiak szerint kell, hogy megvalésuljon, amely hataridék
betartasara Vallalkozd kotelezettséget vallal.

9.3. Munkavégzés befejezésének hatarideje, amely id6pontra a Vallalkozd koteles készre jelenteni a
kivitelezési tevékenységet: 2017.09.30. A félreértések elkeriilése végett Felek rogzitik, hogy a jelen
pontban rdgzitett hataridére a Vallalkozénak a probaiizemet be kell fejezni, valamint a héalézati
engedélyes részérdl kiadott csatlakozasi dokumentacié jévahagyasanak Vallalkozo altali beszerzése is
meg kell, hogy t6rténjen. A jelen pontban meghatdrozott idépontra kell, hogy a készre jelentés
hatéalyosuljon.

TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

10.1. A munkaszakasz akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha a Megrendelé kapcsolattartdja és miiszaki ellenére
és a Vallalkozé a munkaszakaszt kdzosen megtekinti, és a Megrendeld kapcsolattartéja és a miszaki
ellenbre igazolasa alapjan a munkaszakasz teljesitése megtérténtét irasban igazolja.

10.2. A Vallalkozé a készre jelentés hatdlyosuldsaig koteles sajat koltségen legalabb tizendt (15) napos
probaiizemet lefolytatni, és a Megrendeld kapcsolattartdja altal kijelolt kezeldszemélyzetet az
iizemeltetésre betanitani. A probaiizem eredményét és a betanitas tényét a Felek kiilon jegyzokényvben
rogzitik. A jegyzokonyvek két példanyban késziilnek, amelybél egy-egy (1-1) példany a Megrendeldt,
egy-egy (1-1) példany a Vallalkozét illeti.

10.3. A Vallalkozé a kivitelezési tevékenységet a teljesitési hatariddn beliil, a hatalyosulast megel6z8 15
(tizendt) nappal korabban kételes irdsban készre jelenteni,

10.4. A készre jelentés hatdlyossd valasakor, de legkésdbb az azt kovetd &t (5) munkanapon beliil a
Megrendel6 kapcsolattartoja és miiszaki ellendre utjan koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast a
Véllalkozé  kapcsolattartéjaval megkezdeni. Az atadas-atvétel megkezdése csak Iényeges,
rendeltetésszerli hasznalatot gatld hidnyossag esetén tagadhaté meg. A mindségellendrzés a
Megrendeld és a Vallalkoz6 egyiittes jelenlététben zajlik.

10.5. Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezardsa érdekében a Felek kételesek egyiittmiikddni egymassal.

10.6. A Felek az atadas-atvételrdl jegyzékonyvet (a tovabbiakban: "1. szamu jegyzékonyv") készitenek,
amelynek tartalmaznia kell a Megrendel® altal jelzett hibakat, kifogasokat, hidnyokat, atadas-atvétel
minden, barmelyik Fél altal lényegesnek mindsitett mozzanatat. A Megrendelé jogosult az 1. szamu
jegyz6konyvben a hidnyok, hibak megsziintetésére ~ a Vallalkozdval egyeztetett — hataridét szabni,
azonban az tizendt (15) napndl hosszabb nem lehet. A Felek az 1. szdmu jegyzékonyvet legalabb a
készre jelentés hatalyossa valasat kovetd tiz (10) munkanapon beliil kételesek elkésziteni. Az 1. szamu
jegyzbkonyv két példanyban készil, amelybdl egy (1) példdny a Megrendelét, egy (1) példany a
Vallalkozét illeti.

10.7. Az atadas-atvétel tovabbi mozzanatairdl a Felek folyamatos sorszamozassal készitett jegyzokonyveket
készitenek. A jegyz6kdnyvek tartalmara és formajara a 10.8. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.8. Az atadas-atvételi eljaras lezardsanak feltétele a Megrendeld altal jelzett hibak, hianyok, kifogasok
kijavitasa A Felek a végleges atadas-atvételr6l jegyzOkonyvet (a tovabbiakban: “atadds-atvétel
végleges jegyzOkonyve") készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendels altal jelzett hibak,
kifogasok, hidanyok kijavitasanak, kicserélésének tényét, mindségét, a Megrendeld altali elfogadasat
vagy elutasitasat, a Megrendel6 altal jelzett hibak, kifogasok, hidnyok kijavitasanak, kicserélésének
megtagadasat, vagy elmulasztasat, atadas-atvétel minden, barmelyik Fél 4ltal lényegesnek mindsitett
mozzanatat, a Felek megallapitasait.

10.9. A Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés akkor mindsiil szerzédésszerlien
teljesitettnek, ha az atadés-atvétel végleges jegyzékonyvében a Felek egybehangzdan megallapitjak,
hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerz6désben és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul
megfelel, izemeltetésre alkalmas. Amennyiben az Aatadds-atvétel végleges jegyzokényve
szerzbdésszerl teljesitést igazol, a Megrendeld Kkapcsolattartdja és miiszaki ellendre egyiittes
alairaséval a Vallalkozo részére teljesitésigazolast allit ki.

10.10. Az atadas-atvétel végleges jegyzOkdnyve két példanyban késziil, amelyb6l egy (1) példany a
Megrendel6t, egy (1) példany a Vallalkozét illeti.
10.11. Amennyiben a miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdését kovetd 1. szamu jegyzOkdnyvben

rogzitett hataridéig az atadas-atvételi eljards eredményesen nem zérul le, a hibajavitisokra nem vagy



nem megfeleléen keriil sor, azaz késedelem all be, a Megrendeld miiszaki atadas-4tvételi eljaras
megkezdésének napjatdl jogosult a késedelmi kotbért érvényesiteni. Az engedélyeztetési eljarast
Vallalkozonak fel nem rohatd okbdl vald elhiizodasabol eredd karok Vallalkozoéra nem harithatdk 4t.

10.12. A Megrendelé nem szerzddésszerl teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitas, cserét
vagy arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkozo koteles eleget tenni.
10.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekinthetd teljesitettnek, ha:

10.13.1. a probaiizem és a betanitas eredményes lezarasat a Véllalkozd jegyz6kdnyvvel igazolja, és

10.13.2. a Vallalkoz6é a kivitelezési tevékenységet szerzOdésszertien teljesiti, jelen szerz6désben
foglaltak szerint, szerzodésszerl, izemkész allapotban atadja, és

10.13.3. a Megrendeld azokat jelen szerz6désben foglaltaknak megfeleléen atveszi, tovabba

10.13.4. a Vallalkoz6 a hulladékkezelésrél jelen szerzddés szerint gondoskodott, és

10.13.5. a Vallalkozé a munkateriilet atvétele el6tti allapotnak megfeleld helyreallitisarél jelen
szerz8dés szerint gondoskodott, valamint

10.13.6. a Vallalkozd és a Megrendeld jelen szerz6dés szerint megéllapitottak és épitési napldban
rogzitették a Villalkozd altal felhasznalt felvonuldsi energia, kézmii szolgaltatasok
fogyasztasanak mértékét, annak dijat és a Megrendeld részére toérténd megfizetésének
hataridejét.

10.13.7. a Vallalkozé a Megrendelé részére atadja jelen szerzddés 10.15. pontjaban meghatarozott
atadas-atvételi dokumentacidt.

10.14. A Vallalkoz6 az atadds-atvételi eljaras megkezdésekor, a teljesités feltételeként a Megrendel
rendelkezésére bocsatani egy sorozat 4atadasi-atvételi dokumenticiét nyomtatott és digitalis
formatumban is, valamint az al4bbi iratanyagot:

10.14.1. a kivitelezési tevékenység készre jelentését,

10.14.2. 3 pld. atadasi tervdokumentacid,

10.14.3. mindségbiztositasi dokumentacié, amely tartalmazza a gyartéi termékmegfeleldségi
nyilatkozatokat, miibizonylatokat, mindségtanusitasokat és a teljes kérli minéségbiztositast
megalapoz6 mérési vizsgalati dokumentumokat (ide értve a beépitett anyagok miibizonylatait
is),

10.14.4. sziikség szerint a jelen szerzodés targyat képezd épiiletgépészeti, elektromos, stb. rendszerek
és berendezések probatizemérél, beszabalyozasardl, eldirt paraméterek ellendrzésérdl késziilt
Jegyzbkonyveket, gépkonyveket, minGségi bizonylatokat, garancialeveleket, jotallasi
jegyeket, munkavédelmi minGsitéseket és egyéb dokumentumokat, a miikddési engedély
kiadésahoz sziikséges feltételek igazolasaval,

10.14.5. sziikség szerint a beépitett rendszerek részletes tizemeltetési, kezelési utmutatéjat, amennyiben
a rendszerek koz6tt Ssszefiiggés lehetséges, akkor azokra vonatkozoan kiildn kitérve

10.14.6. sziikség szerint a gépészeti és elektromos rendszerek, berendezések prébaiizemrél,
beszabalyozasrol késziilt jegyzékdnyvei,

10.14.7. magyar nyelvii kezelési itmutatot, karbantartasi utasitdsokat gépkonyvek,

10.14.8. a kezeldszemélyzet kioktatasét, betanitdsat igazold nyilatkozatokat,

10:14.9. sziikség szerint az érintésvédelmi, villimvédelmi, f6ldelésmérési jegyz6kdnyvet.

10.14.10. vallalkozéi (kivitelez6i) és felelSs miiszaki vezetéi nyilatkozatok,

10.14.11. épitési napld masolata.

10.15. A kivitelezési tevékenység olyan részében tekinthetd atvettnek, amely részében azt a
Megrendelé jelen szerzddésben foglaltaknak megfeleléen atvette.

10.16. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen atadas-atvétel
kéltségei is, amennyiben ez a Vallalkoz6 érdekkdrében felmeriilé okra vezethetd vissza.

10.17. Az atadds-atvételi eljaras idétartama maximum 5 (6t) nap. Az atvétel lezarasanak feltétele a
hiany- és hibamentes teljesités. A Vallalkozé feleléssége a jelen szerzédésben kikétott miiszaki,
gazdasagi €s egyéb feltételek teljesitéséért akkor is fenndll, ha a teljesitéshez sziikséges tervet nem
maga készitette, illetbleg a terv készitésében nem vett részt.

10.18. Szamlazast a Megrendeld csak az elkésziilt és a Megrendelé megbizottja altal igazolt
teljesités esetén fogad el. A munkak teljesitésének igazolasa elbtt a Vallalkozénak el kell késziteni, és
masolatban 4t kell adni az adott munkarész ellenérzésérdl készitett szabvany szerinti mérési és
mindsitési iratot. A Megrendeld megbizottia a ténylegesen elvégzett teljesités igazolasat 8
munkanapon beliil koteles elvégezni. A Megrendeld megbizottja a hidnyos, vagy nem valds teljesitést,
vagy hibét tartalmazé, vagy Aattekinthetetlen teljesités igazolast a rendelkezésére allé idén beliil
elutasithatja. Ebben az esetben a teljesités igazolds ismételt benyujtasanak idépontjatél a
rendelkezésére 4l16 id6 ismételten 8 munkanap. Vallalkozé jogosult az iitemtervben szerepld hataridok

eldtt teljesiteni.
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11.

12.

13.

14.

10.19. A teljesités igazoldsira a Megrendeld jogosult azzal, hogy a miszaki ellenér a
teljesitésigazolast megel6z6en kiallitott miiszaki igazolassal igazolja a teljesités elfogadhatosagat. A
teljesitésigazolds érvényességi feltétele, hogy azt a Megrendeld képviseldje és a miiszaki ellendr is
alairja.

BIRTOKBAADAS TULAJDONJOG ES A KARVESZELY

11.1. A Vallalkoz kételes a kivitelezési tevékenység eredményét a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras és
a teljesitésigazolés aldirdsaval a Megrendeld birtokaba adni.

11.2. A kérveszélyviselés a birtokba adas napjan szall 4t a Megrendeldre.

EPITESI MUSZAKI ELLENOR

12.1. A Miszaki ellendr f6 kételezettsége a jelen szerzodés targyat képezd kivitelezési tevékenység soran a
Megrendel6 képviselete, a kiviteli tervekben el8irdnyzott miiszaki és minéségi szinvonal biztositasa, a
kivitelezési munka helyszinen térténd rendszeres ellendrzése, mint az Megrendeld megbizottja az
épitési naplét folyamatosan ellendrzése és abban észrevételek, megallapitasok rogzitése.

12.2. A miszaki ellendr a tervektol eltérd miiszaki megoldasokat, vagy t&bbletmunkékat kizarolag a
Megrendel0 elézetes irdsos jovahagyésa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.

12.3. A miszaki ellendr részletes feladatait megbizasi szerzédése tartalmazza.

ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

13.1. A Vallalkozd alvallalkozét az ajanlatban megjelSltek szerint és a Kbt. 138.§-a alapjan jogosult igénybe
venni.

13.2. A Vallalkozé az éltala igénybe vett alvallalkozdkért és alvéllalkozd felrohaté magatartisa altal a
Megrendel6nek okozott karért Ggy felel, mintha a teljesitést maga végezte volna.

VALLALKOZOI DiJ

14.1.A Felek jelen szerzodés vallalkozoi ajanlatban szerepld koltségvetés alapjan jelen szerzédés
ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg, igy jelen szerzédés atalanydijas elszamolasinak mindsiil,

14.2. Jelen szerzddésben (IILrész) meghatarozott teljes kivitelezési és tervezési tevékenység véllalkozéi dija
minddsszesen netté 18.634.760,- Ft, azaz netté Tizennyolcmillié-hatszizharmincnégyezer-
hétszazhatvan forint plusz 27 %, azaz 5.031.385,- Ft (4fa &sszeg szammal) Otmillié-harmincegyezer-

héromszaznyolcvanét forint (afa sszeg betlivel). A vallalkozoi dij tételezését és miiszaki tartalmat a

szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6 arajanlat tartalmazza, amelyre vonatkozdan a véllalkozéi dij

fix, rogzitett dij, az valamennyi a rendszer kiépitéséhez és belizemeléséhez sziikséges munka- és
anyagkoltséget tartalmazza.

14.3. Felek régzitik, hogy az AFA megfizetésére az azt szabalyozo hatdlyos jogszabalyok az iranyadoéak.

14.4. A Villalkoz6 kijelenti, hogy jelen szerzddésben vallalkozdi 4talanydijat hatarozott meg, amelyet a
szerz8déskotéshez és a vallalkozoi dij meghatarozasahoz sziikséges valamennyi informécié, tény és
kériilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében és az esetlegesen felmeriild
tébbletmunka Vallalkozét terhel$ kockazatanak ismeretében allapitott meg. A vallalkozdi dij magaban
foglalja a Vallalkozénak a jelen szerzGdés targyat képezd épitési kivitelezési tevékenységgel
kapcsolatos valamennyi kéltségét igy kiilondsen a kdzvetlen koltségeket (anyagkdltség, kozvetlen

geépkoltség, fuvarozasi és rakodasi koltség, villamos szerelési rezsidradij alapjan szamitott munkadij), a

fedezetet (kdzvetlen koltségek kozGtt nem szerepld 4ltalanos koltségek, tervezett nyereség). A

vallalkozéi dij magaba foglalja tovabba:

14.4.1. Az iizemeltetd altal biztositott személyzet betanitdsat. 15 napos komplex prébaiizem Gsszes
koltségét.

14.4.2. A szabvanyoknak, és a megrendeld elvarasainak megfelelden elkészitett mindsitési mintavételi
tervben foglalt mérések vizsgalatok, mindsitések, illetve a Megrendeld altal eldirt
min6ségvizsgalatok és azok kiértékelésének koltségét. A szilkséges szakvélemények,
miibizonylatolasok, a szerzédésben el8irt paraméterek teljesitését igazold mérések koltségeit.

14.4.3. Kezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségeit, €s idegen nyelvii szoveg esetén
azok hiteles forditasi koltségeit is.

14.4.4. A telken beliili épitmények, kézmiivek, stb., a szomszéd ingatlanokban és kozteriileteken az
épitkezés megkezdése el6tti miiszaki Aallagfelvétel, fényképes dokumenticié készitése, az
allagmegdvas az esetlegesen keletkezd kérok helyreallitasi koltségeit, és az épitkezés befejezése
utani ellenérz6 jegyzékonyv felvételét.

14.4.5. Esetleges jogvita esetén a teljes korii jogi képviselet és az itélet végrehajtasanak koltségeit.



14.4.6. A 2. sz. mellékletben részletezett, Megrendel6 4ltal kdzvetleniil vagy megbizott ttjan végzett
munkékhoz a munkateriilet biztosités, illetve ezen vallalkozék koordinacidjanak kéltségeit.
14.4.7. Az épitési teriilet és az épitéssel igénybevett teriilet folyamatos naponkénti takaritdsanak és a

keletkezett hulladék rendszeres elszallitdsanak, artalmatlanitasanak koltségeit.

14.5.A kivitelezési tevékenység megvaldsitasa sordan a Megrendelé altal kezdeményezett a miiszaki
tartalmat érintd valtozasokhoz kétddd koltségelszamolas megalapozasa érdekében a Felek a 2. szami
melléklet részét képezé véllalkozoi ajanlatban szereplé dokumentumban rogzitik a Vallalkozé
arképzési adatait, az alabbiak szerint:

14.5.1. abedrazott 6sszevont egységarkiiras,

14.5.2. az egységarképzésben alkalmazhatd normak megnevezése,

14.5.3. az anyagér-képzés elemei (szallitasi koltség, anyagigazgatasi koltség stb.),
14.5.4. egyéb koéltségtényez6k (prognosztizacio stb.).

14.6. A Megrendeld vallalja, hogy a munkavégzés és a Vallalkozd jotdlldsi/garancialis/szavatossagi
kdtelezettségvallalasa teljesitése esetén a szerzédésben rdgzitett iddpontban és médon megfizeti a
Vallalkozénak a vallalkozéi dijat.

15. VALLALKOZOI DIJ KIFIZETESENEK MODJA, HATARIDEJE

15.1. A Felek megéllapodnak, hogy a Megrendeld a Kbt 135.8 (7), (8) bekezdései értelmében a vallalkozoi
dij 5 %-anak megfelel6, azaz 931.738,- Ft elbleget fizet a Vallalkozé kivitelezének.

15.2. Jelen szerzdés esetleges késdbbi modositasa a kételezden biztositando eldleg Gsszegét nem érinti.

15.3. A Felek megallapodnak, hogy a Megrendel az el6leget a jelen szerz8dés hatalyba 1épését kovetd 15.
napig kifizeti a Févéllalkozé kivitelezd jelen szerzédés szerinti bankszamlajara.

15.4. A Felek az el6leg felhasznalasdban az aldbbiak szerint 4llapodnak meg: az el6leg kizarélag a jelen
szerz6désben meghatarozott célok végrehajtdasahoz hasznalhato fel.

15.5. A Felek az eldleg elszamoldsanak mddjdban az aldbbiak szerint allapodnak meg: eléleg kizardlag
eldlegbekérd benyujtasa utén, eldlegszamla kiallitasaval fizethetd ki.

15.6. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételeire vonatkozd jogszabalyok:

15.6.1. Kbt.
15.6.2. az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet

15.6.3. a2014-2020 programozasi idészakban az Unis fejlesztések fejezetbe tartozé fejezeti kezelésii
eléiranyzatok felhasznalasanak rendjérél szolé 549/2013. (X11. 30.) Korm. rendelet
15.6.4. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozési idészakban az egyes eurdpai
unids alapokbol szdrmazé tdmogatasok felhasznalasanak rendjérsl

15.6.5. az allamhaztartasrol sz616 2011, évi CXCV torvény;
15.6.6. az allamhaztartasrol sz016 térvény végrehajtasardl szolé 368/2011.(X11.31.) Korm. rendelet;
15.6.7. az allamhaztartas miik6dési rendjérdl sz616 292/2009. (XIIL. 19.) Korm. rendelet;
15.6.8. az adozas rendjérdl sz616 2003. évi XCIL térvény 36/A. §,
15.6.9. egyéb hatdlyos ad6 és szdmviteli jogszabalyok.

15.7. A Megrendel6 nyilatkozik, hogy a finanszirozas utéfinanszirozassal torténik, tehat Vallalkozé altal
kiallitott szamlak ellenértékét Megrendeld utalja Vallalkozd részére.

15.8.Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjén rdgzitik, hogy a szerzédés megkdtését kdvetd 90
napig (de legfeljebb a teljesitésig) az arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amely soran a beépitésre keriilo egyes tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak
Véllalkozo éltal az ajanlatiban megjelélt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértéki vagy
magasabb min8ségli helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozé kételes
valamennyi vonatkoz¢ irat (kiilondsen az eredetileg megajanlott anyag és a valtoztatasra iranyadd
anyag gyartmanylapja, vagy miszaki leirasa) benyvjtsdval a Megrendel felé igazolni. Amennyiben
ez nem torténik meg, akkor Megrendeld nem hagyja jové a véltoztatdst. Amennyiben a Felek a fentiek
szerinti helyettesité termék beépitésérdl allapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141, § (4) bek. a) pontja
szerinti kériilményként értékelik.

15.9. Szamlazasi litemezés:
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15.10. A Villalkozé az elblegszamlat és a végszamlat (a tovdbbiakban egyiitt: "szamla") a

Megrendeld névére és cimére allitja ki. A szamlanak tartalmaznia kell az elvégzett kivitelezés
megnevezését, a munkaszakasz szamat, illetve azt, hogy végszamla-e, valamint minden olyan
dokumentumot, amit a Kbt., vagy a Projekt dokumentacidja eldir. A szamla elvalaszthatatlan
melleklete a Vallalkozd, valamint a Megrendelé kapcsolattartdja és a miszaki ellendre altal tett
egyiittes teljesitésigazolasa. A szamla melléklete az ajanlat részletes, arazott kdltségvetéséhez igazodod
tételes kimutatas. A Vallalkozo végszamla kibocsatasara akkor jogosult, amikor az atadas-atvétel teljes
egészében sikeresen megtortént.

15.11. Az Afa mértékére, elszémolasira a mindenkor hatdlyos Afa torvény rendelkezései az
iranyaddak.
15.12. A Villalkozé az eredményes milszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kéovetben a

Megrendelé miiszaki ellen6re és kapcsolattartdja altal egyiittesen megtett teljesitésigazolas alapjan
jogszerlien €s cégszeriien kidllitott végszdmlat nyujt be Megrendeld felé. A Megrendeld altal jelen
szerz8dés szerint nyujtott eldleget a Vallalkozo kivitelezd koteles figyelembe venni és a végszamlat
ennek megfeleléen killitani. Az elbleg a kialkudott Vallalkozé kivitelezéi dijba beleszamit.
(Amennyiben eléleg megfizetésére keriilt sor.)

15.13. A szédmla kibocsatasara kizardlag a Vallalkozé jogosult, a szdmla engedményezésére nincs
lehetéség.
15.14. A Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy szamldi meg kell, hogy feleljenek a kozosségi timogatas,

illetve a kapcsolddo hazai tarsfinanszirozas terhére val6 elszdmolas vonatkozo specialis kézosségi és
hazai szabalyainak.

15.15. Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvailalkozot vesz igénybe, a Megrendelé a
vallalkozéi dij 15. pontban rogzitett megfizetésének modjat és eljarasrendjét a 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. §-4dhoz igazitja és annak megfelelden teljesiti. Alvallalkozdi kozremiitkddés esetén a
végszamlak esetében is a 322/2015 (X.30) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint jar el.

A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

15.16. Amennyiben nem éllapithaté meg egyértelmiien a szdmla kézhezvételének idépontja vagy a
Villalkozd teljesitést megel6z6en nyujtja be a szamlat, a fizetési hataridd jelen szerzédésben
meghatarozott médon és tartalommal torténd teljesités napjat kdvetd 30 nap.

15.17. A Vallalkozé a Megrendeld irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség véllalasara
nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallaldsért a Megrendelé nem tartozik helytallni.

15.18. A fizetési kbtelezettség teljesitése napjénak azt a napot kell tekinteni, amikor az ellenértékkel a
Megrendeld bankszamlajat a Megrendel$ bankja megterhelte.

15.19. Az ellenértéket a Megrendel6 forintban fizeti meg.

15.20. A Megrendelének joga van a kifizetés visszatartasara az alabbi esetekben:
15.20.1. a teljesités hibas és a Vallalkozé a Megrendeld irdsos felszdlitasa ellenére sem javitotta ki a

hibat.

15.20.2. A Vallalkozo bizonyithatéan kart okozott a létesitményben, illetve barmely mas, a
Megrendeldvel jogviszonyban 4116 partner munkajéban.

15.20.3. Abban az esetben, amennyiben Vaéllalkozé nem a jelen bekezdésben foglaltaknak megfeleld
szamlat nywjtott be.

15.20.4. Amennyiben a Villalkoz6 a szolgaltatott dolog felhasznalaséhoz, fenntartdséhoz sziikséges
tajékoztatast nem adja meg.

15.20.5. Abban az esetben, ha a Vallalkozo a teljesitési biztositékrdl sz616 feltétlen és visszavonhatatlan
a Felek altal kélcséndsen egyeztetett szdvegezésii és elfogadott nyilatkozatot nem adja at.

15.21. A Vallalkozo vallalja, hogy:

15.21.1. nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket,

amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem



16.

17.

18.

megfelel6 tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokételes
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

15.21.2. a szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szémara
megismerhetvé teszi és a Kbt. 143 § (3) bekezdés szerinti iigyletekr6l az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

EPITESI NAPLO

16.1.A Vallalkozo koteles a munkateriilet atadas-4tvételétél kezdve folyamatosan elektronikus épitési
napldt vezetni,

16.2. A Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek az épitési napléban feltiintetni. Az
epitési napléban megallapitisok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a napléban
megnevezett személyek jogosultak.

16.3.A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, koriillményt,
kifogést, €s utasitast az épitési naploban kotelesek egymaéssal kdzolni. A Megrendeld utasitésait a
kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre utjan elsésorban az épitési naploba torténé bejegyzéssel kozli
a Vallalkozdval.

16.4. A tervezd naplobejegyzései a Megrendelé kapcsolattartdjanak ellenjegyzésével érvényesek.

16.5. A Megrendel6 kapcsolattartéja koteles az épitési naplét legaldbb nyole (8) naponta ellenérizni és a
valaszolni, illetve a miiszaki ellendrrel ellendriztetni.

16.6.A Vallalkoz6 a Megrendeld naplobejegyzéseire harom (3) munkanapon beliil a napléban kételes
vélaszolni.

16.7. Az épitési naploban tett bejegyzésekre a Felek kizardlag az épitési naploban valaszolhatnak.

16.8. Az épitési naplé jogszabaly szerinti kezelése a Vallalkozé feleldssége.

16.9. A naplét az €pitési munka befejezését kivetden le kell zami, a zarébejegyzést a Felek kapesolattartéi
alairjak. A naplé egy-egy (1-1) példanyat és mellékleteit a Megrendelének és a Vallalkozénak a
miiszaki atadas-atvételt6l szamitott tiz (10) évig meg kell briznie.

KOOPERACIOS TARGYALAS

17.1. A szerz8désszeri teljesités érdekében egyiittmiikddési kotelezettségiik korében a Felek legfeljebb heti
rendszerességgel kooperacids targyalést tarthatnak.

17.2. Barmelyik Fél kezdeményezésére a masik Fél kooperacids lehetdséget biztosit. A Felek a kooperacids
targyalast a Megrendel6 kapcsolattartdja &ltal meghatarozott helyen, a Felek altal egyeztetett
id6épontban tartjdk meg.

17.3. A kooperéci6s targyaldsrol a Megrendeld miiszaki ellendre jegyzékdnyvet készit, amelyet a Felek
aldirnak. A jegyzékonyv 1 (egy) eredeti példanyban késziil, amelynek elektronikus masolati példanyat
a Megrendel6 a Vallalkozo részére 3 (hirom) napon beliil megkiildi. A jegyzékdnyv eredeti példanyat
a Miszaki ellendr 6rzi az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig. Az atadas-atvételi
eljarast lezérultat kovetden a jegyzékonyvek digitalis (szkennelt) valtozatanak 1 példanya a miiszaki
ellendrt, az eredeti példanyok a Megrendelét illetik.

17.4. Felek rogzitik, hogy nyomtatott formaban csak a végleges, a Felek altal elfogadott jegyz6konyvek
utolsd verzidi kertilnek kinyomtatdsra ijrahasznositott papir felhasznélaséval,

TOVABBI KAPCSOLATTARTAS
18.1.A Felek megallapodnak abban, hogy minden a jelen megallapodas alapjan egymassal kozlendd
nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az irasban a masik Fél altal torténd atvétel igazolasara
alkalmas mddon térténjék. Amennyiben jelen szerz8dés méasként nem rendelkezik, a kémyezetvédelmi
szempontok érvényesitése és a papirfelhasznalds, valamint a keletkezett hulladék cstkkentése
¢rdekében ebben a korben a Felek egymds kdzétti viszonyukban a szerzédés teljesitésével
kapcsolatban irasbeli forménak elfogadjak az egyik Fél altal a mésik Félnek a jelen megéllapodéasban
meghatarozott elektronikus levél cimérél a masik Félnek a jelen szerzédésben meghatarozott
elektronikus levél cimére kiildott, a kiildd Fél kapcsolattartéja nevével jegyzett és legalabb e-mailben
visszaigazolt elektronikus levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely &ltala, vagy e-mail
cimérdl kiildétt elektronikus levél nem arra jogosulttél szarmazik.
18.2. Valamely F¢l altal valamely mésik Félnek a jelen megéallapodéssal Osszefliggésben kiildétt értesitések
vagy mas kommunikacié céljira a kévetkezd cimek és telefonszamok szolgalnak:
18.2.1. haa Megrendeld a cimzett:
Eszterhazy Karoly Egyetem
To6th Péter
(Megrendeld kapesolattartoja)
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cim: 3300 Eger, Eszterhazy tér 1.
telefon: +36/70/378-8741
e-mail: toth.peter@uni-eszterhazy.hu

és

Bastya Epitész K ft.

Kormos Gyula miiszaki ellentr

Székhely: 3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 5-7. 2/9.

miszaki ellenér nyilvantartasi szam: ME-E-1. 10-00015
miiszaki ellenér névjegyzék jele: MV-Ep/A; ME-E-I
Telefon: +36/30/9533-221

E-mail: bastyaepitesz@t-online.hu

18.2.2. ha a Vallalkozé a cimzett:
cégnév: Energo Plusz Kft.
név: Kupainé Kadar Eva
cim: 3300 Eger, Faiskola utca 12/C. 3. em. 1.
telefon: +36/30/963-0468
e-mail: info@energoplusz.hu

.Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerzédés szerint vagy azzal

kapcsolatban valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

18.3.1. e-mailben torténd tovabbitas esetén az azt kivetd elsé munkanapon valik hatalyossd, amikor az
e-mail fogadasat bizonyitd elektronikus visszaigazold levelet a kiildd Fél kézhez kapja, az ily
médon elkiildétt e-mail kézhezvételére vonatkozd vélelmet a cimzett fél akkor déntheti meg, ha
hitelt érdeml$ moédon bizonyitja, hogy az elektronikus visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez
a kiildeményt; vagy

18.3.2. levélben térténd tovabbitas esetén akkor valik hatalyossd, amikor az ajanlott és tértivevényes
killdeményként, vagy futirszolgalat Gtjan tovébbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a
kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal azutan, hogy a kézbesitést az adott félnek
sikerteleniil megkisérelték.

18.4. A kapcsolattartd személyében torténé valtozasrdl a Felek kételesek egymast haladéktalanul irdsban
értesiteni.

TARTALEKKERET

19.1. Felek megallapitjak, hogy a jelen szerzédés keretében tartalékkeretet nem képeznek.

TOBBLETMUNKA

20.1.Jelen szerzodés értelmében tobbletmunkdnak mindsiil a kivitelezési tervben szerepl, de a

20.2.

20.3.

koltségvetésbol hianyzo munka, vagy a koltségvetésben nem kelld mértékben megjelenitett munka,
amelyet a Vallalkozé kételes elvégezni, és amely nélkiil jelen szerzédés eredménye nem johetne létre.
Tobbletmunka esetén az eredetileg célul tiz6tt munkaeredmény nem valtozik meg, hanem véltozatlan
munkaeredmény az eldzetesen becsiilthdz képeset csak tdbbletmunkavégzéssel, illetve t8bblet
koltségvonzattal valdsithatdé meg.

Tekintettel arra, hogy a Vallalkozoi dijat a Felek jelen szerzé6désben végleges jelleggel egydsszegben
atalanyaron kotik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozd jelen szerzddés 3. pontjdban foglalt
kijelentéseire, a jelen szerz8dés teljesitése kapcsan felmeriild és a Vallalkozo 4ltal elvégzett
tobbletmunka ellenértékére a Vallalkozd nem tarthat igényt, azt semmilyen médon nem érvényesitheti
a Megrendel6ével szemben.

A 20.2. pontra tekintettel a Vallalkozé tudomésul veszi, hogy jelen szerzédés teljesitése soran
felmeriilé tobbletmunkakat a Vallalkozd koteles kiilon térités nélkiil elvégezni, annak ellenértékét nem
érvényesitheti, mivel a vallalkozoi dijat a Felek atalanyéaron allapitottdk meg.

POTMUNKA

21.1

.Jelen szerz6dés értelmében pdtmunkénak mindsiil azon miiszakilag szilkséges munka, amely jelen

szerz6dés alapjat képez6 dokumentécié tartalméban nem szerepelt és az eredetileg célul kitlizott
munkaeredményt médositja, megvaltoztatja, eltérd tobbletigényt fogalmaz meg, vagyis a tobblet
munkavégzes, illetve a tdbbletkoltségek nem az eredetileg vallalt munkaeredmény, hanem a részben
modositott munkaeredmény megvaldsitasahoz sziikségesek. A pdtmunka esetén a Megrendeld az elézd



mondatban foglalt korlatozasra figyelemmel az eredetileg célul tiizott munkaeredmény modositja,
megvaltoztatja, eltéré tSbbletigényt fogalmaz meg, vagyis a tSbblet munkavégzést, illetve a
tébbletkdltségek nem az eredetileg vallalt munkaeredmény, hanem a részben modositott
munkaeredmény megvalésitasdhoz sziikségesek. Pétmunka esetén a Kbt rendelkezéseinek
megfeleléen jarnak el a Felek. Ennek megfelelé megegyezés hidnyaban a pétmunka kivitelezése nem
kezdhet6 meg. Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazandé. Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés
arat/dijat nem hatrozott meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak, ilyen hianyaban a Vallalkozé éltal készitett egységarelemzés adatai alkalmazanddak, ha
azt a miszaki ellendr jovahagyta. Jovahagyds hidnyadban a miszaki ellendr altal meghatarozott
arak/dijak alkalmazanddak.

22. MUSZAKISZUKSEGESSEGBOL FELMERULO MUNKAK

22.1. A Ptk. 6:244.§ masodik fordulatdban meghatirozott miiszaki sziikségességbdl felmeriilé munkakon
jelen szerzddés értelmében a Felek azon munkakat értik, amelyek azért meriilnek fel, mert objektiv
termeszetiiknél fogva a Vallalkozd nem tudta felmérni kelléen az elvégzendd munkat és
koltségkihatdsa nagysagrend;jét.

22.2. Tekintettel arra, hogy a Vallalkozdi dijat a Felek jelen szerzédésben végleges jelleggel egydsszegben
atalanyaron kétik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozo jelen szerzédés 3. pontjaban foglalt
kijelentéseire, a jelen szerz6dés teljesitése kapcsan felmeriil és a Vallalkozé altal elvégzett miiszaki
sziikségességbol elvégzett munka ellenértékére a Vallalkozé nem tarthat igényt, azt semmilyen mddon
nem érvényesitheti a Megrendel8vel szemben.

22.3.A 23.2. pontra tekintettel a Vallalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés teljesitése soran
felmeriilé miiszaki szitkségességb6l elvégzett munkakat a Vallalkozd koteles kiilon térités nélkiil
elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkozoi dijat a Felek ataldnyaron
allapitottak meg.

23. JOTALLAS

23.1.Vallalkozé  kotelezettséget  vallal  arra, hogy a munkavégzést  megvaldsitja, a
jotallasi/garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz a szerz8dés eldirasainak megfeleléen.

23.2. A Vallalkozo az éarajanlatban tételesen felsorolt rendszer lizemképességéért vallal feleldsséget és
garanciat. A beépitett termékekért a Vallalkozé az adott gyartd meghatérozott feltételei szerint véallal
jotallast.

23.3. A miszaki atadast kdvetden a nem rendeltetésszerii hasznalat kdvetkeztében keletkezd hibakért a
Vallalkozé felel6sséget nem vallal.

23.4. A Vallalkozo kételes a jotallasi idén beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A kijavitott,
kicserélt berendezésekre a Vallalkozé garanciajat kiterjeszti, azok tekintetében a jotallasi id6 a
kijavitastol, illetve kicseréléstsl kezdve tjrakezdédik.

23.5.A Véllalkozo jétallasi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszer(itlen
hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy elemi kar (ide nem értve a szokéasos mértékd vihar
okozta esetleges hibakat) miatt kdvetkezett be.

23.6.A Villalkozé koteles a Megrendeld részérél irasban bejelentett garanciélis meghibasodasokat, a
bejelentést kévet6 harom (3) munkanapon beliil a Megrendel$ kapcsolattartdjanak jelenlétében
feliilvizsgalni, a Megrendel igényei alapjén a javitdsi munkékat, a feliilvizsgalatot kovetd két (2)
munkanapon beliil megkezdeni, és a kdlcséndsen megallapodott hatariddre befejezni. A kivitelezés
sorén beépitésre kertild gépészeti berendezések tekintetében a Vallalkozé az {rasbeli bejelentést kdvetd
3 napon belill feliilvizsgélja a garancialis meghibasodast, a javitdsi munkékat haladéktalanul kiteles
megkezdeni.

23.7.Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitdsat a bejelentés hatalyosulasatél szamitott &t (5) munkanapon beliil nem
kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld Jjogosult a kijavitds érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkozo kockazatira és kéltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzédés
szerinti barmely jogat a Vallalkozéval szemben elvesztens.

23.8.A Felek a teljes korll miszaki atadas-atvételt] szamitott tizenkét (12) hénap elteltével uts-
felilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendeld képviseldje készit eld, és arra meghivia a
Vallalkozot és a miiszaki ellenért. Az ott készitett jegyzokonyvben feltiintetett hibak kijavitasa, illetve
a hidnyossagok megsziintetése a Vallalkozé harminc (30) napos hataridén belilli kotelezettségét
képezi.

23.9. A meghibasodasokat irasban az aldbbi cimen kell bejelenteni:

23.9.1. Cégnév: Energo Plusz Kft.
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23.9.2. Cim: 3300 Eger, Faiskola utca 12/C. 3. em. 1,

24. FELELOSSEGBIZTOSITAS
24.1. Nyertes ajanlattevének a szerzodéskotés idépontjaban rendelkeznie kell a jelen kézbeszerzés targyanak
megfeleld ¢épitési beruhdzasra vonatkozd felelsségbiztositissal, amelynek mértéke legalabb
18.000.000,- HUF/év, és 4.000.000,- HUF/karesemény.
24.2. A szerz6dés 7. sz. mellékletét képezi a biztosité tarsasagtol szarmazd kotvény méasolata, tovabba
amennyiben a kétvénybol nem deriil ki a biztositas érvényessége, uigy a biztositd tarsasagtol szarmazé
nyilatkozat sziikséges annak érvényességére vonatkozoan.

25. KARESETEK, KARTERITES

25.1.Kareset bekdvetkeztekor minden alkalommal, a leheté legrévidebb idén belill a kéarokozd, a
Megrendel6 és a Vallalkozd jelenlétében jegyzokonyvet kell felvenni.

25.2. Amennyiben a Vallalkoz nincs jelen, Ugy a jegyz6konyv atvételét kovetd huszonnégy (24) éran beliil
koteles észrevételt tenni.

25.3.Ennek elmulasztisa esetén a jegyz8konyvben foglaltak utdbb nem képezhetik vita targyat. A
Vallalkozénak a kdresemény kivizsgalasdhoz a kés6bbiekben joga van.

25.4.A Villalkoz6 jelen szerzdés alairasaval egyidejiileg a Megrendeld rendelkezésére bocsitja a
felel8sségbiztositasi szerzdése masolatat (7. szdmu melléklet). A Véllalkozd épitési-szerelési
feleldsségbiztositasa kockazati 6sszegének ki kell terjednie a teljes véllalkozbi dij 8sszegére.

26. SZERZODESI BIZTOSITEKOK, A SZERZODES MEGEROSITESE

26.1. Véllalkozé amennyiben olyan okbdl, amiért felelds (Ptk. 6:186.8), a jelen szerz6désben meghatarozott
teljesitési hataridét nem tartja be (késedelem), késedelmi kotbért fizet Megrendelének. A késedelmi
kotbér mértéke a teljes nettd ellenszolgaltatds (véllalkozoi dij) 1%-a naptdri naponta, minden
megkezdett naptari napra. A 10 napot meghalad6 késedelem esetén Megrendeld jogosult a szerzédést
azonnali hatallyal felmondani/eldlini, mely okén Vallalkozd a meghiusuldsi kotbérfizetésre lesz
kételezett.

26.2. Amennyiben olyan okbdl, amiért Vallalkozd felelss (Ptk. 6:186.§) a szerzddés teljesedésbe menése
meghitsul, kételes a Vallalkozo Megrendeld felé a teljes nettd ellenszolgaltatas (vallalkozéi dij) 20%-
nak megfeleld meghitsulasi kotbért megfizetni.

26.3. A Megrendeld az esetleges kotbér igényét irasbeli felszdlitas tjan érvényesiti, melynek a Véllalkozé
koteles 8 naptari napon belill maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat
kézhezvételét kovetd 3 munkanapon belill magit érdemi indokolassal és azt aldtdmasztd
bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a kdtbér elismertnek tekintendd. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.)
foglalt beszamitasi feltételek teljestilésekor a kdtbér a vallalkozo6i szamlaba beszamithato.

26.4. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztisa nem zarja ki a szerzédésszegésbdl eredd
egyéb igények érvényesitésének lehetdségét.

26.5. A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti Vallalkozot a teljesités aldl.

26.6.A nem szerzbdésszerll teljesités Megrendel$ altal torténd elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerz6désszegésbol eredd igényekrol.

26.7. Vallalkozo6 a szerzddés hibatlan teljesitésének biztositdsara valamennyi beépitett dolog ill. elvégzett
munka vonatkozédsadban a sikeres atadas-atvételtdl szamitott 24 hémap jotallast vallal. Vallalkozd
jotallasi kotelezettsége — az érintett hibaval kapcsolatban — megsziinik, ha a hiba a teljesitést kévetden
keletkezett, kiiléndsen:

- rendeltetésellenes vagy szakszer(itlen hasznalat
- szandékos rongalas vagy er6szakos behatés,
- elemi csapas,
- szakszertitlen szereld vagy javito jellegii beavatkozas,
- a sziikséges karbantartas hianya
miatt kovetkezett be.

26.8. Villalkozo a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétd] szamitott 3 munkanapon beliil kételes a
javitast elkezdeni és megfeleld személyi allomannyal annak befejezéséig folyamatosan munkat
végezni. A hiba kijavitdsdnak végsé hatarideje a bejelentést kdvetd 10 nap. Amennyiben
technolégiailag a fenti id6 nem tarthatd a miiszaki ellenér altal meghatarozott idétartam az iranyads.

26.9. A kbzvetlen balesetveszélyt eredményezé hibak esetén a fentiek azzal alkalmazandéak, hogy a
Vallalkozé a bejelentést kévetd 24 dran beliil kdteles a hiba kijavitisat megkezdeni.

26.10. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét megsérti a Vallalkozo, a

Megrendeld jogosult a munkat harmadik személlyel a Vallalkozo koltségére elvégeztetni. Ezen eset



a jotallast fennallasat csak akkor befolyasolja, ha a Vallalkozé kétséget kizarélag bizonyitja, hogy a
harmadik személy altal végzett munka okozta a késébb bekdvetkezett hibat.

26.11. Vallalkozo kdteles megtériteni azon pluszkdltségeket, amelyek a hibas teljesités okan a
Megrendelonél keletkeztek.

26.12. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendeldt megilleté kellékszavatossagi ill. kiilon
jogszabalyban régzitett esetleges kotelezd jétallasi jogokat, és azok érvényesithetéségét.

26.13. Vallalkozo teljes kartéritési kotelezettséget véllal jelen szerzédéssel kapcsolatosan az altala okozott
karokert, fliggetleniil attdl, hogy az a Megrendel8re vagy harmadik személyekre héramlik. Harmadik
személyekre haramlé kér esetén a Vallalkozd koteles az errél vald tudomdsszerzést kovetd 3
munkanapon beliil a Megrendeldt teljes korlien mentesiteni a kartéritési igények alél, illetve
amennyiben Megrendeld a kartéritési igényt teljesitette, koteles a fenti hataridében a Megrendeld
altal  teljesitett  Osszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen  alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

26.14. Amennyiben a Villalkozé teljesitésével kapcsolatban Megrendel$ ellen per indul, Vallalkozé —
amennyiben erre jogi lehetdség van - Megrendelé oldalan kételes a perbe belépni és minden
intézkedést megtenni Megrendel6 pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges
koteles a Megrendeld pernyertességét egyéb modon eldsegiten. Pervesztesség esetén koteles
megtériteni minden olyan negativ jogkdvetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendeldre.

26.15. A Véllalkozé annak biztositasira, hogy jelen szerzédés targyaban meghatdrozott munkékat jelen
szerz6désben és mellékleteiben megadott és ajanlatdban vallalt feltételek mellett szerzédés szerint,
hibatlanul teljesiti koteles jelen szerzédés hatalybalépésével egyidejiileg a szerzodésszer( teljesitést
igazold eredményes miiszaki atadds-atvételi eljaras lezarasanak napjaig (teljesités idépontjaig) a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani az afa nélkiil szdmitott vallalkozdi dij 5 %-anak megfeleld
mértékli teljesitési biztositékot. A teljesitési biztositékot a Vallalkozd valasztasa szerint a
Megrendeld jelen szerz8dés szerinti bankszamlajara valo atutalassal vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pontjaban meghatdrozott egyéb modon koteles rendelkezésre bocsatani. A Vallalkozo egyidejlileg
koteles nyilatkozatot vagy igazoldst adni arrdl, hogy a teljesitési biztositék korlatozas nélkil,
visszavonhatatlanul és sziikség esetén 6t (5) munkanapon beliil Megrendelé részérdl igénybe veheto.
Amennyiben a Vallalkozé a teljesitési biztositékot bankgarancia forméajéban teljesiti, azt koteles a
szerz6déskotés napjéig Megrendeld rendelkezésre bocsatani (jelen szerzédés 4. sz. melléklete a
Vallalkozéi nyilatkozat a teljesitési biztositékra vonatkozéan).

26.16. Ha a munkavégzés minGsége, vagy liteme nem megfelelé a Megrendeld felszdlithatja a Villalkozét
a hianyossagok potlasara, a mindség kijavitdsara, a munka iitemének felgyorsitasara, aki a megadott
hatarid6n beliil kdteles azt végrehajtani.

26.17. Amennyiben a Vallalkoz6 a felszolitasnak maradéktalanul nem tesz eleget, a Megrendeld jogosult
jelen szerz6désben foglaltak szerint kotbérigényét, illetve kartéritési igényét a Vallalkozdval
szemben a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. Ezen kikétésre vonatkozé utaldst a
nyilatkozatnak vagy igazolasnak tartalmaznia kell.

26.18. Eredményes dtadas-atvételi eljarast kovetden a teljesitési biztositék vagy annak fennmaradé része a
szerz8dés teljesitését kovetden a jotallasi biztositékba beszamitasra keriil.

26.19. Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridére t6rténé rendelkezésre bocsatasarél a Vallalkozé az
ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

26.20. Villalkozo legkésébb a teljesités Megrendeld altali elismeréséig, azaz a teljesités igazolés alairdsaig
— figyelemmel a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjaban foglaltakra - koteles a jelen
szerz0désnek megfeleld, a Ptk. 6:436. §-4nak (1) és (2) bekezdéseiben meghatarozott feltételeken
kivill tovabbi tartalmi feltétel és korlatozas nélkiili, visszavonhatatlan jotallasi biztositékot nyiijtani
Megrendelé részére és javara annak a Magyar Allamkincstaral vezetett fizetési szamlajara t6rténd
befizetéssel (atutaldssal) vagy pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kidllitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel. Megrendelé a szamlajira befizetett (atutalt)
pénzosszeget 6vadékként kezeli.

26.21. A jotallasi biztositéknak a jotallasi id6 lejartat kvetd 45 napig érvényesnek kell lennie. Ez az eldiras
kizarélag az okirati formaban nyujtott biztositékra vonatkozik. Az okirati formaban nyujtott
biztositékot az okiratban foglalt érvényességi hatéridé lejartat kdvetéen haladéktalanul vissza kell
szolgaltatni, a nem okirati formaban nyijtott biztositékot a jotallasi id6 lejartakor fel kell
szabaditani,

26.22. A biztositéknyujtasi formatdl fiiggetleniil a j6tallasi biztositék felszabaditasdnak feltétele, hogy
Vallalkozo jotallasi kételezettségének szerzGdésszeriien és teljes korlien eleget tett.
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26.23.
26.24.

26.25,

26.26.

A jotallasi biztositék mértéke az altalanos forgalmi add nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 5 %-a.

A fentieken tilmenden a jotallasi biztositéknak tartalmaznia kell azt, hogy a pénziigyi intézmény
vagy a biztositd tarsasdg kotelezi magat arra, hogy Megrendeld elsé irasbeli felszdlitasara,
Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, legkésébb 5
banki napon beliil kifizeti Megrendelének a megjeldlt Ssszeget — a Ptk. 6:436. §-anak (1) és (2)
bekezdésein tilmenden — a jogviszony vizsgilata nélkiil, a pénziigyi intézmény vagy a biztositd
tarsasag sajat kotelezettsége alapjan.

A jotallasi biztositék érvényességi hataridején belill Vallalkozdnak a jotallasi kotelezettségére
vonatkozé barmilyen mulasztisa vagy szerz6désszegése dnmagaban megalapitja a jogot arra, hogy
Megrendeld az €rintett jotallasi biztositéknak a mulasztissal vagy szerz6désszegéssel aranyos részét
érvényesitse. A jotallasi biztositék nem mentesiti Vallalkozdt a nem szerzddésszeril teljesitésbol
eredd - a jotallasi biztositék mértékét meghaladd - megrendeléi kdvetelések teljesitése aldl. A felek
egybehangzoan és koleséndsen kijelentik, hogy a jotalldsi biztositék jogszerli érvényesitése az
altalanos forgalmi ad6rdl sz616 2007. évi CXXVIL. térvény alapjan kartéritésnek mindsiil.
Vallalkozé —~ figyelemmel a Kbt. 134. §-anak (8) bekezdésében foglaltakra — a jétallasi biztositékok
egyes formairél a masikra attérhet azzal a feltétellel, hogy a biztositéknak a jelen szerzédésben
foglalt 6sszegben és idétartamra folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

28. A 3ZERZODES MODOSITASA

28.1.

Jelen szerz6dés feltételei kizardlag a Kbt 141. §-4val, valamint a projektdokumentacidban
meghatdrozott esetben modosithatdak.

28.2. Nem mindsiil a jelen szerz6dés modositasanak a Felek cégadataiban, bankszdmlaszamaban, a

kapcsolattartok adataiban bekovetkezd valtozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul irdsban
tajékoztatni egymast ezen valtozasokrol.

29. VIS MAIOR

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

A Felek hibajan kiviil bekévetkezett, rendkiviili, elharithatatlan események, ilyennek mindsiil
kiillondsen természeti katasztrofak, hdbori, blokdd, export- és importtilalom, jarvany, érdekszféran
kiviili sztrajk esetén a teljesités elmaraddsa miatt sem a Vallalkozd, sem a Megrendeld nem jogosult
a szerz0désszegés esetén alkalmazhatd jogkdvetkezmények érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a
Felek a vis maior eseményr6l, és annak varhato iddtartamardl egymast haladéktalanul — lehet6ség
szerint az érintett hatosagok, kamarak hivatalos igazolasanak csatolasa mellett — irdsban értesitik.

A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozdndl, alvéllalkozdjanal, beszallitojanal kialakult
sztrajkot, az anyaghidnyt, a Véllalkozé vagy alvallalkozdjanak likviditdsi zavarat, cs6djét,
fizetésképtelenné valasat, a Vallalkozd éltal beszerzendd vagy a tevékenységére, a szerzédés
targyéara vonatkozd hatosagi engedély hianyat, elvesztését, a hatésagok intézkedéseit, a Vallalkozé
beszallitéjanak magatartdsat, valamint a gazdasagi viszonyokban bekdvetkez6, a szokdsos szerz6dési
kockazatot tetemesen meghalado olyan mélyrehatd valtozast, amely a szerz8dés teljesitésére kihat.
Amennyiben emiatt jelen szerz0dés teljesitése egy (1) honapnal hosszabb késedelmet szenved,
mindkét fél jogosult — minden hatranyos jogkévetkezmény nélkiil — elallni, vagy azt felmondani.

A vis maijor esemény Gnmagaban nem mentesiti az azt bejelentd Felet a szerz6dés szerint egyébként
teljesitendd olyan kotelezettségei alol, amelyek a vis maior esemény bekdvetkeztét megel6z8en mar
esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis maior nem érinti.

30. A SZERZODES MEGSZUNESE

30.1.
30.2.

30.3.

Jelen szerz6dés az abban meghatérozott kotelezettségek teljesitésével megsziinik.

A Megrendeld jogosult a szerz6dést6l elallni kiilondsen, ha a Véllalkozd szerz6déses
kotelezettségeinek nem tesz eleget. A Megrendeld kartéritési kotelezettség nélkiil rendkiviili
indokkal elallhat a szerzddéstdl, vagy rendkiviili felmondassal felmondhatja a szerzédést, ha a
Véllalkozé olyan sulyos szerzddésszegést kovet el, amely miatt a szerzédés tovabbi fenntartasa
szamara nem lehetséges.

A Megrendeld kartéritési kotelezettség nélkil rendkiviili indokkal torténd elllas vagy rendkiviili
felmondas jogéaval kiilénésen az alabbi esetekben élhet:

30.3.1. A Vallalkozd ellen cs6d-, felszamolasi, végelszamolasi, kényszertdrlési eljards, vagy

végrehajtas indul.

A csddeljarasrol és a felszamolasi eljarasrol szold 1991. évi IL. térvény 11. § (2) bekezdés h)
pontja alapjan - az addssal ko6tott szerz6déstdl a fizetési haladék idétartama alatt nem lehet
elallni illet6leg azt nem lehet felmondani arra hivatkozédssal, hogy az adds cs6deljarast
kezdeményezett.



30.4.

30.5.

30.6

30.7.

30.8.

30.9.

30.3.2.

30.3.3.
30.34.
30.3.5.

30.3.6.
30.3.7.

30.3.8.
30.3.9.

A Vallalkoz6 a kivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitast, cserét, jotallasi kotelezettség
teljesitését alapos ok nélkiil megtagadja.

A Vallalkozo 30 napos vagy azt meghaladé késedelembe esik.

A Viallalkoz6 30 napot vagy azt meghaladdan hibéasan teljesit.

Vallalkozd a szerzodés targya tekintetében a szerzodés teljesitését jelen szerzédéstdl eltérden
harmadik személynek atengedi, vagy

Vallalkoz¢ alvallalkozét jelen szerz6désbe litkdz6 médon von be a teljesitésbe, vagy
Vallalkozé a jelen szerz8désbél szarmazé jogait és kotelezettségeit harmadik személyre
engedményezi, vagy atruhdzza, vagy

a Vallalkozo titoktartasi kitelezettségét megszegi, vagy

A Vallalkozo fizetdképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kvetkezik
be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti. A Felek ilyen Iényeges fizetoképességben
bekévetkezé valtozasnak tekintik kiildndsen, ha a Vallalkozéval szemben a szerzédés
teljesitésének idStartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés
ervényesitése van folyamatban, illetve cs6d-, felszamolasi-, kényszertorlési vagy végrehajtasi
eljarast elrendeld jogerds hatarozat hatéalya alatt all, vagy a Vallalkozé adészamat felfuggesztik
vagy torlik.

Amennyiben a Villalkozo fizetSképességében lényeges valtozas kovetkezik be, kételes a

Megrendel6t a kdriilmény bekGvetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irdsban értesiteni.

Az rendkivilli indokkal t6rténd elallas és a rendkiviili felmondas gyakorlasahoz a Tamogaté eldzetes,

irasbeli hozzajaruldsa sziikséges.
A rendkiviili indokkal t0rténé eléllas és a rendkiviili felmondés azonnali hatéllyal torténik.

30.6.1.

30.6.2.

30.6.3.

A Megrendeld a Kbt. 143.§ (1) bekezdése alapjan a szerzddést felmondhatja, vagy — a Ptk-ban

foglaltak szerint - a szerz6déstél elallhat, ha

a) feltétlenill sziikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. §
alapjan uj kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a Kbt, 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlatteviként
szerz8d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljras indult vagy az Eurépai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjén inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag 4altal megallapitott
Jjogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Az ajanlatkerd koteles a szerzOdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l

elallni, ha a szerz6dés megkotését kdvetSen jut tudomasara, hogy a szerzédé fél tekintetében a

kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési

eljarasbol.

Az ajanlatkéroként szerz0d9 fél jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha

szilkséges olyan hatdridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata

ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad¢ tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

Amennyiben a Vallalkozo kartéritési kotelezettség nélkiil elallas, vagy az azonnali hatalyu

felmondas jogéval kivan élni, igy az erre irdnyuld jognyilatkozataban meg kell jellnie az elallas
indokat.

Amennyiben a Villalkozé kartéritési kotelezettség nélkiil elallés, vagy az azonnali hatdlyd

felmondas jogdval él, jogosult a jelen szerzddés szerinti meghitsulasi kétbér érvényesitésére, a
Megrendel6 pedig koteles a jelen szerz6dés szerint meghitisulsi kotbér megfizetésére.

Megrendelé jogosult érdekmulas esetén a jelen szerzédéstdl indokolas nélkiil barmikor elallni.

Ebben az esetben azonban kételes Villalkozonak ebbél ereds karat megtériteni.
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31

30.10.

30.11.

Ha a szerzédés teljesitése olyan okbol vélik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelds és a
lehetetlenné valas oka a Megrendel$ érdekkdrében meriilt fel, a Vallalkozot kizardlag az ellenérték
aranyos része illeti meg.

A Felek jelen szerzédés megsziintetése estén a szerz6dés megsziinését kdvetd harminc (30) napon
beliil elszdmolnak egymassal €s teljesitik a szerz6dés megsziinése idépontjaban egymassal szemben
fennalld pénziigyi kotelezettségeiket.

KAPCSOLATTARTAS, JOGNYILATKOZATTETEL, TITOKTARTASI SZABALYOK

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

31.8.

31.9.

31.10.

31.11.

31.12.

31.13.

Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, informéciot mely jelen szerz8dés keretein beliil a
masik féllel kapcsolatban a tudomasukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvanossagra
hozatalat jogszabaly eldirja.

A titoktartas kiterjed minden, jelen szerz6désben vallalt kitelezettség teljesitése soran a Vallalkozd,
az alvallalkoz6 vagy barmely kdzremiikddd tudomasara jutott adatra, tényre, informaciora.
Vallalkozd — fentick megsértése esetén - koteles mentesiteni a Megrendelét a fentiek miatt a
harmadik személyek altal a Megrendelével szemben érvényesitett valamennyi kér, ill. igény
vonatkozésaban.

Felek titoktartasi kételezettsége kiterjed a munkavallaléikra, valamely polgari jogi szerz6dés alapjan
munkavégzésre irdnyuld jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan a féllel kapcsolatban 1évé egyéb
személyekre, kézremiikodéikre is. Ezen személyek magatartdsaért a titoktartasi kotelezettség
viszonylataban az érintett Fél, mint sajat magatartasaért felel.

A szerz8d6 Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok és megallapodasok szerinti
illetékes ellen6érz6 szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfelelden jelen szerzédés alapjaul
szolgalo kdzbeszerzési eljarast és jelen szerzddés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a jogszabaly
szerinti informacié megadasa tizleti titokra vald hivatkozéssal nem tagadhaté meg.

Az illetékes ellen6rzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozé kételes minden
segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni az ellendrzés
hatékonysaga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

Felek kifejezetten rdgzitik, hogy tudomasuk van arrdl, hogy Megrendelé koteles a Kozbeszerzési
Hatdsagnak bejelenteni, ha

Vallalkozd szerzddéses kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerz6dés felmondéasihoz
vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzddés alapjan alkalmazhatd egyéb
jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha Vallalkozd olyan magatartasaval,
amelyért felelés, részben vagy egészben a szerz$dés lehetetleniilését okozta. A bejelentésnek
tartalmaznia kell a szerzédésszegés leirdsat, az annak alapjan alkalmazott jogkdvetkezményt,
valamint hogy a szerz6d6 fél a szerz8désszegést elismerte-e, vagy sor keriilt-e arra vonatkozdan
perinditésra.

Vallalkozd szerzédéses kotelezettségének joger6s birdsagi hatdrozatban megallapitott
megszegése esetén a szerzOdésszegés tényét, leirasat, lényeges jellemzdit, beleértve azt is, ha a
szerzddésszegés a szerzddés felmondasdhoz vagy a szerz6déstdl vald elallashoz, Kartérités
kdveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhatd egyéb szankcié érvényesitéséhez vezetett,
valamint Vallalkozo szerz6d6 fél olyan magatartaséval, amelyért felelds, (részben vagy egészben)
a szerzddés lehetetleniilését okozta.

Felek fenti korben megallapodnak abban, hogy Vallalkozé nem jogosult a fenti adatok atadasa miatt
a Megrendel6vel szemben semmiféle igényt érvényesiteni abban az esetben sem, ha barmely atadott
tény, vagy koriilmény utébb nem bizonyulna valdsnak, kivéve ha ezzel a Megrendeldnek az adatok
atadasanak pillanataban tényszeriien tisztdban kellett lennie (nem tartozik ide a hibas jogszabaly-
értelmezésbdl vagy téves tényallas-értelmezésb6l szdrmazé koérilmény, kivéve ha az a
Megrendeldnek felrohatdan kdvetkezett be).

A miiszaki ellenér a Megrendel6 képviseletében jar el, de a szerz6dés mddositasira, hatalyanak
megsziintetésére nem jogosult.

Szerz6do felek jelen szerzodés teljesitése soran kotelesek egyiittm{ikddni.

Megrendeld és Vallalkozd egymas irasbeli megkereséseire azok kézhezvételétdl szamitva 2
munkanapon beliil — illetve siirgds esetben haladéktalanul - {rasban érdemi nyilatkozatot kdtelesek
tenni.

Megrendeld képviseldje jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka allasat ellendrizni, és ezek
eredményérdl az e-épitési napldba bejegyzéseket eszkdzdlni.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Véllalkozot az sem mentesiti a hibas teljesités jogkdvetkezménye
alol, ha a Megrendeld ellendrzési kotelezettségét nem, vagy nem megfelelden teljesitette.
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32. ATLATHATOSAG

32.1. Az allamhdztartasrél sz6l6 2011. évi CXCV. tdrvény (tovébbiakban: Aht) 41.§ (6) bekezdése,
tovabba az allamhdztartasrol sz616 térvény végrehajtasarol sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
50. § (la) bekezdése alapjan, és a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011, évi CXCVI. torvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontjéra figyelemmel a Vallalkozd jelen szerzédés alirasaval nyilatkozik, hogy a jelen
pontban megjeldlt jogszabalyhelyeket ismeri. Jelen szerz6dés alairasaval Vallalkozé nyilatkozik
tovabba, hogy atlathaté szervezetnek minsiil. A Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld
nem kothet vele érvényesen visszterhes szerzodést, illetve a 1étrejétt ilyen szerzédés alapjan nem
teljesithet kifizetést, amennyiben a Vallalkozé a nyilatkozata ellenére nem minésiil atlathatd
szervezetnek.

32.2. Felek rogzitik, hogy a Megrendelé jelen pont szerinti feltétel ellenérzése céljabol, a jelen
szerz0désbo] eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 55.§-ban foglaltak szerint jogosult a Vallalkozé
atlathatosagaval 6sszefiiggd, az Aht. 55.§-ban meghatarozott adatokat kezelni. A Vallalkozé a jelen
pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul kételes a Megrendelét
tajékoztatni. Valdtlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotdtt jelen szerzédést a Megrendelé azonnali
hatallyal, erre valo hivatkozassal felmondja vagy — ha a jelen szerz6dés teljesitésére még nem keriilt
sor — a jelen szerzOdéstdl elall, amelyet a Vallalkozé tudomasul vesz. A felmondassal (eléllassal)
egyidejiileg a valétlan tartalmu nyilatkozatbdl esetlegesen keletkezé és a Megrendeldt ért hatranyok,
karok tekintetében a Vallalkozé kételes helytallni.

33. VEGYES RENDELKEZESEK

33.1. Jelen szerzédés elkészitésével és letargyaldsaval, valamint jelen szerzédésben foglalt mas
Joguigyletekkel, cselekményekkel 6sszefiiggésben a Felek viselik sajat koltségeiket.

33.2. Vallalkozé tudomdssal bir arrdl, hogy a Projekt 4llasit a Tamogaté barmikor ellendrizheti. A
Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a Tamogat6 altal megbizott ellendrok
vizsgalata kiterjed a jelen szerzédés targyat képezd feladatra is, Gigy az ellenérok munkajat segiti,
keérésiikre a vallalt kotelezettségek teljesitéséhez kapcsolédd, valamint a szerzédés teljesitését
igazolé dokumentumokat rendelkezésre bocsatja, az ellenérzéshez sziikséges tények, kériilmények,
egyeb feltételek megismerését részitkre biztositja, a sziikséges felvilagositést megadja, illetve az
ellendrzés lefolytatisa érdekében egyébként is teljes korlien egyittmiikddik a Megrendel6vel,
valamint a Tamogaté 4ltal megbizott ellendrokkel. Vallalkozé tudomasul veszi és magara nézve
kotelezének fogadja el, hogy a Témogatéi Okirat alapjén folyésitasra keriild tdmogatas
felhasznalasa, illetve a Projekt megvaldsulasanak ellendrzése kérében minden olyan szervezet,
hatosdg, egyéb személy jogosult az ellenérzésre, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kételez.

33.3. A Felek vallaljék, hogy jelen szerzodésben meghatarozott feladataik ellatasa soran tudomésukra jutd
minden olyan mas informaciot, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznélasa vagy harmadik fél
részére t6rténd atadasa az érintett Félre nézve kdzvetleniil vagy kézvetve hatrannyal jar, vagy jarhat
— idbbeli korlatozas nélkill — bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizérélag a jelen
szerz0deés keretein beliil hasznaljak fel. A Felek ezen kotelezettségiik megszegeése esetén teljes
kértéritési feleldsséggel tartoznak.

33.4. Jelen pontban foglalt titoktartasi kitelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabalyban
el6irt adatszolgéltatasi kdtelezettségeiknek eleget tegyenek.

33.5. A Felek megegyeznek, hogy jelen szerzddéssel, annak teljesitésével, megszegésével, megsziinésével
vagy érvénytelenségével kapcsolatban felmeriily barmely vita vagy igény esetére, amely barmelyik
szerz6dd Fél altal a békés rendezés targydban irott ajanlat kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil
békésen nem rendezhetd, értékhatartdl fiiggden alavetik magukat az Egri Jarasbirdsag, illetve az Egri
Torvényszék kizarolagos illetékességének.

33.6. A jelen szerz6désben nem vagy nem elegendé részletességgel szabalyozott kérdések tekintetében a
magyar jog szabdlyai, els6sorban a Polgéari Térvénykonyvrél szold térvény és a Kbt., az épitési
beruhazasok kézbeszerzésének részletes szabélyairdl szold 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,
valamint a korabban hivatkozott ad6- és szamviteli szabélyok az irdnyaddk.

33.7. Jelen megéllapodas 5 darab eredeti példanyban késziilt, amelyb8l 4 példany a Megrendelst, 1
példany a Vallalkozot illeti.

A Felek képvisel6i jelen szerzodést atolvasés utdn, mint a Felek iigyleti akaratdval mindenben megegyezdt
magukra nézve kdtelezonek ismerik el, helybenhagy6lag al4irjak. Alairéik kijelentik, hogy a szerzédés alairasara
Jjogosultak és a szerz6dés hatalybalépéséhez tovabbi Jjogeselekményre nincs sziikség.
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Hatélybaléptetd rendelkezés:.

1. A felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6dés akkor 1ép hatdlyba, ha a pénziigyi fedezetét
megteremtd tamogatasi szerzodés vagy egyéb, a pénziigyi fedezetet biztositd szerzddés vagy jogszabaly
vagy kozjogi szervezetszabalyozd eszkdz hatalyba 1ép. Vallalkozé a hatalybalépésig a jelen szerz6désben
meghatarozott feladatokat nem végezheti el, de készen kell allnia arra, hogy a hatalybalépést kévetben a
szerz6dés teljesitését e tekintetben is meg tudja kezdeni.

2. Amennyiben a jelen szerzédésben meghatérozott felfiiggesztd feltétel legkésdbb 2017. julius 31-ig nem
kévetkezik be, mindegyik fél jogosulttd valik arra, hogy a jelen szerzodést a felfiiggesztd feltétel
bekovetkeztéig — indokolés és érdekmulas bizonyitédsa nélkiil — azonnali hatalyt felmondassal megsziintesse.
Amennyiben barmelyik fél él ezzel a jogaval, a felek a hatdlybalépés elmaraddsabdl eredd esetleges
koltségeiket, karukat maguk viselik, egymassal szemben — a jelen szerzédésben meghatarozottakon kiviil —
semmilyen jogcimen koltségtéritésre, kartéritésre vagy egyéb polgari jogi kdvetelésre nem jogosultak.

Mellékletek
1. szamu melléklet Ajanlattételi felhivis masolata
2. szamu melléklet Vallalkozé hiteles (alairt) kozbeszerzési ajanlata, és minta szerinti koltségvetési
Osszesitd, amelyek a vallalkozasi dijat és a szerz6dés targyaban foglaltakat timasztjak
ala
3. szamu melléklet Tervdokumentacio
4, szamu melléklet: Vallalkozéi nyilatkozat a teljesitési biztositékra vonatkozdan
5. szdmu melléklet: Vallalkozdi nyilatkozat a jotallasi biztositékra vonatkozdan
6. szamu melléklet: Vallalkozoi nyilatkozat az j anyagok, berendezések beépitésére nézve
7. szamu melléklet: Feleldsségbiztositasi szerzddés masolata
8. szamu melléklet: »Lanusitvanyok, mindsitések, amelyek a Palyazati felhivas C.12.. fejezetében foglalt
kévetelmény *}ﬂl@lligfeleléséget tdmasztjak ala
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