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Eszterhazy Karoly Egyetem .
székhely: 3300 Eger, Eszterhdzy tér 1. -
intézményi azonositd: F10955 ik . et BT
térzskonyvi nyilvantartasi szam: 834489 ’ N
egységes statisztikai szamjel: 15834481-8542-312-10. 2 GL& Jad e (uu&gﬂﬁ
addszam: 15834481-2-10
bankszamlaszam: 10035003-00336121-00000000
képviseli: Dr. Liptai Kalman rektor és Lengyel Péter kancellar
képvisel6 cime: 3300 Eger, Eszterhazy tér 1.
kapcsolattart: Téth Péter miiszaki igazgato6
elérhetdség (telefon, e-mail): +36/70/378-8741, toth.peter@uni-eszterhazy.hu

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: "Megrendels")

masrészrél az
Energo Plusz Mérnoki Szolgaltaté Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

székhely: 3300 Eger, Faiskola utca 12/C. 3. em. 1.
cégjegyzékszam: Cg.10-09-033280

egységes statisztikai szamjel: 23991116-4321-113-10

adoszam: 23991116-2-10

bankszamlaszam: CIB Bank Zrt. Egri Fidk, 10700282-67405354-51100005
képviseli: Kupainé Kadar Eva iigyvezet
képviseld cime: 3300 Eger, Faiskolau 12/C. 3. em. 1.

és

GridSolar Group Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

székhely: 5100 Jaszberény, Thzok u 42.
cégjegyzékszam: Cg.16-09-005919

egységes statisztikai szamjel: 11967981-3320-113-16

addszam: 11967981-2-16

bankszdmlaszam: OTP Bank Nyrt: 11745035-21009176
képviseli: Lagzi-Kovécs Sandor tigyvezetd

kozos ajanlattevék
mint véllalkozoé (a tovabbiakban egyiitt: "véllalkozo"), Megrendelé Vallalkozod egyiitt Felek k6z6tt az alulirott
napon €s helyen az alabbi tartalommal.

1. ELOZMENYEK

1.1. Felek rogzitik, hogy Megbizo az Eszterhdzy Karoly Egyetem székhelyén lev$ épiiletek csucsidei
villamos energia fogyasztasanak csdkkentése fotovoltaikus rendszer telepitésével cimmel palyazatot (a
tovabbiakban: "Palyazat, vagy Projekt") nytjtott be a Kémyezeti és Energiahatékonysagi Operativ
Program (KEHOP) keretén beliil kdzzétett KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 azonosité szami &s
Fotovoltaikus rendszerek tervezése és kialakitdsa kézponti koltségvetési szervek részére oimil
felhivasra (a tovabbiakban: felhivds). A felhivas elérhetd: https://www.palyazat.gov.hu/kehop-5211-
fotovoltaikus-rendszerek-kialaktsa-kzponti-kltsgvetsi-szervek-rszre

1.2. A Projekt tdmogatésara vonatkozé Tamogatoéi Okiratot a Megrendels 2017.03.10. napjan kézhez vette.

1.3. A Felek kifejezetten kijelentik, és tudomasul veszik, hogy jelen szerzédés megkdtésére a Projekt keretei
kozdtt  keriil sor. Jelen szerzddés keretében  torténd valamennyi joggyakorlasra  és
kotelezettségteljesitésre, az egyiittmiikddés valamennyi forméjara a projekt Palyazati Felhivasa,
Pélyazati Utmutatéja, Tamogatdi Okirata és egyéb Projekt feltételek, kikotések, és korlatozasok (a
tovabbiakban: "projektdokumentaci6") kézdtt keriil sor. Vallalkozé koteles a projektdokumentacid
valamennyi rendelkezését betartani, abban az esetben is, ha a Megrendeld jelen szerzédésben, vagy
egy¢b modon nem hivja fel Vallalkozo figyelmét valamely elbirasra.

1.4. A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a kézbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL térvény (a
tovabbiakban: "Kbt") Harmadik Rész, 115. § szerinti hirdetmény kozzététele nélkiili eljarast (a
tovabbiakban: "kOzbeszerzési eljaras") folytatott le a "KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 szdmu,
Fotovoltaikus rendszerek tervezése és kialakitdsa az Eszterhdzy Kdroly Egyetemer cimii projekt
kapcsolédd tervezési és kivitelezési munkdlatok elvégzése” Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés
megkdtéséhez vezetd eljaras, mint a Kbt. 53.§ (6) bek. szerinti feltételes kdzbeszerzesi eljaras keriil
lefolytatasra. Fentick alapjan Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzbdés cajj}bban az esetben
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1ép hatéalyba, ha a vonatkozé palyazat alapjan — annak teljes megpalyazott dsszege vonatkozéaséban — a
Tamogatasi szerz6dés/Tamogatd okirat hatalyba 1ép.

1.5. A Megrendeld a kozbeszerzési eljards eredményét kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkozé, ezért a Felek a Kbt. 131.§ (1) bekezdés, valamint 131.§ (6) bekezdés értelmében
a kdzbeszerzési eljards és a projektdokumentacio keretei kozdtt a térvényes hataridén beliil jelen
vallalkozasi szerz6dést megkdotik.

1.6. Az ajanlattételi felhivas — masolatban - jelen szerzddés 1. sz. melléklete, a Vallalkozd ajanlata —
masolatban - jelen szerz6dés 2. sz. melléklete.

1.7. Jelen szerzédés alairasaval Vallalkozd kijelenti, hogy jelen szerzédés megkdtéséhez és teljesitéséhez
sziikséges valamennyi hatdsagi engedéllyel, igy kilonosen, de nem kizardlagosan a tevékenységi kor
gyakorlasihoz sziikséges engedéllyel rendelkezik. A Vallalkozd e kijelentése megalapozottsagaért
feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

SZERZODES TARGYA

2.1. A Megrendelé megrendeli jelen szerz6dés 1.1. pontjdban nevesitett projekthez kapcsoloddan
1. rész: az Egri Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztalynal felvett Eger, 10174/9 hrsz., természetben: 3300
Eger, Sas ut 94. szam
alatt talalhaté, Megrendel6 vagyonkezelésében 1év6 felépitményen napelemes rendszer Kiépitése
villamos szerelési kivitelezési és tervezési tevékenységeinek elvégzését a 3.12. pont szerint — a
Vallalkoz6 altal —
elkészittetendd kiviteli tervdokumentacié alapjan a jelen szerzédésben és mellékleteiben részletesen
meghatérozott miiszaki tartalommal (a tovébbiakban: "kivitelezési tevékenység"). A kivitelezési
tevékenység az alabbiakat foglaljak magéba:

2.1.1. A Megrendelé fent hivatkozott épiiletén, jelen szerz6dés mellékletét képzd tervdokumentacid
valamint az &ramszolgaltatd altal jovahagyott csatlakozési és kiviteli tervdokumentacié szerint
térténd napelemes rendszer telepitése.

2.2. Megrendeld rendelkezik hozzajarulassal az aramszolgaltatd részérdl a telepitésre. A Vallalkozé feladata
a sziikséges engedélyek beszerzése 2.1. pont esetén. Miszaki tartalmat és a mértékadé mennyiségeket
jelen szerzddés 3. sz. mellékletét képezé tervdokumentécid tartalmazza.

2.3. A kivitelezési tevékenység részletes miiszaki tartalma, valamint a részletes, arazott koltségvetds —
amely a Megrendel altal biztositott tervdokumentacié alapjan késziilt — jelen szerzdédés 2. sz.
mellékletének részét képez vallalkozdi ajanlatban szerepel.

2.4 Kétség esetén azon Kkivitelezési tevékenység ¢&s miiszaki tartalom mindsiilnek megallapodott
szerzOdéses teljesitéses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rdgzitett kivitelezési tevékenységnek a
vonatkozé hatdlyos jogszabalyok és szabvanyok szerinti, rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas
megvaldsitasahoz szitkségesek, mely az dramszolgaltatd altal atvétel/hasznalatba vételre keriil.

2.5. A Vallalkozo kotelezettséget vallal jelen szerzédésben meghatarozott kivitelezési tevékenység jogszerd,
szerzOdésszerli és rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas moédon, teljes koérlien, mindségileg és
mennyiségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar elbirdsoknak, miiszaki szabvanyoknak,
hatériddben térténd megvaldsitasara, valamint az ehhez sziikséges — esetlegesen hidnyzo — hatdsagi
engedélyek beszerzésére, tovabba egyéb szerzédéses kotelezettség szerzddésszerii teljesitésére,
valamint kifejezetten vallalja, hogy a jotallasi/garancidlis/szavatossagi kotelezettségeinek jelen
szerz6dés eldirdsainak megfeleléen maradéktalanul eleget tesz (a tovabbiakban egyiitt:
"szerzédésszerit"). Felek szerzOdésszer( teljesitésen értik minden, a kdzbeszerzési eljaras soran
kiadott ajanlati dokumentacidban, és a Vallalkozé altal benyujtott ajanlatban régzitett kdvetelmény és
véllalas maradéktalan teljesitését.

2.6. Megrendelé kotelezettséget vallal, hogy a munkavégzés és a Vallalkozd jotallasi / garancilis /
szavatossagi kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a szolgaltatdst atveszi, és a szerz6désben eldirt
idépontokban és médon megfizeti a Vallalkozénak a vallalkozéi dijat, mint fix 4talanyarat.

A TERVDOKUMENTACIO MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATALI

3.1. Felek kijelentik, hogy a kozbeszerzési eljaras keretében kiadott ajanlattételi felhivas részeként
Megrendeld, Vallalkozé rendelkezésre bocsatotta a tervdokumentaciot.

3.2. A Megrendeld az épitési teriilet atadasaval egyiitt jelen szerzédés mellékletét képezd tervdokumentacidt
(3. sz. melléklet) harom (3) papir alapu és egy (1) elektronikus (CD) forméatumban 4tadja a Vallalkozd
részére.

3.3. A Vallalkozo6 kijelenti, hogy atvette és birtokaban van a jelen szerzédés 3. sz. mellékletét képezd
tervdokumentacidnak, amelyet, mint szakvéllalat sajat felelosségére a kozbeszerzési eljaras soran, a
kdzbeszerzés szabélyai szerint elolvasott, megértett és feliilvizsgalt. Az azokban foglalt tényeket,
eléirdsokat megismerte, a megvalodsitasi lehetdségeket ellendrizte. A Vallalkozo kijelenti, hogy
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megkapott, illetve beszerzett minden a jelen szerz8dés teljesitéséhez altala igényelt magyarazatot. A
Véllalkozé kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett teriiletet megtekintette, az altala
szitkségesnek tartott helyszini felméréseket, ellenérzéseket elvégezte (felmérés, stb.), és a kivitelezési
tevékenység megvaldsithatd. Amennyiben mérbhelyi szabvanyositasra van sziikség, azt a napelemes
rendszer kivitelezéséhez a Megrendeld végezteti el.

3.4. A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés mellékletét képez6d tervdokumentacid alkalmas arra,
hogy a kivitelezési tevékenység megvaldsitasra keriiljoén, és rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
legyen, a térvényes szavatossagi és a Megrendeld altal elvart id6tartamon beliil.

3.5. Villalkozé a tobbletmunka kockdzatat magdra véllalja. Vallalkozd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés
kévetelményei szerint vallalja a teljes korti kivitelezési tevékenység elvégzését. A Vallalkozé kijelenti
tovabba, hogy a kivitelezési tevékenységet kévetden a létesitmény a kivitelezési tevékenység
eredményeképpen szerzOdésszeril hasznalatra alkalmas lesz. Erre tekintettel, ha jelen szerz6dés targyat
képezé kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a Megrendelével szemben harmadik személy —
birdsagi, egyéb hatdsagi vagy nem hatdsagi eljarasban — barmilyen koveteléssel 1ép fel, a Vallalkozd
kételes a harmadik személy el6tt a Megrendeld helyett feltétel nélkiil helytallni, kiilénds tekintettel a
tervezett hasznalatra, illetleg az ehhez sziikséges engedélyek megszerzésére.

3.6, Megrendeld a Vallalkozénak a tervdokumentaciora vonatkozé mennyiségi és mindségi kifogasait nem
fogadja el a kés6bbiekben, és a Megrendeld a tervdokumentdcié esetleges hidnyai miatt a
Véllalkozdval szemben nem tartozik felelésséggel.

3.7. A szerz8dés Vallalkozé altali alairasat kovetben a Vallalkozd viseli annak jogkdvetkezményét, amely a
tervdokumentacié olyan hianyossagabdl adodik, amelyet a Vallalkozd a téle elvarhaté szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzodéskotést megeldzden nem jelzett.

3.8. A kivitelezési tevékenység végzése soran a biztonsagos munkavégzés feltételeinek megteremtése,
illetéktelen személyek épitési munkaterilletre torténé belépésének megakadalyozasa a Vallalkozd
feladata. A munkateriileteket a szandékos és véletlen behatolas ellen is védeni kell, killonds tekintettel
a balesetveszélyre. A felvonulasi és deponalasra hasznalhato teriilet az épitési munkateriiletet része. Az
épitési munkateriiletet a munkak végeztével, legalabb az eredeti allapotukban kell visszaadni.

3.9. A Megrendelé kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett épiiletekben és azok kdzvetlen
szomszédsagdban — amely részben munkateriiletnek is mindsiil ~ a Megrendelénél képzés és
kollégiumi széllashely szolgaltatas zajlik, és a képzés a kivitelezési tevékenység id6tartama alatt is
folyamatosan folyik majd. A Felek kiilondsen erre tekintettel rogzitik, hogy a kivitelezési
tevékenységhez kapcsolodé munkak csak szitkségszerlien akadélyozhatjak a Megrendelé teriileteinek,
epiileteinek ¢és létesitményeinek, valamint tevékenységeinek zavartalan miikodését, biztonsagos
hasznalatat.

3.10. A Felek kifejezetten megallapodnak, és a Véllalkozé kifejezetten tudomésul veszi, hogy a kivitelezési
tevékenység az érintett ingatlanok vagy annak berendezései vonatozisidban semmiféle tulajdonjogi,
szolgalmi, ingatlan-nyilvéntartdsi jogosultsgot nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen szerzédésre
alapitott, erre iranyuld igényt, kovetelést koleséndsen kizarnak.

3.11. Megrendeld jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott villamos
szerelési kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik. Megrendel6
részére a tamogatas folydsitasara utofinanszirozassal keriil sor. A pénziigyi fedezet forrasa 100 %-os
mértékben a jelen szerzédés 1.1. pontjdban meghatdrozott palyazati timogatés, amelynek meglétét a
Vaéllalkozo6 kezdeményezésére a Megrendeld a Tamogatdi Okirat bemutatdsaval igazolja.

3.12. A kivitelezének a kivitelezés megkezdése elétt a letelepitendé napelemes rendszereket engedélyezni
(hat6sagi, d4ramszolgaltatdi) szitkséges. El kell készitenie, ill. Kkészittetnie a kozbeszerzés
mellékleteként megkapott tervdokumentacioé alapjan a kiviteli terveket és az engedélyezésekhez
sziikséges dokumenticiékat, melyeket a megrendelvel elézetesen jova kell hagyatnia, A
kozbeszerzési dokumentacidban 1évd terveken feliil egyéb terveket a megbizé nem szolgéltat. Az
engedélyezéshez sziikséges szakhat6sagi, kozmiiszolgaltatoi és egyéb egyeztetések elvégzése,
nyilatkozatok beszerzése a kivitelezd feladata. Amennyiben a szakhatosagi allasfoglalasok,
engedélyek, stb. beszerzéséhez szaktervezok bevondsa szitkséges, azt a kivitelezének kell biztositani.
A villalasi ajanlatnak tartalmaznia kell a teljes engedélyezési folyamat elvégzésének koltségét. Az
engedélyezéshez kapcsolddo illetékek megfizetését a Megrendeld vallalja.

3.13.Az 50kW névleges teljesitményiinél kisebb haztartdsi méretli kiserémiivek esetében a telepitést
megelézden a kivitelezének jogosultsaggal rendelkezd tervezével el kell készittetni az aramszolgaltato
felé benyujtandd ,,Csatlakozdsi tervdokumentaciot” és a kiviteli tervet a tervdokumentaci6 alapjan, és
jova kell az hagyatni. Kivitelezést a miiszaki-gazdasagi tdjékoztatd levél birtokaban lehet elkezdeni.
Amennyiben az aramszolgaltaté altal kordbban kiadott ,,Miiszaki- gazdasagi tajékoztatd” érvényét
vesztette, Uj igénybejelentést kell az aramszolgaltaté felé leadnia (a megrendel kozremiikodésével). A
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halozatra csatlakozast és a prébaiizemet jovahagyott ,,Csatlakozasi dokumentacié™ birtokdban lehet
elvégezni, illetve elvégezni.

3.14. Az 50-500kW névleges teljesitmény(i kiserémii esetében a telepitést megeldzben a tervdokumenticid
alapjan kivitelez6nek jogosultsaggal rendelkezd tervezdvel el kell készittetni az aramszolgaltaté felé
benytjtandé kiserdmiivekre vonatkozé ,,Csatlakozasi tervdokumentaciét”, és kiviteli terveket valamint
biztositania kell minden olyan dokumentumot, amely a teljes beruhdzas megvaldsitisahoz és lizembe
helyezéséhez sziikséges és azokat jova kell hagyatni. Amennyiben a létesitmény, mint sajétos
épitmény, €pitési és/vagy hatdsagi engedély kételes, ugy az eljard hatosagnal (MKEH) engedélyeztetni
sziikséges, engedélyezési tervet kell ra késziteni és jova kell hagyatni.

3.15.4z épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolods tervezdi és mérncki
szolgadltatdsok kizbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6lé 322/2015. (X.30) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 322/2015. (X.30) Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése érteimében a Vallalkozd 4ltal
készitett dokumentumokkal/tervekkel osszefiiggésben a Megrendeld kikéti a mindenkori valtoztatasra,
tovabbtervezésre és nyilvanosségra hozatalra vonatkozé rendelkezési jogat.

3.16. A 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése értelmében a Vallalkozo Aaltal készitett
dokumentumok/tervek moédositdsa esetén a targyi eljards  eredményeképpen  elkésziilt
dokumentumok/tervek ismételt felhasznélasahoz, adaptalasahoz a Vallalkozo eldzetes hozzajarulasa
nem sziikséges.

3.17. Vallalkozo koteles biztositani, hogy a teljesités soran rendelkezésre alljanak olyan szakemberek is akik
rendelkeznek tervez6i / mémoki szolgaltatas tekintetében meghatdrozott érvényes szakmagyakorlési
jogosultsaggal, illetve jogosultsdgokkal és kamarai nyilvantartasba vétellel a jelen Szerzddés teljesitése
soran folyamatosan.

4. AZ ART. 36/A.§-ABOL ADODO ADOJOGI RENDELKEZESEKRE VONATKOZO TAJEKOZTATAS

4.1. A Megrendel6 kijelenti, a Villalkozo tudomasul veszi, hogy jelen szerzddés és az az alapjan térténd
kifizetés az ad6zas rendjér6l szolé 2003, évi XCIL. térvény 36/A.§ hatalya ala tartozik.

4.2. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, kiteles
vizsgélni, hogy az alvallalkozdval kotott szerz6dése és az az alapjan torténd kifizetés az addzas
rendjér6l sz616 2003. évi XCIL torvény 36/A.§ hatalya ald tartozik-e, és sziikség esetén szerzédésben
tajékoztatja az alvallalkozot ennek tényérol.

5. EPITESI MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZESI TEVEKENYSEG MEGKEZDESE
5.1. A Megrendeld jelen szerzédés hatalyba lépését kdvetd 3 munkanapon beliil atadja Vallalkozo részére az
épitési munkateriiletet,
5.2. Az épitési munkateriilet dtadésa tekintetében a Felek az aldbbiak szerint allapodtak meg:

5.2.1. A Megrendelé felvonulasi terilletet az épitkezés helyszinén a helyszinen torténd bejaras és
kitiizés szerint tudja biztositani. Egyéb helyszinen felvonulasi létesitmény, deponicié nem
kivanatos, kiilonleges esetben engedélyt kell kérni.

5.2.2. A Megrendeld a kozds bejarason meghatarozott felvonulési teriilet 4tadja a Vallalkozonak.

5.2.3. A felvonulési- és munkateriiletet a Véllalkozo ott ahol az kivitelezhetd, sajat kéltségén ideiglenes
keritéssel korbekeriti.

5.2.4. A Felek a létesitmény atadasi allapotat fénykép-felvételen rogzitik, és jegyzokonyvet vesznek fel
a munkateriilet atadasanak megfelel6ségérél. Amennyiben a munkateriilet atadasaval
kapcsolatban a Vallalkozd kifogast emel, koteles azt haladéktalanul irdsban koézdlni a
Megrendel6vel. Jogszerli kifogas esetén a Megrendeld 3 munkanapon beliil kiteles megtenni a
szikséges korrekciot.

5.2.5. A Felek az épitési munkateriilet atadds-atvételét, annak id6pontjat, a tevékenységet és a
munkateriiletet megjelélve az épitési napléban rogzitik. Az épitési  munkateriilet
megfeleldéségének rogzitése utdn a Villalkozd a munkateriiletre vonatkozodan kifogast nem
emelhet, azt szerz6désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

5.2.6. A Villalkozo a kivitelezési tevékenység megkezdése elétt felels az épitett kdrnyezet alakitasarol
és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL térvényben (a tovabbiakban: Ktv.), illetve egyéb
jogszabalyokban meghatéarozott tajékoztatd tablakat kihelyezni. Ennek be nem tartdsabdl eredd
kérokat a Megrendelére nem harithatja at, a karokért a Vallalkozd feltétlen és korlatlan
felelésséget vallal.

5.3. Munkavégzés megkezdésének idépontja: a munkateriilet dtadasaval egyidejiileg.

6.  AVILLAMOS SZERELESI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A MEGRENDELO FELADATA!
6.1. A Megrendel6 feladata az Etv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
(a tovébbiakban Korm.rendelet) 7.§ (2) bekezdésében foglaltak, ezek koziil kiemelten:



6.1.1. Korm. rendeletben meghatrozott tartalmu kivitelezési tervdokumentacié meglétérl vald
gondoskodas, az abban foglaltak betartatdsa, annak Vallalkozé részére trténd dtadésa.

6.1.2. Az épitési munkateriilet tadas-atvételi eljarasaban valo részvétel jelen szerzédés szerint.

6.1.3. Az épitési naplo ellenbrzése.

6.1.4. A miszaki atadas-atvételi eljarasaban vald részvétel.

6.1.5. A teljesitésigazolas kidllitdsa a miiszaki ellendr bevonasaval és a Vallalkozo altal szamlazhato
Osszeg meghatérozasa, tovdbba ezeknek Villalkozd részére tortén6 megkiildése jelen szerz6dés
szerint.

6.1.6. A Vallalkozo €pitési naploban torténé azonnali értesitése, ha a szerzédésben meghatérozott, de
még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre allo fedezete olyan
mértekben csdkkent, ami nem elegendd a még hatra 16v8 szerzodés szerinti vallalkozodi dij
teljesitésére.

6.2. A Megrendelé feladata ezen tilmenden:
miiszaki ellenér bevonaséaval elbiralja.

6.2.2. A Véllalkoz6 részére dijmentesen biztositja az eldre kijeldlt felvonulasi teriileteket, valamint a
viz és energiavételezési lehetdséget.

A VILLAMOS SZERELESI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENORZESE

7.1. A Megrendeld miiszaki ellendre utjan Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feladatdnak az
aldbbiak szerint tesz eleget: A Megrendelé miiszaki ellendre ttjan a munkat és a felhasznalasra keriild
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta legalabb egyszer ellendrizheti, beépitésre keriild
anyag esetén beépités elott koteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkozéd irasbeli értesitéstsl
szamitott harom (3) munkanapon beliil kdteles az ellendrzést elvégezni.

7.2. A Vallalkozo a felel6sség alol nem mentesiil akkor sem, ha a Megrendel$ az ellendrzést elmulasztotta
vagy nem megfelelden végezte el.

A VILLAMOS SZERELESI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA:

8.1. A Vallalkozé feladatat képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében, valamint a
Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.

8.2. Az eldz6 bekezdésben tilmenden a szerz8déses kotelezettsége korében a Vallalkozo véllalja killénosen:

8.2.1. A kivitelezési tevékenység sordn végzett munkakra vonatkozd jogszabalyi, telepiilésrendezési és
épitési, valamint hatdsdgi kdvetelmények (igy killonésen, de nem kizarolagosan az
¢épitéshatdsagi, munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
tlizvédelmi), valamint a kivitelezési tevékenységet érintden a Megrendeld 4ltal a Vallalkozdval
ko281t Projekt eldirdsok maradéktalanul betartja, és az dltala igénybevett kézremitkodékkel
(alvéllalkozokkal) betartatja.

8.2.2. Megrendelt kijelenti, Vallalkozé véllalja, hogy a beépitésre keriilé napelemes rendszer teljesiti a
vonatkozé szabvanyok altal eldirt kovetelményeket, amelyek teljesiilését igazolé dokumentumok
benyijtasival az ajénlata benyujtasakor igazolt:

8.2.2.1. A napelemes modulokra gyértéi garancia jelen szerz6dés szerint,

8.2.2.2. A szabvéanyoknak valé megfelelés igazolasara, a termék akkreditalt tantsitd intézet altal
kigllitott tanusitvannyal rendelkezik. A tanusitvany benyujtdsa a kivitelezdi ajanlat
kotelezo része.

8.2.2.3. Vallalkozé kijelenti, hogy a csatlakozési teljesitményre, azaz halézatra csatlakozd
napelemes rendszer esetén a rendszerhez kapcsolédd inverter halézati csatlakozasi
teljesitményre vetitett beruhazasi kdltsége (napelemes rendszer koltsége) nem haladja meg
a kévetkez6 fajlagos, nettd kdltségszintet: 450.000 Ft/kW.

8.2.3. Vallalkozé feladata az Aramszolgaltat6i nyilatkozat beszerzése, hogy a rendszer alkalmas a
halozatra valé csatlakozasra. Vallalkozé feladata az iizembe helyezést megel6zé biztonsagi
feliilvizsgalat elvégeztetése.

8.2.4. Vallalkozé koteles a munka megkezdése eldtt egészség és munkavédelmi tervet késziteni és azt
bemutatni a Megrendel6nek.

8.2.5. Villalkozd kifejezetten felelosséget vallal azért, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett
épiiletek tetOszerkezete a kivitelezési munka soran nem sériil. Barmely ebb6l adodd karért
korlatlan és feltétlen feleldsséggel tartozik. A kivitelezés megkezdése el6tt allapotfelvételt
(fotddokumentacio) készitenek a Felek.

8.2.6. Biztositja a létesitmény ltemterv szerinti megvaldsitasahoz szitkséges eréforrasokat, beleértve az
esetleges lemaraddsok megsziintetéséhez szitkséges raforditésokat (tobbletlétszam, milszakszam

L( J dbl (A4

g

Lo



stb.) tovabba, megfelelé miiszaki létszammal és koordinacidval azt, hogy az alvallalkozok
egymassal dsszhangban a lehetd legnagyobb hatékonysaggal dolgozhassanak.

8.2.7. Jelen szerz6dés alairasaval a Vallalkozo meger6siti és garantalja, hogy az 8sszes olyan eréforras,
amely a széban forgé munka hatéridére torténd kivitelezéséhez sziikséges rendelkezésre 4ll.

8.2.8. A Vallalkozo koteles jelen szerzédésben felelds miiszaki vezetét kijeldlni, megnevezni akinek
szakmagyakorlasra vonatkozd igazolasat a Megrendelének benytijtani.

8.2.9. Jelen szerzddés teljesitése sordn felmerild koltségeit (killondsen, de nem kizérdlagosan anyagok,
alkatrészek, berendezések, technologidk, az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb
raforditasok) a jelen szerz6dés 15. pontja szerinti elblegen til maga elblegezi és visell,
feleldsséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért.

8.2.10. A Villalkozé feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az épitési munkahelyeken
és az €pitési folyamatok sordn megvalositandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl sz616
jogszabélyban meghatarozott feltételek fennallasa esetén — az ott rdgzitett adatok megadasaval —
eldzetesen bejelenti az épitési munkahely szerint illetékes munkavédelmi hatdsagnak.

8.2.11. Az épitési munkateriiletet ott ahol az lehetséges, sajat koltségén a kivitelezési tevékenység
teljes idOtartamara elkeriti és folyamatos Orzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld
tisztantartasarol gondoskodik.

8.2.12. Vallalkozé kételes a kivitelezés teljes idbtartama alatt egy példany komplett jovahagyott
kivitelezési tervdokumentaciét valamennyi kiegészitéssel a helyszinen tartani.

8.2.13. A munkavégzés soran a kivitelezéssel Osszefiiggd zaj, rezgés, por stb. szennyezddések
megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozo eldirasokat betartja.

8.2.14. Kivitelezés sordn bemutatja azon a beépitett termékekre vonatkozd  gyartoi
termékmegfeleldségi nyilatkozatokat és dokumentumokat, amelyekkel a szabvanyoknak vald
megfeleléség igazolhaté, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre vonatkozdan
nyilatkozatot megteszi a szabvanyok betartasarol (kivéve a napelemekre vonatkozé
kévetelményeknek valo megfelelést igazolé dokumentumokat, amelyeket mar az ajanlattétel
soran benyujt Vallalkozé).

8.2.15. Felek kijelentik, hogy az id6jaras okozta késedelemre Vallalkozé nem hivatkozhat. A Felek
hatdrozottan kijelentik, hogy a jelen szerzédés 9.3. pont szerinti végteljesitési hataridé nem
hosszabbithato.

8.2.16. A kivitelezési tevékenység soran keletkezé mindennemii hulladékot a munkateriiletrdl, sajat
koltségen elszallitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztracidjat a
hatalyos jogszabalyi rendelkezések és hatdsagi eldirasok szerint elvégzi. Hulladéknyilvéantartd lap
vezetése sziikséges. Megrendel6 felhivja Vallalkozo figyelmét, hogy a projekt megvaldsitds és a
technoldgia miikddése soran keletkezd hulladékok hasznositasat, elszallitisat végzé vallalatok
befogadd nyilatkozatai a projekt ajanlati felhivdsa F13 fejezet V. pontja szerinti eldirasoknak
megfelelden kell, hogy elkésziiljenek.

8.2.17. A kivitelezési tevékenység befejeztével legalabb a munkateriiletként, felvonulasi teriiletként és
kozlekedési teriiletként haszndlt teriileteket, azok atvétele elétti allapotanak megfelelden
helyreallitja.

8.2.18. Az épitési munkateriiletr6l a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az eredményes
miiszaki dtadés-atvétel napjat kéveté 5 napon beliil levonul.

8.2.19. A joévahagyott kiviteli és gyartméany tervektdl, a szerz6dés miiszaki tartalmatol a Vallalkozd
csak indokolt — kéltségjegyzékkel ellatott — {rasbeli kérelemre és Megrendeld kapcsolattartdja,
illetve miiszaki ellendre irdsbeli hozzdjarulasival tér el. Az irdsos dontést legkésébb 5
munkanapon beliil k6z6lni kell a Vallalkozoval.

8.2.20. Az anyagok mindségének és jellemzOinek megallapitasdhoz a Vallalkozo ellenérzd méréseket
végez.

8.2.21. Ha a kivitelezési tervdokumentacidban kiirt anyagokat, eszkdzoket — az idében vald
megrendelés igazolasa mellett — a sziikséges hatiriddben nem tudja beszerezni, azokat a miiszaki
ellenér és a Megrendel$ képviseléjének elbzetes, kifejezett, irdsos hozzajaruldsa utan idében
beszerezhett, a minGsitési és mintavételi tervnek megfeleld, mas anyaggal helyettesiti. A
Vallalkozé az anyagvéltozas miatti tGbbletkdltséget a Megrendelére nem harithatja at. A
Villalkozé ebben az esetben is csak 11j anyagokat és berendezéseket épithet be.

8.2.22. A kivitelezési tevékenység sordn csak a hatdlyos jogszabalyokban és szabvanyokban eldirt
mindsitéssel rendelkez6, j anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technolégidkat hasznal fel.
Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan szavatossagot vallal.

8.2.23. A Kkivitelezési tervdokumentaciénak megfelels, a kivitelezési munkalatok megjelenését
befolydsolé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendelé miiszaki ellendre és
kapcsolattartoja részére mintafeliileten, a beépitést megel6z6 legalabb tiz (10) nappal bemutatja, a
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miiszaki ellendr a véleményét koteles rogziteni. A Vallalkozé kételes a megrendelést a miiszaki
ellendrrel, a kapcsolattartdval az épitési napldban jévahagyatni. A bemutatds és a jovahagyds
elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult szerzédésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt
megtagadni.

8.2.24. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkak ellendrzését a Megrendeld kapcsolattartoja,
illetve miiszaki ellendre részére barmikor, eldzetes értesités nélkiil biztositja.

8.2.25. Vallalkozo a létesitmény megvaldsitasara 1ényeges kihatassal bird (eltéré miiszaki megoldas,
mindség, ar, hataridé stb.) észrevételeirdl az épitési naploban torténd bejegyzésen tilmenden
haladéktalanul levél utjan is a Megrendelét és a Megrendel6 képvisel6jét tajékoztatja. Ennek
elmulasztasaért feleldsséggel tartozik.

8.2.26. A kivitelezési tevékenység soran felmeriild, kiils6 elharithatatlan okbdl elére nem lathato, igy a
kozbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentéciotol vald eltérési igényt a
Megrendel6 kapcsolattartdjanak és miiszaki ellendrének egyidejlileg egy (1) munkanapon beliil
jelzi. Ennek elmulasztasaért feleldsséggel tartozik.

8.2.27. A Villalkozo a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiti, amely a
kivitelezési munkalatok eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy
akadalyozza; értve ezen a killonb6z6 hatdsagi elirasok, szabvanyok szerzddés teljesitése soran
térténd megvaltozasat is.

8.2.28. A Kkivitelezési tevékenység ideje alatt a Megrendel$ beszallitdsait megvédi, és az organizacié
szerint kezeli. Ennek elmulasztisabdl eredé karért kbzvetleniil felel.

8.2.29. A megvalésitas kozben felmertilé vitdkat (miiszaki, értelmezési, stb.) Felek menet kdzben,
vagy éatadds utdn megegyezéssel, illetve jogi uton rendezik. A vitdk lezArisdnak hidnya nem
késleltetheti a létesitmény megvaldsitdsat, nem adhatnak alapot a befejezési hataridd
modositasara.

8.2.30. Barmely olyan munkét, amely mérést igényel, killon napl6ba, jegyzdkdnyvbe és rajzkészleten
rogzit eltakaras eltt. A méréseket megelozéen a Megrendeld képviseldjét legalabb 3 (harom)
munkanappal korabban irasban értesiteni kell, amelyen a Megrendeld képviseldje részére az
ellendrzés lehetdségét biztositani kell.

8.2.31. Vallalkozé feltétlen és korlatlan felelésséget vallal arra, hogy a kivitelezési tevékenység
lebonyolitasa sordn bekovetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendels
felé, és a kdresemény kévetkeztében a kivitelezési tevékenységgel érintett teriilet tekintetében
felmertild, Vallalkozénak felréhaté karokat a Megrendelé részére haladéktalanul megtériti. A
Vallalkozo kartéritési felel6ssége attol fiiggetleniil fenndll, hogy a kar bekdvetkeztéért & vagy
alkalmazottja, a kivitelezési munkélatok lebonyolitaséhoz igénybe vett kdzremiikdddje
(alvéllalkozoja) felelés.

8.2.32. Vallalkozd feltétlen és korlatlan felelosséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezési
tevékenység lebonyolitdsaval kapcsolatos karesemény miatt harmadik személy a Megrendel§vel,
vagy a Magyar Allammal szemben kértéritési vagy barmilyen mdas igényt tdmaszt, gy
valamennyi ilyen kir vagy egyéb igény alol maradéktalanul mentesiti a Megrendeldt, illetve a
Magyar Allamot. Ennek elmaradésa esetén a Megrendelé jogosult szerzédésellenes teljesitést
megallapitani és az tvételt megtagadni.

8.2.33. A Megrendeldvel egyiittmiikddik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és egyéb jogszabalyok
altal eldirt, a KSZ és a Tamogatd Hatdsag eléirasainak megfeleld ellendrzés, nyomon k&vetés,
jelentéskészitések érdekében.

8.2.34. A Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) alapjan a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés
szerinti ligyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

8.3. A Villalkozd jelen szerzédésben vallalt kotelezettségeinek be nem tartasabol eredd akér a

Megrendelénél, akir a Vallalkozénal, akar harmadik személyné] felmeriilé kéarokat a Megrendelére

nem harithatja at, az ebbél eredd karokért a Vallalkozé feltétlen és korlatlan felelosséget vallal.

MUNKASZAKASZOK, TELIESITESI HATARID®, TELJESITES HELYE

9.1. A teljesités helye a Megrendel6 2.1. pontban megjelslt helyszinek.

9.2. Felek megallapodnak, hogy a teljesités az alabbiak szerint kell, hogy megvalésuljon, amely hataridék
betartdsara Vallalkozé kotelezettséget vallal.

9.3. Munkavégzés befejezésének hatarideje, amely idépontra a Vallalkozd koteles készre jelenteni a
kivitelezési tevékenységet: 2017, 09. 30, A félreértések elkeriilése végett Felek rogzitik, hogy a jelen
pontban rogzitett hatdridére a Vallalkozénak a prébalizemet be kell fejezni, valamint a halézati
engedélyes részér8l kiadott csatlakozasi dokumentécié jovédhagyasanak Vallalkozé altali beszerzése is
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meg kell, hogy torténjen. A jelen pontban meghatirozott idépontra kell, hogy a készre jelentés
hatalyosuljon.

10. TEUESITES, ATADAS-ATVETEL

10.1. A munkaszakasz akkor tekintheto teljesitettnek, ha a Megrendeld kapcsolattartéja és miiszaki ellendre
¢s a Vallalkozé a munkaszakaszt kézdsen megtekinti, és a Megrendelé kapcsolattartdja és a miiszaki
ellendre igazolasa alapjan a munkaszakasz teljesitése megtdrténtét irdsban igazolja.

10.2. A Vallalkozo a készre jelentés hatalyosulasaig koteles sajat koltségen legalabb tizenot (15) napos
probalizemet lefolytatni, és a Megrendelé kapcsolattartéja altal kijelolt kezelészemélyzetet az
lizemeltetésre betanitani. A probailizem eredményét és a betanités tényét a Felek kiilon jegyzékényvben
rogzitik. A jegyzbkdnyvek két példanyban késziilnek, amelybdl egy-egy (1-1) példany a Megrendelét,
egy-egy (1-1) példany a Vallalkozét illeti.

10.3. A Vallalkoz6 a kivitelezési tevékenységet a teljesitési hataridén beliil, a hatalyosulast megel6zé 15
(tizendt) nappal korabban koteles irasban készre jelenteni.

10.4. A készre jelentés hatdlyossa valasakor, de legkésébb az azt kovetd 6t (5) munkanapon belill a
Megrendelé kapesolattartéja és miiszaki ellendre utjan koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast a
Vallalkozé kapcsolattartéjaval megkezdeni. Az atadés-atvétel megkezdése csak lényeges,
rendeltetésszerli hasznalatot gatlé hidnyossag esetén tagadhaté meg. A mindségellenérzés a
Megrendeld és a Vallalkozd egyiittes jelenlététben zajlik.

10.5. Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezérasa érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikodni egymaéssal.

10.6. A Felek az atadas-atvételrdl jegyzOkonyvet (a tovébbiakban: "1. szdmi jegyzokonyv'") készitenek,
amelynek tartalmaznia kell a Megrendeld altal jelzett hibékat, kifogasokat, hianyokat, atadds-atvétel
minden, barmelyik Fél altal 1ényegesnek mindsitett mozzanatat. A Megrendeld jogosult az 1. szamu
jegyz8kdnyvben a hidnyok, hibdk megsziintetésére — a Vallalkozéval egyeztetett — hataridét szabni,
azonban az tizendt (15) napndl hosszabb nem lehet. A Felek az 1. szamu jegyz6konyvet legalabb a
készre jelentés hatalyossd valdsat kvetd tiz (10) munkanapon beliil kételesek elkésziteni. Az 1. szamu
Jjegyz0kdnyv két példanyban késziil, amelyb6l egy (1) példiny a Megrendelét, egy (1) példany a
Vallalkozét illeti.

10.7. Az atadas-atvétel tovabbi mozzanatairdl a Felek folyamatos sorszdmozassal készitett jegyzOkonyveket
készitenek. A jegyz6kdnyvek tartalmara és formajara a 10.8. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.8. Az atadds-atvételi eljaras lezardsanak feltétele a Megrendeld éltal jelzett hibak, hianyok, kifogasok
kijavitisa A Felek a végleges atadas-atvételr8l jegyzdkonyvet (a tovabbiakban: "atadas-atvétel
végleges jegyzOkdnyve") készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendeld altal jelzett hibak,
kifogdsok, hidnyok kijavitasanak, kicserélésének tényét, mindségét, a Megrendeld altali elfogadasat
vagy elutasitasit, a Megrendeld 4ltal jelzett hibak, kifogasok, hidnyok kijavitasanak, kicserélésének
megtagadasat, vagy elmulasztisat, dtadas-atvétel minden, barmelyik Fél altal lényegesnek mindsitett
mozzanatat, a Felek megallapitasait.

10.9. A Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés akkor mindsiil szerzédésszerlien
teljesitettnek, ha az atadés-atvétel végleges jegyzokonyvében a Felek egybehangzdan megallapitjak,
hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerzédésben és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul
megfelel, iizemeltetésre alkalmas. Amennyiben az atadas-atvétel végleges jegyzOkdnyve
szerzbdésszer(i teljesitést igazol, a Megrendeld kapcsolattartdja és miiszaki ellendre egyiittes
alairasaval a Vallalkozo részére teljesitésigazolast allit ki.

10.10. Az atadas-atvétel végleges jegyzokdnyve két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany a
Megrendel6t, egy (1) példany a Vallalkozdt illeti.
10.11. Amennyiben a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését kivetd 1. szamil jegyzdkdnyvben

régzitett hatariddig az atadas-atvételi eljaras eredményesen nem zarul le, a hibajavitasokra nem vagy
nem megfelelden keriil sor, azaz késedelem all be, a Megrendelé miiszaki atadés-atvételi eljaras
megkezdésének napjatdl jogosult a késedelmi kotbért érvényesiteni. Az engedélyeztetési eljarast
Véllalkozénak fel nem réhatd okbdl vald elhizédasabol eredd karok Vallalkozora nem harithatok at.

10.12. A Megrendeld nem szerz8désszerli teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitas, cserét
vagy arleszallitast kémi, amelynek a Vallalkozo6 koteles eleget tenni.
10.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekinthetd teljesitettnek, ha:

10.13.1. a prébaiizem és a betanitas eredményes lezdrasat a Vallalkozo6 jegyzékdnyvvel igazolja, és

10.13.2. a Vallalkozo a kivitelezési tevékenységet szerzédésszeriien teljesiti, jelen szerzédésben
foglaltak szerint, szerz8désszeril, izemkész 4llapotban atadja, és

10.13.3. a Megrendel6 azokat jelen szerzédésben foglaltaknak megfelelden atveszi, tovabba

10.13.4. a Vallalkozo a hulladékkezelésrol jelen szerz6dés szerint gondoskodott, és

10.13.5. a Vallalkozé6 a munkateriilet atvétele elotti allapotnak megfeleld helyreallitasarol jelen
szerzOdés szerint gondoskodott, valamint



10.13.6. a Villalkozé és a Megrendeld jelen szerzédés szerint megallapitotték és épitési napldban
rogzitették a Vallalkozo altal felhasznalt felvonulasi energia, koézmil szolgéltatasok
fogyasztidsanak mértékét, annak dijat és a Megrendeld részére t6rténd megfizetésének
hataridejét.

10.13.7. a Vallalkozé a Megrendeld részére atadja jelen szerz6dés 10.15. pontjdban meghatarozott
atadas-atvételi dokumentaciot.

10.14. A Vallalkozo6 az atadas-atvételi eljards megkezdésekor, a teljesités feltételeként a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani egy sorozat atadasi-atvételi dokumentécidt nyomtatott és digitalis
formatumban is, valamint az alabbi iratanyagot:

10.14.1. a kivitelezési tevékenység készre jelentését,

10.14.2. 3 pld. atadasi tervdokumentacio,

10.14.3. mindségbiztositasi dokumenticid, amely tartalmazza a gyartéi termékmegfeleléségi
nyilatkozatokat, miibizonylatokat, minéségtantsitasokat és a teljes kérli mindségbiztositast
megalapozd mérési vizsgalati dokumentumokat (ide értve a beépitett anyagok mitbizonylatait
is),

10.14.4. sziikség szerint a jelen szerz6dés targyat képezd épiiletgépészeti, elektromos, stb. rendszerek
és berendezések probaiizemérél, beszabalyozasardl, eldirt paraméterek ellendrzésérol késziilt
jegyzOkényveket, gépkényveket, min6ségi bizonylatokat, garancialeveleket, jotallasi
jegyeket, munkavédelmi mindsitéseket és egyéb dokumentumokat, a miikédési engedély
kiadasahoz sziikséges feltételek igazolasaval,

10.14.5. sziikség szerint a beépitett rendszerek részletes lizemeltetési, kezelési Gitmutat6jat, amennyiben
a rendszerek kozott osszefliggés lehetséges, akkor azokra vonatkozéan kiildn kitérve

10.14.6. szitkség szerint a gépészeti és elektromos rendszerek, berendezések prébaiizemrdl,
beszabalyozasrdl késziilt jegyz6kdnyvel,

10.14.7. magyar nyelvii kezelési utmutatot, karbantartasi utasitdsokat gépkdnyvek,

10.14.8. a kezeldszemélyzet kioktatasat, betanitasat igazold nyilatkozatokat,

10.14.9. sziikség szerint az érintésvédelmi, villimvédelmi, foldelésmérési jegyzdkdnyvet.

10.14.10. vallalkozéi (kivitelez6i) és felel6s miiszaki vezetdi nyilatkozatok,

10.14.11. épitési napld masolata.

10.15. A kivitelezési tevékenység olyan részében tekintheté atvettnek, amely részében azt a
Megrendeld jelen szerzédésben foglaltaknak megfelelden atvette.

10.16. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozdt terheli, illetve a sikertelen atadas-atvétel
koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozé érdekkorében felmeriils okra vezethetd vissza.

10.17. Az atadas-atvételi eljaras idStartama maximum 5 (6t) nap. Az atvétel lezardsanak feltétele a
hidny- és hibamentes teljesités. A Vallalkozo feleléssége a jelen szerzédésben kikdtdtt miiszaki,
gazdasagi és egyéb feltételek teljesitéséért akkor is fennéll, ha a teljesitéshez sziikséges tervet nem
maga készitette, illetéleg a terv készitésében nem vett részt.

10.18. Szamlazast a Megrendeld csak az elkésziilt és a Megrendelé megbizottja altal igazolt
teljesités esetén fogad el. A munkak teljesitésének igazoldsa elétt a Vallalkozénak el kell késziteni, és
masolatban 4t kell adni az adott munkarész ellendrzésérol készitett szabvany szerinti mérési és
minGsitési iratot. A Megrendel6 megbizottja a ténylegesen elvégzett teljesités igazolasat 8
munkanapon beliil kételes elvégezni. A Megrendel$ megbizottja a hianyos, vagy nem valds teljesitést,
vagy hibat tartalmazé, vagy attekinthetetlen teljesités igazolast a rendelkezésére 4llé idén beliil
clutasithatja. Ebben az esetben a teljesités igazolds ismételt benyujtasdnak idépontjatdl a
rendelkezésére 4116 id6 ismételten 8 munkanap. Vallalkozé jogosult az iitemtervben szerepld hataridok
elott teljesiteni.

10.19. A teljesités igazoldsira a Megrendel6 jogosult azzal, hogy a miiszaki ellenér a
teljesitésigazolast megel6zoen kiallitott miiszaki igazolassal igazolja a teljesités elfogadhatdsagat. A
teljesitésigazolas érvényességi feltétele, hogy azt a Megrendeld képviselje és a miiszaki ellendr is
alairja.

11. BIRTOKBAADAS TULAJDONJOG ES A KARVESZELY
11.1. A Vallalkozé kételes a kivitelezési tevékenység eredményét a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras és
a teljesitésigazolés alairasakor a Megrendeld birtokaba adni.
11.2. A karveszélyviselés a birtokba adés napjén szall 4t a Megrendelore.

12. EPITESI MUSZAKI ELLENOR
12.1. A Miiszaki ellendr £6 kotelezettsége a jelen szerzddés targyat képezd kivitelezési tevékenység sordn a
Megrendeld képviselete, a kiviteli tervekben el8iranyzott miiszaki és minéségi szinvonal biztositsa, a
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13.

14.

kivitelezési munka helyszinen térténd rendszeres ellenérzése, mint az Megrendeld megbizottja az
épitési napldt folyamatosan ellendrzése és abban észrevételek, megallapitdsok régzitése.

12.2. A miszaki ellendr a tervektol eltérd miiszaki megoldasokat, vagy tébbletmunkékat kizarolag a
Megrendel6 elézetes irasos jovahagyésa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.

12.3. A miiszaki ellendr részletes feladatait megbizasi szerzédése tartalmazza.

ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

13.1. A Véllalkoz6 alvallalkozot az ajanlatban megjeldliek szerint és a Kbt. 138.§-a alapjan jogosult igénybe
venni.

13.2. A Vallalkoz6 az éltala igénybe vett alvallalkozdkért és alvallalkozo felrdhaté magatartésa altal a
Megrendelének okozott karért ugy felel, mintha a teljesitést maga végezte volna.

VALLALKOZOI DIJ

14.1. A Felek jelen szerzédés vallalkozoi ajénlatban szereplé kéltségvetés alapjan jelen szerz6dés
ellenértékeként 4talanydijat allapitanak meg, igy jelen szerzédés atalanydijas elszdmolastinak mindsiil.

14.2. Jelen szerzédésben (Lrész) meghatarozott teljes kivitelezési és tervezési tevékenység véllalkozo6i dija
minddsszesen nettdé 13.719.910,- Ft, azaz netté Tizenharommilli6-hétszaztizenkilencezer-
kilencszaztiz forint plusz 27 %, azaz 3.704.376,- Ft (afa Osszeg szammal) Harommillio-
hétszaznégyezer-haromszazhetvenhat forint (4fa Ssszeg betlivel). A vallalkozéi dij tételezését és
miiszaki tartalmat a szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé arajanlat tartalmazza, amelyre
vonatkozdan a vallalkozoi dij fix, rogzitett dij, az valamennyi a rendszer kiépitéséhez é&s
belizemeléséhez szitkséges munka- és anyagkdltséget tartalmazza.

14.3. Felek rdgzitik, hogy az AFA megfizetésére az azt szabalyozo hatalyos jogszabalyok az irdnyaddak.

14.4. A Vallalkozé kijelenti, hogy jelen szerzédésben vallalkozoéi ataldnydijat hatarozott meg, amelyet a
szerzodéskotéshez és a vallalkozoi dij meghatérozasahoz szikséges valamennyi informécié, tény és
koriilmeény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében és az esetlegesen felmeriils
tébbletmunka Villalkozot terhelé kockézatanak ismeretében allapitott meg. A vallalkozdi dij magaban
foglalja a Vallalkozonak a jelen szerzOdés targyat képezd épitési kivitelezési tevékenységgel
kapcsolatos valamennyi kéltségét igy kiilondsen a kozvetlen kéltségeket (anyagkoltség, kdzvetlen
gepkoltség, fuvarozasi és rakodasi koltség, villamos szerelési rezsidradij alapjan szamitott munkadij), a
fedezetet (kozvetlen koltségek kozStt nem szereplé altalanos kdltségek, tervezett nyereség). A
vallalkozoi dij magéaba foglalja tovabba:

14.4.1. Az tzemelteté ltal biztositott személyzet betanitasat. 15 napos komplex prébaiizem Ssszes
koltségét.

14.4.2. A szabvanyoknak, és a megrendeld elvarasainak megfeleléen elkészitett mindsitési mintavételi
tervben foglalt mérések vizsgalatok, mindsitések, illetve a Megrendelé altal eldirt
mindségvizsgilatok és azok kiértékelésének koltségét. A sziikséges szakvélemények,
miibizonylatolasok, a szerzddésben eldirt paraméterek teljesitését igazold mérések koltségeit.

14.4.3. Kezelési €s karbantartasi utasitasok készitésének koltségeit, és idegen nyelvii szoveg esetén
azok hiteles forditasi koltségeit is.

14.4.4. A telken belilli épitmények, kézmiivek, stb, a szomszéd ingatlanokban és kozteriileteken az
¢épitkezés megkezdése el6tti miiszaki allagfelvétel, fényképes dokumentacié készitése, az
allagmegdvas az esetlegesen keletkezd karok helyreallitasi koltségeit, és az épitkezés befejezése
utani ellenérz6 jegyzékonyv felvételét.

14.4.5. Esetleges jogvita esetén a teljes kor(i jogi képviselet és az itélet végrehajtasanak koltségeit.

14.4.6. A 2. sz. mellékletben részletezett, Megrendel6 altal kdzvetleniil vagy megbizott Gitjan végzett
munkékhoz a munkateriilet biztositas, illetve ezen véllalkozok koordinacidjanak kéltségeit.

14.4.7. Az épitési teriilet és az épitéssel igénybevett teriilet folyamatos naponkénti takaritasanak és a
keletkezett hulladék rendszeres elszallitasanak, artalmatlanitasanak kéltségeit.

14.5. A kivitelezési tevékenység megvaldsitisa sordn a Megrendeld altal kezdeményezett a miiszaki
tartalmat érint6 véltozasokhoz k5t6do koltségelszamolds megalapozasa érdekében a Felek a 2. szamu
melléklet részét képezd vallalkozdi ajanlatban szerepld dokumentumban rdgzitik a Vallalkozd
arképzési adatait, az alabbiak szerint:

14.5.1. a bedrazott §sszevont egységarkiiras,

14.5.2. az egységarképzésben alkalmazhatdé normak megnevezése,

14.5.3. az anyagar-képzés clemei (szallitasi k6ltség, anyagigazgatasi koltség stb.),

14.54. egyéb koltségtényezOk (prognosztizacid stb.).

14.6. A Megrendel6 vallalja, hogy a munkavégzés és a Vallalkozd jotalldsi/garancialis/szavatossagi
kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a szerzddeésben rogzitett idépontban és modon megfizeti a
Vallalkozdnak a vallalkozdi dijat.
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15. VALLALKOZOI DIiJ KIFIZETESENEK MODIJA, HATARIDEJE

15.1. A Felek megéllapodnak, hogy a Megrendel6 a Kbt. 135.§ (7), (8) bekezdései értelmében a vallalkozdi
dij 5 %-anak megfeleld, azaz 685.996,- Ft clbleget fizet a Vallalkozo kivitelezének.

15.2. Jelen szerz6dés esetleges késobbi modositasa a kdtelezéen biztositandé elbleg Hsszegét nem érinti.

15.3. A Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld az eléleget a jelen szerzédés hatalyba 1épését kovetd 15.
napig kifizeti a Févallalkozo kivitelez jelen szerz6dés szerinti bankszaml4jara.

15.4. A Felek az eldleg felhasznaldsdban az alabbiak szerint &llapodnak meg: az eléleg kizardlag a jelen
szerzddésben meghatarozott célok végrehajtiasdhoz hasznalhaté fel.

15.5. A Felek az eléleg elszdmolasanak modjéban az alabbiak szerint allapodnak meg: eldleg kizardlag
eldlegbekérd benyujtasa utan, elélegszamla kiallitasaval fizethetd ki.

15.6. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételeire vonatkozd jogszabalyok:

15.6.1. Kbt.
15.6.2. az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet

15.6.3. a2014-2020 programozasi idészakban az Unids fejlesztések fejezetbe tartozd fejezeti kezelésii
eldiranyzatok felhasznalasanak rendjér6l sz6l6 549/2013. (XI1. 30.) Korm. rendelet
15.6.4. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai
unids alapokbdl szdrmazo tdmogatasok felhasznalasanak rendjérsl

15.6.5. az dllamhaztartasrdl szolo 2011. évi CXCV tdrvény;
15.6.6. az dllamhéztartasrol sz616 torvény végrehajtasardl szol6 368/2011.(X11.31.) Korm. rendelet;
15.6.7. az dllamhaztartas miikddési rendjérél sz61d 292/2009. (XI1. 19.) Korm. rendelet;
15.6.8. az addzés rendjérdl szolo 2003. évi XCII. térvény 36/A. §,
15.6.9. egyéb hatalyos add és szamviteli jogszabalyok.

15.7. A Megrendel6 nyilatkozik, hogy a finanszirozas utofinanszirozassal tdrténik, tehat Vallalkozoé altal
kiallitott szamlak ellenértékét Megrendeld utalja Vallalkozé részére.

15.8.Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan rogzitik, hogy a szerzédés megkotését kovetd 90
napig (de legfeljebb a teljesitésig) az razott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amely sordn a beépitésre keriilo egyes tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak
Villalkoz6 altal az ajanlatdban megjeldlt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy
magasabb mindségli helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozd koteles
valamennyi vonatkozé irat (kiilondsen az eredetileg megajanlott anyag és a valtoztatasra iranyadd
anyag gyartmanylapja, vagy miiszaki leirasa) benyujtasaval a Megrendel§ felé igazolni. Amennyiben
ez nem torténik meg, akkor Megrendeld nem hagyja jova a valtoztatast. Amennyiben a Felek a fentiek
szerinti helyettesitd termék beépitésérdl allapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja
szerinti koriilményként értékelik.

15.9. Szamlazési litemezés:

. elvégzett feladat ; Erv Szdmla Szamla
szamla megvaldsitasi e N
. . benyujtasdnak Osszege
megnevezése szakasz vége N .
hatarideje
szerzddés
I | clolegszamia |- szerzfdes- hatalyba lépését | 645 996, Fi
kotés kdvetd 15 napon
beliil
Prébaiizem, a
csatlakozasi
_ dokumentaci6
Végszamla s e B
jovéhagyasanak eredményes
2. | (eloleg beszer,zese a ’half)z”atl atgfja’s-atv?ter:h atg’dars-at\./.etellll 13.033.914,- Ft
engedélyes részérél, eljaras lezarasa | eljarast kovetd
figyelembe . . N
ytelvei) biztonsagi 15 napon beliil
felillvizsgalat, atadas-
atvételi eljaras
eredményes lezarasa
15.10. A Vallalkozd az elblegszamlat és a végszdmlat (a tovébbiakban egyiitt: "szdmla") a

Megrendelé névére és cimére allitia ki. A szamlanak tartalmaznia kell az elvégzett kivitelezés
megnevezesét, a munkaszakasz szamat, illetve azt, hogy végszdmla-e, valamint minden olyan
dokumentumot, amit a Kbt., vagy a Projekt dokumenticiéja eldir. A szamla elvalaszthatatlan
melléklete a Villalkozd, valamint a Megrendels kapcsolattartdja és a miiszaki ellendre altal tett
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egylittes teljesitésigazolasa. A szamla melléklete az ajénlat részletes, arazott koltségvetéséhez igazodd
tételes kimutatas. A Vallalkoz6 végszamla kibocsatésara akkor jogosult, amikor az atadas-atvétel teljes
egészeében sikeresen megtdrtént.

15.11. Az Afa mértékére, elszamoldsara a mindenkor hatdlyos Afa torvény rendelkezései az
iranyadoak.
15.12. A Vallalkozé az eredményes miiszaki 4tadas-atvételi eljards lefolytatasat kovetden a

Megrendelé miiszaki ellenére és kapcsolattartdja ltal egyiittesen megtett teljesitésigazolas alapjan
jogszerlien €s cégszertien kiallitott végszamlat nydjt be Megrendels felé. A Megrendelé altal jelen
szerz8dés szerint nytjtott elbleget a Vallalkozé kivitelezé koteles figyelembe venni és a végszamlat
ennek megfelelden kidllitani. Az eldleg a kialkudott Vallalkozd Kkivitelezdi dijba beleszamit.
(Amennyiben el6leg megfizetésére keriilt sor.)

15.13. A szamla kibocsatasara kizarélag a Vallalkozd jogosult, a szamla engedményezésére nincs
lehet6ség.
15.14. A Véllalkozé tudomésul veszi, hogy szdmlai meg kell, hogy feleljenek a kézosségi timogatas,

illetve a kapcsolddd hazai tarsfinanszirozas terhére vald elszamolas vonatkozd specialis kozbsségi és
hazai szabalyainak.

15.15. Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a Megrendeld a
vallalkozoi dij 15. pontban rogzitett megfizetésének médjat és eljarasrendjét a 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. §-dhoz igazitja és annak megfeleléen teljesiti. Alvallalkozéi kézremiikddés esetén a
végszamlak esetében is a 322/2015 (X.30) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint jar el.

A jelen bekezdésben foglaltakat minden résziettel kapcsolatban alkalmazni kell.

15.16. Amennyiben nem allapithato meg egyértelmiien a szamla kézhezvételének id6pontja vagy a
Vallalkozo teljesitést megelézden nyujtja be a szdmlat, a fizetési hatarid jelen szerzédésben
meghatérozott médon és tartalommal torténd teljesités napjat kovetd 30 nap.

15.17. A Vallalkozé a Megrendeld irasos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség véllaldsara
nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasért a Megrendel$ nem tartozik helytallni.

15.18. A fizetési kotelezettség teljesitése napjanak azt a napot kell tekinteni, amikor az ellenértékkel a
Megrendeld bankszamlajat a Megrendeld bankja megterhelte.

15.19. Az ellenértéket a Megrendeld forintban fizeti meg.

15.20. A Megrendeldnek joga van a kifizetés visszatartisara az alabbi esetekben:
15.20.1. a teljesités hibas és a Vallalkozo a Megrendelé irasos felszélitasa ellenére sem javitotta ki a

hibat.

1520.2. A Vallalkozé bizonyithatéan kart okozott a létesitményben, illetve barmely maés, a
Megrendel6vel jogviszonyban all6 partner munkajaban.

15.20.3. Abban az esetben, amennyiben Véllalkozo nem a jelen bekezdésben foglaltaknak megfelels
szamlat nyujtott be.

15.20.4. Amennyiben a Vallalkozd a szolgaltatott dolog felhasznaldsahoz, fenntartasihoz sziikséges
tajékoztatast nem adja meg.

15.20.5. Abban az esetben, ha a Vallalkozo a teljesitési biztositékrdl szo16 feltétlen és visszavonhatatlan
a Felek altal kélcsondsen egyeztetett szdvegezési és elfogadott nyilatkozatot nem adja at.

15.21, A Villalkoz6 véllalja, hogy:

15.21.1. nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Ssszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd adodkdteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

15.21.2. a szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetové teszi és a Kbt. 143 § (3) bekezdés szerinti iigyletekrdl az ajanlatkérdt
haladéktalanul értesiti.

16. EPITESINAPLO

16.1. A Villalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve folyamatosan elektronikus épitési
naplét vezetni.

16.2. A Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az épitési napldban feltlintetni. Az
épitési naploban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a napldban
megnevezett személyek jogosultak.

16.3. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, koriilményt,
kifogast, és utasitast az épitési napldban kdtelesek egymdissal kozélni. A Megrendeld utasitdsait a
kapcsolattartéja, illetve miiszaki ellendre ttjan elsésorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kzli
a Vallalkozéval.

16.4. A tervezd naplébejegyzései a Megrendel6 kapcsolattartéjanak ellenjegyzésével érvényesek.
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16.5. A Megrendeld kapcsolattartoja kételes az épitési naplét legaldbb nyolc (8) naponta ellendrizni és a
valaszolni, illetve a miiszaki ellenérrel ellendriztetni.

16.6. A Villalkoz6 a Megrendeld naplébejegyzéseire harom (3) munkanapon beliil a napléban kételes
valaszolni.

16.7. Az €pitési napléban tett bejegyzésekre a Felek kizardlag az épitési napldban vélaszolhatnak.

16.8. Az épitési napld jogszabaly szerinti kezelése a Vallalkozé felelssége.

16.9. A naplot az épitési munka befejezését kovetden le kell zarni, a zarébejegyzést a Felek kapcsolattartoi
alafrjak. A naplé egy-egy (1-1) példanyat és mellékleteit a Megrendelének és a Vallalkozénak a
miiszaki dtadas-atvételtsl szamitott tiz (10) évig meg kell Sriznie.

17. KOOPERACIOS TARGYALAS

17.1. A szerz8désszerli teljesités érdekében egyiittmiikodési kotelezettségiik kérében a Felek legfeljebb heti
rendszerességgel kooperacids targyalast tarthatnak.

17.2. Barmelyik Fél kezdeményezésére a masik Fél kooperacids lehetéséget biztosit. A Felek a kooperacids
targyalast a Megrendeld kapcsolattartdja 4ltal meghatirozott helyen, a Felek 4ltal egyeztetett
id6pontban tartjak meg.

17.3. A kooperéacios targyaldsrol a Megrendeld miiszaki ellendre jegyz&konyvet készit, amelyet a Felek
aldirnak. A jegyzokonyv 1 (egy) eredeti példanyban késziil, amelynek elektronikus masolati példanyat
a Megrendeld a Vallalkozo részére 3 (hdrom) napon beltil megkiildi. A jegyzokényv eredeti példanyat
a Miszaki ellendr 6rzi az eredményes miiszaki atadds-atvételi eljaras lezérasaig. Az atadas-atvételi
eljarast lezarultt kovetden a jegyz6konyvek digitélis (szkennelt) véltozatanak 1 példanya a miiszaki
ellendrt, az eredeti példanyok a Megrendelét illetik.

17.4 Felek rogzitik, hogy nyomtatott forméban csak a végleges, a Felek altal elfogadott jegyzdkonyvek
utolso6 verzioi keriilnek kinyomtatsra tijrahasznositott papir felhasznalasaval.

18. TOVABBI KAPCSOLATTARTAS
18.1.A Felek megallapodnak abban, hogy minden a jelen megéllapodis alapjan egymdssal kozlendd
nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az ifrdsban a masik Fél altal tsrténd atvétel igazolasara
alkalmas médon trténjék. Amennyiben jelen szerz6dés mésként nem rendelkezik, a kornyezetvédelmi
szempontok érvényesitése és a papirfelhasznalas, valamint a keletkezett hulladék csékkentése
érdekében ebben a korben a Felek egymas kozotti viszonyukban a szerzédés teljesitésével
kapcsolatban irasbeli formanak elfogadjék az egyik Fél altal a masik Félnek a jelen megallapodasban
meghatarozott elekironikus levél cimérél a masik Félnek a jelen szerzédésben meghatarozott
elektronikus levél cimére kiildott, a kiildd Fél kapcsolattartdja nevével jegyzett és legalabb e-mailben
visszaigazolt elektronikus levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely altala, vagy e-mail
cimérél kiildétt elektronikus levél nem arra jogosulttdl szarmazik.
18.2. Valamely F¢l altal valamely masik Félnek a jelen megéllapodassal 6sszefiiggésben kiilddtt értesitések

vagy mas kommunikécié céljara a kévetkezd cimek és telefonszamok szolgalnak:
18.2.1. ha a Megrendel6 a cimzett:

Eszterhazy Karoly Egyetem

Toth Péter

(Megrendelé kapesolattartoja)

cim: 3300 Eger, Eszterhazy tér 1.

telefon: +36/70/378-8741

e-mail: toth.peter@uni-eszterhazy.hu

és

Béstya Epitész Kft.

Kormos Gyula miiszaki ellenor

Székhely: 3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 5-7. 2/9.

miiszaki ellendr nyilvantartasi szam: ME-E-I. 10-00015
miiszaki ellendr névjegyzék jele: MV-Ep/A; ME-E-I
Telefon: +36/30/9533-221

E-mail: bastyaepitesz@t-online.hu

18.2.2. ha a Vallalkoz6 a cimzett:
cégnév: Energo Plusz Kft.
név: Kupainé Kadar Eva
cim: 3300 Eger, Faiskola utca 12/C. 3. em. 1.
telefon: +36/30/963-0468
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19.

20.

21.

22.

e-mail: info@energoplusz.hu

18.3. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerzédés szerint vagy azzal
kapcsolatban valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

18.3.1. e-mailben torténd tovabbitas esetén az azt kdvetd elsé munkanapon vélik hatalyossa, amikor az
e-mail fogadasat bizonyité elektronikus visszaigazolo levelet a kiildé Fél kézhez kapja, az ily
modon elkiildétt e-mail kézhezvételére vonatkozd vélelmet a cimzett fél akkor déntheti meg, ha
hitelt érdemlé médon bizonyitja, hogy az elektronikus visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez
a killdeményt; vagy

18.3.2. levélben torténé tovabbitds esetén akkor valik hatalyossa, amikor az ajanlott és tértivevényes
kiildeményként, vagy futdrszolgélat Utjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a
kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal azutdn, hogy a kézbesitést az adott félnek
sikerteleniil megkisérelték.

18.4. A kapesolattartd személyében torténd véltozasrdl a Felek kotelesek egymast haladéktalanul irasban
értesiteni.

TARTALEKKERET
19.1. Felek megallapitjak, hogy a jelen szerz6dés keretében tartalékkeretet nem képeznek.

TOBBLETMUNKA

20.1.Jelen szerzédés értelmében tobbletmunkdnak minésiil a kivitelezési tervben szerepls, de a
koltségvetésbdl hianyzé munka, vagy a koltségvetésben nem kelld mértékben megjelenitett munka,
amelyet a Vallalkozé kételes elvégezni, és amely nélkiil jelen szerzddés eredménye nem johetne létre.
Tébbletmunka esetén az eredetileg célul tliz6tt munkaeredmény nem véltozik meg, hanem valtozatlan
munkaeredmény az eldzetesen becsiilthdz képeset csak tobbletmunkavégzéssel, illetve tdbblet
koltségvonzattal valosithatd meg.

20.2. Tekintettel arra, hogy a Vallalkozdi dijat a Felek jelen szerz6désben végleges jelleggel egydsszegben
atalanyaron kotik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozd jelen szerzédés 3. pontjdban foglalt
kijelentéseire, a jelen szerz6dés teljesitése kapcsan felmeriils és a Vallalkozo altal elvégzett
tobbletmunka ellenértékére a Vallalkozd nem tarthat igényt, azt semmilyen médon nem érvényesitheti
a Megrendeldvel szemben.

20.3.A 20.2. pontra tekintettel a Vallalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerzdés teljesitése soran
felmertil$ tobbletmunkakat a Vallalkozd koteles kiildn térités nélkiil elvégezni, annak ellenértékét nem
érvényesitheti, mivel a vallalkozoi dijat a Felek atalanyaron allapitottak meg,.

POTMUNKA

21.1.Jelen szerzédés értelmében pdtmunkinak mindsiil azon miiszakilag sziikséges munka, amely jelen
szerz8dés alapjat képezd dokumentacio tartalméban nem szerepelt és az eredetileg célul kitliz6tt
munkaeredményt moédositja, megvaltoztatja, eltérd tobbletigényt fogalmaz meg, vagyis a tobblet
munkavégzés, illetve a tobbletkSltségek nem az eredetileg vallalt munkaeredmény, hanem a részben
modositott munkaeredmény megvaldsitasdhoz szitkségesek. A potmunka esetén a Megrendeld az el6z6
mondatban foglalt korlatozasra figyelemmel az eredetileg célul tiizétt munkaeredmény médositja,
megvaltoztatja, eltérd tobbletigényt fogalmaz meg, vagyis a tSbblet munkavégzést, illetve a
tobbletkdltségek nem az eredetileg vallalt munkaeredmény, hanem a részben mddositott
munkaeredmény megvaldsitdséhoz sziikségesek. Poétmunka esetén a Kbt rendelkezéseinek
megfelelden jarnak el a Felek. Ennek megfelelé megegyezés hidnyaban a pétmunka kivitelezése nem
kezdhet6 meg. Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazandé. Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkéltségvetés
arat/dijat nem hatdrozott meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisdban foglalt dijat/arat
alkalmazzdk, ilyen hidnyaban a Vallalkozd altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazanddak, ha
azt a miszaki ellen6r jovédhagyta. Jovahagyas hidnydban a miszaki ellendér &ltal meghatarozott
arak/dijak alkalmazanddak.

MUSZAKI SZUKSEGESSEGBOL FELMERULO MUNKAK

22.1. A Ptk. 6:244.§ masodik fordulatdban meghatirozott miiszaki sziikségességbdl felmeriilé munkakon
jelen szerzédés értelmében a Felek azon munkékat értik, amelyek azért meriilnek fel, mert objektiv
természetilknél fogva a Véllalkozé nem tudta felmémi kelléen az elvégzendd munkat és
koltségkihatasa nagysagrendjét.

22.2. Tekintettel arra, hogy a Vallalkozoéi dijat a Felek jelen szerz6désben végleges jelleggel egydsszegben
atalanyaron kotik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozo jelen szerzédés 3. pontjdban foglalt
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23.

24.

25.

kijelentéseire, a jelen szerzédés teljesitése kapcsan felmeriild és a Vallalkozo altal elvégzett miiszaki
sziikségességbdl elvégzett munka ellenértékére a Vallalkozé nem tarthat igényt, azt semmilyen médon
nem érvényesitheti a Megrendel6ével szemben.

22.3.A 23.2. pontra tekintette] a Vallalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerzddés teljesitése soran
felmerild miiszaki sziikségességbol elvégzett munkékat a Vallalkozo kételes kiildn térités nélkil
elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkozéi dijat a Felek 4talanyaron
allapitottak meg.

JOTALLAS

23.1.Vallalkozé  kotelezettséget ~ véllal  arra, hogy a  munkavégzést megvaldsitja, a
jotallasi/garancialis/szavatossagi kételezettségeinek eleget tesz a szerz0dés eldirasainak megfelelen.

23.2. A Villalkozé az arajanlatban tételesen felsorolt rendszer lizemképességéért vallal feleldsséget és
garanciat. A beépitett termékekért a Vallalkozod az adott gyartd meghatarozott feltételei szerint véllal
jotallast.

23.3. A miiszaki atadast kdvetben a nem rendeltetésszerli hasznalat kdvetkeztében keletkezd hibdkért a
Vallalkozo feleldsséget nem véllal,

23.4. A Villalkozo kételes a jotallasi idén beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A kijavitott,
kicserélt berendezésekre a Vallalkozé garanciajat kiterjeszti, azok tekintetében a jotallasi ido a
kijavitastdl, illetve kicseréléstdl kezdve ujrakezdddik.

23.5. A Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen
hasznélat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy elemi kér (ide nem értve a szokasos mérték( vihar
okozta esetleges hibakat) miatt kdvetkezett be.

23.6.A Villalkozd koteles a Megrendelé részérdl irdsban bejelentett garancialis meghibasodésokat, a
bejelentést kévetd hirom (3) munkanapon beliil a Megrendeld kapcsolattartéjanak jelenlétében
feliilvizsgalni, a Megrendel6 igényei alapjan a javitdsi munkakat, a feliilvizsgalatot kovetd két (2)
munkanapon belill megkezdeni, és a kélcsondsen megallapodott hataridére befejezni. A kivitelezés
soran beépitésre keriild gépészeti berendezések tekintetében a Vallalkozd az irdsbeli bejelentést kovetd
3 napon beliil feliilvizsgalja a garancialis meghibasodast, a javitisi munkakat haladéktalanul kdteles
megkezdeni.

23.7.Ha a Vallalkoz¢ a hiba kijavitasat a bejelentés hatalyosulasatol szamitott 6t (5) munkanapon beliil nem
kezdi meg €s azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkozé kockdzatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzédés
szerinti barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.

238.A Felek a teljes korli miiszaki atadds-atvételtdl szamitott tizenkét (12) hénap elteltével utd-
feliilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendelé képvisel8je készit el, és arra meghivia a
Vallalkozot és a miiszaki ellen6rt. Az ott készitett jegyzdkdnyvben feltiintetett hibak kijavitasa, illetve
a hianyossagok megsziintetése a Villalkozé harminc (30) napos hataridén beliili kételezettségét
képezi.

23.9. A meghibéasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:

23.9.1. Cégnév: Energo Plusz Kft.
23.9.2. Cim: 3300 Eger, Faiskola utca 12/C. 3. em. 1.

FELELOSSEGBIZTOSITAS

24.1. Nyertes ajanlattevének a szerz6déskotés iddpontjaban rendelkeznie kell a jelen kézbeszerzés targyanak
megfeleld epitési beruhazasra vonmatkozé felel6sségbiztositassal, amelynek mértéke legalabb
14.000.000,- HUF/év, és 3.000.000,- HUF/karesemény.

24.2. A szerzbdés 7. sz. mellékletét képezi a biztositd térsasagtdl szarmazd kotvény maésolata, tovabba
amennyiben a kétvénybdl nem deriil ki a biztositds érvényessége, tigy a biztosité tarsasagtél szarmazo
nyilatkozat sziikséges annak érvényességére vonatkozdan.

KARESETEK, KARTERITES

25.1.Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrévidebb idén beliil a karokozd, a
Megrendeld és a Vallalkozo jelenlétében jegyzokonyvet kell felvenni.

25.2. Amennyiben a Vallalkozd nincs jelen, ugy a jegyz6kdnyv atvételét kvetd huszonnégy (24) 6ran beliil
koteles észrevételt tenni.

25.3.Ennek elmulasztasa esetén a jegyzOkonyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita targyat. A
Vallalkozénak a kéresemény kivizsgalaséhoz a késébbiekben joga van.

25.4.A Vallalkozd jelen szerzédés aldirdsaval egyidejiileg a Megrendeld rendelkezésére bocsédtja a
felel6sségbiztositasi szerz6dése mésolatat (7. szami melléklet). A Vallalkozo épitési-szerelési
felelésségbiztositasa kockazati Ssszegének ki kell terjednie a teljes vallalkozoi dij Gsszegére.
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26. SZERZODESI BIZTOSITEKOK, A SZERZODES MEGEROSITESE

26.1. Véllalkozé amennyiben olyan okb6l, amiért felelds (Ptk. 6:186.8), a jelen szerzédésben meghatarozott
teljesitési hatarid6t nem tartja be (késedelem), késedelmi kotbért fizet Megrendelének. A késedelmi
kotbér mértéke a teljes nettd ellenszolgaltatas (vallalkozéi dij) 1%-a naptari naponta, minden
megkezdett naptari napra. A 10 napot meghaladé késedelem esetén Megrendeld jogosult a szerzédést
azonnali hatéllyal felmondani/elallni, mely okan Vallalkozé a meghiusulasi kétbérfizetésre lesz
kételezett.

26.2. Amennyiben olyan okbdl, amiért Vallalkoz6 felelds (Ptk. 6:186.8) a szerzédés teljesedésbe menése
meghitsul, kételes a Villalkozé Megrendeld felé a teljes nettd ellenszolgaltatas (vallalkozoi dij) 20%-
nak megfelelé meghitsulasi kitbért megfizetni.

26.3. A Megrendel§ az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitds utjan érvényesiti, melynek a Vallalkozé
kdteles 8 naptari napon beliil maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vallalkozd a fenti irat
kézhezvételét kovetd 3 munkanapon beliil magat érdemi indokoldssal és azt aldtdmasztd
bizonyit¢kokkal nem menti ki, akkor a kdtbér elismertnek tekintendd. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.)
foglalt beszamitasi feltételek teljesiilésekor a kotbér a vallalkozéi szamldba beszamithato.

26.4. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztisa nem zarja ki a szerzodésszegésbdl eredd
egyéb igények érvényesitésének lehetdségét.

26.5. A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti Véllalkozot a teljesités aldl.

26.6.A nem szerzOdésszerli teljesités Megrendeld altal térténd elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerzddésszegésbol eredd igényekrol.

26.7. Vallalkozd a szerz6dés hibatlan teljesitésének biztositiséra valamennyi beépitett dolog ill. elvégzett
munka vonatkozasiban a sikeres atadas-atvételt§l szamitott 24 hénap jotallast vallal. Vallalkozoé
jotallasi kdtelezettsége — az érintett hibaval kapcsolatban — megsz(inik, ha a hiba a teljesitést kévetden
keletkezett, kiilondsen:

- rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen hasznalat
- szandékos rongalas vagy erészakos behatis,
- elemi csapds,
- szakszeriitlen szereld vagy javitd jellegii beavatkozas,
- a szlikséges karbantartas hianya
miatt kovetkezett be.

26.8. Villalkozo a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétdl szamitott 3 munkanapon beliil kiteles a
javitast elkezdeni és megfeleld személyi allomannyal annak befejezéséig folyamatosan munkat
végezni. A hiba kijavitasinak végsé hatdrideje a bejelentést kévetd 10 nap. Amennyiben
technoldgiailag a fenti id6 nem tarthaté a miiszaki ellendr &ltal meghatarozott idétartam az iranyads.

26.9.A kozvetlen balesetveszélyt eredményezé hibdk esetén a fentiek azzal alkalmazandéak, hogy a
Véllalkozo a bejelentést kdveté 24 oran beliil koteles a hiba kijavitdsat megkezdeni.

26.10. Amennyiben a fenti jétallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét megsérti a Vallalkozo, a

Megrendeld jogosult a munkat harmadik személlyel a Vallalkozo koltségére elvégeztetni. Ezen eset
a jotallast fennallasat csak akkor befolyasolja, ha a Vallalkozo kétséget kizarélag bizonyitja, hogy a
harmadik személy altal végzett munka okozta a késébb bekovetkezett hibat.

26.11. Vallalkozé kételes megtériteni azon pluszkdltségeket, amelyek a hibas teljesités okan a
Megrendelénél keletkeztek.

26.12. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendelt megilletd kellékszavatossagi ill. kiilon
jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezd jotallasi jogokat, és azok érvényesithetdségét.

26.13. Vallalkozd teljes kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel kapcsolatosan az 4ltala okozott
karokért, fliggetleniil attol, hogy az a Megrendelére vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik
személyekre haramld kar esetén a Villalkozd koteles az errdl vald tudomdasszerzést kovetd 3
munkanapon beliil a Megrendel6t teljes kdrlien mentesiteni a kértéritési igények alol, illetve
altal  teljesitett Osszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

26.14. Amennyiben a Vallalkozé teljesitésével kapcsolatban Megrendelé ellen per indul, Vallalkozd —
amennyiben erre jogi lehetdség van - Megrendeld oldalan koteles a perbe belépni és minden
intézkedést megtenni Megrendel6 pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges
koteles a Megrendeld pernyertességét egyéb modon eldsegiteni. Pervesztesség esetén kételes
megtériteni minden olyan negativ jogkévetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

26.15. A Vallalkozé annak biztositdsara, hogy jelen szerzédés targydban meghatarozott munkékat jelen
szerz8désben és mellékleteiben megadott és ajanlatiban vallalt feltételek mellett szerzédés szerint,
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26.16.

26.17.

26.18.

26.19.

26.20.

26.21.

26.22.

26.23.
26.24.

26.25,

26.26.

hibatlanul teljesiti kételes jelen szerzodés hatdlybalépésével egyidejiileg a szerzdésszeri teljesitést
igazolo eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarsanak napjaig (teljesités iddpontjaig) a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani az afa nélkiil szamitott vallalkozéi dij 5 %-4nak megfeleld
mértékil teljesitési biztositékot. A teljesitési biztositékot a Vallalkozd valasztisa szerint a
Megrendel§ jelen szerzédés szerinti bankszamlajara vald atutalassal vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pontjadban meghatarozott egyéb modon kételes rendelkezésre bocsatani. A Vallalkozé egyidejiileg
koteles nyilatkozatot vagy igazolast adni arrol, hogy a teljesitési biztositék korlatozas nélkiil,
visszavonhatatlanul és sziikség esetén 6t (5) munkanapon beliil Megrendel® részérél igénybe vehetd.
Amennyiben a Vallalkozé a teljesitési biztositékot bankgarancia formdjaban teljesiti, azt koteles a
szerz8déskotés napjaig Megrendeld rendelkezésre bocsatani (jelen szerzédés 4. sz. melléklete a
Vallalkozoi nyilatkozat a teljesitési biztositékra vonatkozdan).

Ha a munkavégzés mindsége, vagy iiteme nem megfeleld a Megrendeld felszélithatja a Vallalkozdt
a hianyossagok potlasira, a minéség kijavitisara, a munka {itemének felgyorsitasara, aki a megadott
hatéridon beliil kdteles azt végrehajtani.

Amennyiben a Vallalkozé a felszolitasnak maradéktalanul nem tesz eleget, a Megrendel jogosult
jelen szerzddésben foglaltak szerint kotbérigényét, illetve kartéritési igényét a Vallalkozéval
szemben a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. Ezen kikotésre vonatkozé utalast a
nyilatkozatnak vagy igazolasnak tartalmaznia kell.

Eredményes atadas-atvételi eljarast kovetden a teljesitési biztositék vagy annak fennmaradé része a
szerz0dés teljesitését kovetben a jotallasi biztositékba beszamitasra keriil.

Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridére torténd rendelkezésre bocsatasarél a Vallalkozéd az
ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

Vallalkozo legkésébb a teljesités Megrendel6 altali elismeréséig, azaz a teljesités igazolas alairasaig
— figyelemmel a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjaban foglaltakra - koteles a jelen
szerzddésnek megfelel, a Ptk. 6:436. §-anak (1) és (2) bekezdéseiben meghatérozott feltételeken
kivill tovabbi tartalmi feltétel és korlatozas nélkiili, visszavonhatatlan jétallasi biztositékot nyujtani
Megrendelt részére €s javara annak a Magyar Allamkincstamal vezetett fizetési szamlajara torténd
befizetéssel (4tutaldssal) vagy pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy
keészfizetd kezesség biztositdsaval vagy biztositdsi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel. Megrendelé a szamlajara befizetett (atutalt)
pénzdsszeget Gvadékként kezeli.

A jotallasi biztositéknak a jotallasi id6 lejartat kdvetd 45 napig érvényesnek kell lennie. Ez az eldiras
kizarélag az okirati forméaban nyujtott biztositékra vonatkozik. Az okirati formaban nyujtott
biztositékot az okiratban foglalt érvényességi hataridé lejartat kdvetden haladéktalanul vissza kell
szolgaltatni, a nem okirati forméaban nyujtott biztositékot a jotallasi idé lejartakor fel kell
szabaditani.

A biztositéknyujtasi formatol fiiggetleniil a jotallasi biztositék felszabaditasanak feltétele, hogy
Villalkozo jotallasi kotelezettségének szerz8désszeriien és teljes koriien eleget tett.

A jotallasi biztositék mértéke az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatés 5 %-a.

A fentieken tilmenben a jotallasi biztositéknak tartalmaznia kell azt, hogy a pénziigyi intézmény
vagy a biztositd tarsasdg kotelezi magét arra, hogy Megrendelé elsd irasbeli felszdlitasara,
Vallalkozo vagy barmely mas személy esetleges kifogéasolasat figyelmen kiviil hagyva, legkés6bb 5
banki napon beliil kifizeti Megrendelének a megjeldlt dsszeget — a Ptk. 6:436. §-dnak (1) és (2)
bekezdésein tilmenden — a jogviszony vizsgélata nélkiil, a pénziigyi intézmény vagy a biztositd
tarsasag sajat kotelezettsége alapjan.

A jotallési biztositék érvényességi hataridején beliil Vallalkozénak a jotallasi kotelezettségére
vonatkozo6 barmilyen mulasztdsa vagy szerz6désszegése nmagaban megalapitja a jogot arra, hogy
Megrendel§ az érintett jotallasi biztositéknak a mulasztassal vagy szerz8désszegéssel aranyos részét
érvényesitse. A jotallasi biztositék nem mentesiti Vallalkozdt a nem szerzédésszeril teljesitésbol
eredd - a jotallasi biztositék mértékét meghaladé - megrendeldi kovetelések teljesitése alol. A felek
egybehangzdan és kélcsdndsen kijelentik, hogy a jotallasi biztositék jogszerl érvényesitése az
altalanos forgalmi ad6rél szolé 2007. évi CXXVIL. térvény alapjan kartéritésnek mindsiil.
Vallalkozo — figyelemmel a Kbt. 134. §-anak (8) bekezdésében foglaltakra — a jotallasi biztositékok
egyes formairdl a masikra attérhet azzal a feltétellel, hogy a biztositéknak a jelen szerzédésben
foglalt 6sszegben és iddtartamra folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

28. A SZERZODES MODOSITASA
28.1. Jelen szerz6dés feltételei kizardlag a Kbt. 141. §-4val, valamint a projektdokumentacidban

meghatdrozott esetben mddosithatdak.
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28.2. Nem mindsiil a jelen szerzodés modositisanak a Felek cégadataiban, bankszdmlaszamédban, a

kapcsolattartok adataiban bekdvetkez6 valtozasok, azonban a Felek kdtelesek haladéktalanul irasban
tajékoztatni egymast ezen valtozasokrdl.

29.V1s MAIOR

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

A Felek hibajan kiviil bekdvetkezett, rendkiviili, elhdrithatatlan események, ilyennek minésiil
kiiléndsen természeti katasztrofak, habora, blokad, export- és importtilalom, jarvany, érdekszféran
kivilli sztrajk esetén a teljesités elmaradasa miatt sem a Vallalkozd, sem a Megrendel$ nem jogosult
a szerzbdésszegés esetén alkalmazhaté jogkdvetkezmények érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a
Felek a vis maior eseményr6l, és annak vérhato id6tartamardl egymast haladéktalanul — lehetdség
szerint az érintett hatosagok, kamarak hivatalos igazolasanak csatoldsa mellett — irasban értesitik.

A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozénal, alvallalkozojanal, beszallitojanal kialakult
sztrajkot, az anyaghidnyt, a Véllalkozd vagy alvéallalkozdjanak likviditdsi zavarat, csddjét,
fizetésképtelenné valasat, a Vallalkozé altal beszerzendd vagy a tevékenységére, a szerzédés
targyara vonatkozo6 hatdsagi engedély hidnyat, elvesztését, a hatosagok intézkedéseit, a Véllalkozd
beszallitjanak magatartdsat, valamint a gazdasagi viszonyokban bekdvetkez6, a szokasos szerzédési
kockazatot tetemesen meghaladé olyan mélyrehatd valtozast, amely a szerzédés teljesitésére kihat.
Amennyiben emiatt jelen szerzédés teljesitése egy (1) hdénapnal hosszabb késedelmet szenved,
mindket fél jogosult — minden hatranyos jogkdvetkezmény nélkiil — elallni, vagy azt felmondani.

A vis maior esemény 6nmagéban nem mentesiti az azt bejelenté Felet a szerz8dés szerint egyébként
teljesitendd olyan kételezettségei alol, amelyek a vis maior esemény bekdvetkeztét megelézéen mar
esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis maior nem érinti.

30. A SZERZODES MEGSZUNESE

30.1.
30.2.

30.3.

Jelen szerz8dés az abban meghatérozott kdtelezettségek teljesitésével megsziinik.

A Megrendeld jogosult a szerzddéstél elallni kiilondsen, ha a Vallalkozo szerzdéses
kotelezettségeinek nem tesz eleget. A Megrendeld kartéritési kotelezettség nélkil rendkiviili
indokkal elallhat a szerz8déstdl, vagy rendkiviili felmondéassal felmondhatja a szerzédést, ha a
Vallalkozé olyan stlyos szerzédésszegést kovet el, amely miatt a szerzédés tovabbi fenntartdsa
szamara nem lehetséges.

A Megrendeld kartéritési kotelezettség nélkiil rendkiviili indokkal térténé elallas vagy rendkiviili
felmondas jogaval kiilondsen az alébbi esetekben élhet:

30.3.1. A Villalkozo ellen cséd-, felszamolasi, végelszamolasi, kényszertdrlési eljaras, vagy

végrehajtas indul.

A cs8deljarasrol és a felszamolasi eljarasrdl szolo 1991. évi IL. torvény 11. § (2) bekezdés h)
pontja alapjan - az adodssal kotott szerz6déstdl a fizetési haladék idétartama alatt nem lehet
elallni illetdleg azt nem lehet felmondani arra hivatkozéssal, hogy az adés csddeljarast
kezdeményezett.

30.3.2. A Vallalkozé a kivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitast, cserét, jotallasi kotelezettség

teljesitését alapos ok nélkiil megtagadja.

30.3.3. A Villalkozo 30 napos vagy azt meghaladd késedelembe esik.
30.3.4. A Villalkozé 30 napot vagy azt meghaladéan hibasan teljesit.
30.3.5. Vallalkozé a szerzédés targya tekintetében a szerzédés teljesitését jelen szerzédéstdl eltérden

harmadik személynek atengedi, vagy

30.3.6. Vallalkoz6 alvallalkozét jelen szerzédésbe titkézd mddon von be a teljesitésbe, vagy
30.3.7. Villalkozé a jelen szerz6désbdl szarmazd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre

engedményezi, vagy atruhazza, vagy

30.3.8. a Vallalkozo titoktartasi kotelezettségét megszegi, vagy
30.3.9. A Vallalkozé fizetéképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kovetkezik

30.4.

30.5.

30.6.

be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges fizetSképességben
bekovetkezd véltozasnak tekintik kiilldndsen, ha a Vallalkozoval szemben a szerzdés
teljesitésének idGtartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszdmolasi-, kényszertorlési vagy végrehajtdsi
eljarast elrendeld jogerés hatarozat hatalya alatt all, vagy a Véllalkozd addszamat felfiiggesztik
vagy torlik.

Amennyiben a Vallalkoz6 fizetbképességében lényeges valtozas kévetkezik be, koteles a

Megrendeldt a koriilmény bekdvetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irdsban értesiteni.

Az rendkiviili indokkal térténd elallas €s a rendkiviili felmondas gyakorlasahoz a Tamogato eldzetes,

irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

A rendkiviili indokkal torténé elallds és a rendkiviili felmondas azonnali hatallyal tdrténik.
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30.6.1. A Megrendel a Kbt. 143.§ (1) bekezdése alapjan a szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk-ban
foglaltak szerint - a szerz6déstél elallhat, ha

a) feltétleniil sziikséges a szerz8dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a 141. §
alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni,

b) az ajanlattevd nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevOként szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésiga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kételezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz8dés nem semmis.

30.6.2. Az ajanlatkérd koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elallni, ha a szerzédés megkotését kivetben jut tudomasara, hogy a szerzé6dé fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kzbeszerzési
eljarasbol.

30.6.3. Az ajanlatkérként szerz6d8 fél jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha
sziikséges olyan hatdridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel,

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogkepes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

30.7. Amennyiben a Vallalkozd kartéritési kotelezettség nélkiil elallas, vagy az azonnali hatalyu
felmondés jogdval kivan élni, Gigy az erre irdnyuld jognyilatkozatiban meg kell jelslnie az elallas
indokat.

30.8. Amennyiben a Villalkozé Kartéritési kotelezettség nélkiil eldllas, vagy az azomnali hatalya
felmondas jogaval €l, jogosult a jelen szerzédés szerinti meghitisuldsi kotbér érvényesitésére, a
Megrendelé pedig kételes a jelen szerz8dés szerint meghiusulési kétbér megfizetésére.

30.9. Megrendelé jogosult érdekmulds esetén a jelen szerzédéstdl indokolds nélkiil barmikor elallni.
Ebben az esetben azonban koteles Véllalkozonak ebbél eredd karat megtériten.

30.10. Ha a szerz8dés teljesitése olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelés és a
lehetetlenné valas oka a Megrendelé érdekkérében meriilt fel, a Vallalkozot kizardlag az ellenérték
aranyos része illeti meg.

30.11. A Felek jelen szerzédés megsziintetése estén a szerzédés megsziinését kdvetd harminc (30) napon
belill elszémolnak egyméssal és teljesitik a szerz6dés megsziinése idépontjiban egymassal szemben
fennalld pénziigyi kotelezettségeiket.

31. KAPCSOLATTARTAS, JOGNYILATKOZATTETEL, TITOKTARTASI SZABALYOK

31.1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, informéciét mely jelen szerzédés keretein beliil a
masik féllel kapcsolatban a tudomdasukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvanossagra
hozatalat jogszabaly eléirja.

31.2. A titoktartas kiterjed minden, jelen szerzddésben vallalt kételezettség teljesitése sordn a Vallalkozé,
az alvéllalkozd vagy barmely kézremiikddd tudomaésara jutott adatra, tényre, informéciora.

31.3. Villalkozd — fentick megsértése esetén - koteles mentesiteni a Megrendelét a fentiek miatt a
harmadik személyek éltal a Megrendel6vel szemben érvényesitett valamennyi kar, ill. igény
vonatkozaséban.

31.4. Felek titoktartdsi kételezettsége kiterjed a munkavallaléikra, valamely polgari Jogi szerzédés alapjan
munkavégzésre irdnyuld jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan a féllel kapcsolatban 1évé egyéb
szemelyekre, kozremiikoddikre is. Ezen személyek magatartdsaért a titoktartasi kotelezettség
viszonylatdban az érintett Fél, mint sajat magatartasaért felel.

31.5. A szerz8d6 Felek tudomésul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok és megallapodasok szerinti
illetékes ellenérzd szervezetek feladat- és hatéskériiknek megfeleléen jelen szerzddés alapjaul
szolgdld kozbeszerzési eljarast és jelen szerzédés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a jogszabaly
szerinti informacié megadésa iizleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhat6 meg.
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31.6.

31.7.

31.8.

31.9.

31.10.

31.11.

31.12.

31.13.

Az illetékes ellendrzd szervezetek ellenérzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozd kételes minden
segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni az ellenérzés
hatékonysaga és Megrendels ktelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arrél, hogy Megrendeld koteles a Kozbeszerzési
Hatdésagnak bejelenteni, ha

a. Vallalkozé szerz6déses kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerzédés felmondasihoz

vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzddés alapjan alkalmazhatd egyéb
jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha Vallalkozé olyan magatartdsaval,
amelyért felelds, részben vagy egészben a szerzddés lehetetleniilését okozta. A bejelentésnek
tartalmaznia kell a szerzOdésszegés leirasat, az annak alapjan alkalmazott jogkdvetkezményt,
valamint hogy a szerz6d6 fél a szerz8désszegést elismerte-e, vagy sor kertilt-e arra vonatkozoéan
perinditasra.

b. Vallalkozd szerzédéses kotelezettségének jogerds birdsagi hatdrozatban megallapitott

megszegése esetén a szerzGdésszegés tényét, leirasat, 1ényeges jellemzéit, beleértve azt is, ha a
szerzOdésszegés a szerzodés felmondasdhoz vagy a szerzodéstdl vald elallashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerzodés alapjén alkalmazhaté egyéb szankcid érvényesitéséhez vezetett,
valamint Vallalkoz6 szerzéd6 fél olyan magatartésaval, amelyért felelds, (részben vagy egészben)
a szerz6dés lehetetlentilését okozta.
Felek fenti korben megéllapodnak abban, hogy Vallalkozé nem jogosult a fenti adatok atadasa miatt
a Megrendelvel szemben semmiféle igényt érvényesiteni abban az esetben sem, ha barmely atadott
teny, vagy koriilmény utébb nem bizonyulna valésnak, kivéve ha ezzel a Megrendel6nek az adatok
atadasanak pillanatdban tényszerlien tisztiban kellett lennie (nem tartozik ide a hibds jogszabaly-
ertelmezésbdl vagy téves tényallas-értelmezésbél szarmazé koriilmény, kivéve ha az a
Megrendeldnek felrohatdan kdvetkezett be).
A miszaki ellendr a Megrendelé képviseletében jar el, de a szerz8dés mddositasara, hatalyanak
megsziintetésére nem jogosult.
Szerz6d6 felek jelen szerz6dés teljesitése soran kotelesek egyiittmiikodni.
Megrendelé és Vallalkozd egymés irasbeli megkereséseire azok kézhezvételétdl szamitva 2
munkanapon beliil - illetve siirgds esetben haladéktalanul - irasban érdemi nyilatkozatot kotelesek
tenni.
Megrendeld képviselSje jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka alldsat ellendrizni, és ezek
eredményérdl az e-€pitési napldba bejegyzéseket eszkdzdlni.
Felek kifejezetten rdgzitik, hogy a Vallalkozot az sem mentesiti a hibés teljesités jogkovetkezménye
alol, ha a Megrendeld ellendrzési kotelezettségét nem, vagy nem megfeleléen teljesitette.

32. ATLATHATOSAG

32.1.

32.2.

Az &llamhdztartdsrol szol6 2011. évi CXCV. térvény (tovébbiakban: Aht) 41.§ (6) bekezdése,
tovabba az allamhéztartasrol sz016 térvény végrehajtasardl szolé 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
50. § (la) bekezdése alapjan, és a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi CXCVI. tdrvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontjara figyelemmel a Vallalkozé jelen szerz8dés aldirasaval nyilatkozik, hogy a jelen
pontban megjeldlt jogszabalyhelyeket ismeri. Jelen szerz6dés alairasival Vallalkozd nyilatkozik
tovabba, hogy atlathaté szervezetnek mindsiil. A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a Megrendel
nem kothet vele érvényesen visszterhes szerzédést, illetve a 1étrejdtt ilyen szerzédés alapjan nem
teljesithet kifizetést, amennyiben a Vallalkozé a nyilatkozata ellenére nem mindsiil atlathaté
szervezetnek,

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé jelen pont szerinti feltétel ellenérzése céljabdl, a jelen
szerz6désbol eredd kdvetelések eléviiléséig az Aht. 55.§-ban foglaltak szerint jogosult a Vallalkozo
atlathatosagdval dsszefiiggd, az Aht. 55.§-ban meghatarozott adatokat kezelni. A Vallalkozo a jelen
pont szerinti nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrdl haladéktalanul kételes a Megrendeldt
tajekoztatni. Valdtlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott jelen szerzédést a Megrendelé azonnali
hatallyal, erre valé hivatkozéssal felmondja vagy — ha a jelen szerzédés teljesitésére még nem keriilt
sor — a jelen szerz6dést6l elall, amelyet a Vallalkozé tudomasul vesz. A felmondassal (elallassal)
egyidejlileg a valdtlan tartalmd nyilatkozatbol esetlegesen keletkezd és a Megrendel6t ért hatranyok,
karok tekintetében a Vallalkozé kételes helytallni.

33. VEGYES RENDELKEZESEK

33.1.

Jelen szerzédés elkészitésével €s letargyaldsaval, valamint jelen szerzddésben foglalt mas
jogligyletekkel, cselekményekkel 8sszefiiggésben a Felek viselik sajat kdltségeiket.



33.2. Vallalkozé tudoméssal bir arrél, hogy a Projekt allasat a Tamogatd barmikor ellendrizheti. A
Vallalkozd kételezettséget vallal arra, hogy amennyiben a T4mogaté altal megbizott ellen6rok
vizsgalata kiterjed a jelen szerzodés targyat képez feladatra is, gy az ellenérok munk4jat segiti,
kérésitkre a vallalt kotelezettségek teljesitéséhez kapcsolddd, valamint a szerzédés teljesitését
igazol¢ dokumentumokat rendelkezésre bocsatja, az ellendrzéshez sziikséges tények, koériilmények,
egyeb feltételek megismerését résziikre biztositja, a sziikséges felvilagositast megadja, illetve az
ellendrzés lefolytatisa érdekében egyébként is teljes kérlien egyiittmiikodik a Megrendelével,
valamint a Tdmogatd éaltal megbizott ellenérokkel. Vallalkozo tudomésul veszi és magara nézve
kotelezének fogadja el, hogy a Tamogatéi Okirat alapjan folydsitasra keriilé tdmogatas
felhasznélésa, illetve a Projekt megvaldsuldsanak ellendrzése kirében minden olyan szervezet,
hatésag, egyéb személy jogosult az ellendrzésre, amelyeket erre jogszabély jogosit, illetve kételez.

33.3. A Felek vallaljak, hogy jelen szerzédésben meghatarozott feladataik ellatdsa soran tudomasukra jutd
minden olyan mas informdaciét, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznalasa vagy harmadik fél
részere torténd ataddsa az érintett Félre nézve kozvetleniil vagy kdzvetve hatrannyal jar, vagy jarhat
— id6beli korlatozas nélkiil — bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen
szerz8des keretein belil hasznaljak fel. A Felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes
kartéritési felelésséggel tartoznak.

33.4. Jelen pontban foglalt titoktartasi kételezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabalyban
eloirt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

33.5. A Felek megegyeznek, hogy jelen szerzédéssel, annak teljesitésével, megszegésével, megsziinésével
vagy ervénytelenségével kapcsolatban felmeriild barmely vita vagy igény esetére, amely barmelyik
szerz0d6 Fél altal a békés rendezés targyaban irott ajénlat kézhezvételétél szamitott 30 napon beliil
békésen nem rendezhetd, értékhatértdl fliggden alavetik magukat az Egri Jarasbirosag, illetve az Egri
Torvényszék kizarolagos illetékességének.

33.6. A jelen szerzédésben nem vagy nem elegendé részletességgel szabalyozott kérdések tekintetében a
magyar jog szabalyai, els6sorban a Polgari Torvénykdnyvrol szélé térvény és a Kbt., az épitési
beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szélo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,
valamint a kordbban hivatkozott ad6- és szamviteli szabalyok az irdnyaddk.

33.7. Jelen megéllapodas 5 darab eredeti példanyban késziilt, amelybsl 4 példany a Megrendel6t, 1
példany a Vallalkozdt illeti.

A Felek képvisel6i jelen szerzodést atolvasds utdn, mint a Felek iigyleti akaratdval mindenben megegyezbt
magukra nézve kdtelezének ismerik el, helybenhagydlag alairjak. Alairdik kijelentik, hogy a szerz6dés alairasara
Jjogosultak €s a szerz6dés hatdlybalépéséhez tovabbi jogeselekményre nincs sziikség.

Hatalybaléptett rendelkezés:

1. A felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés akkor lép hatdlyba, ha a pénziigyi fedezetét
megterenmité tamogatasi szerzodés vagy egyéb, a pénziigyi fedezetet biztosité szerzédés vagy jogszabaly
vagy kézjogi szervezetszabalyozd eszkdz hatalyba lép. Vallalkozé a hatélybalépésig a jelen szerzédésben
meghatarozott feladatokat nem végezheti el, de készen kell llnia arra, hogy a hatalybalépést kdvetden a
szerz6dés teljesitését e tekintetben is meg tudja kezdeni.

2. Amennyiben a jelen szerzédésben meghatarozott felfiiggesztd feltétel legkésébb 2017. julius 31-ig nem
kdvetkezik be, mindegyik fél jogosulttd valik arra, hogy a jelen szerz8dést a felfliggesztd feltétel
bekdvetkeztéig — indokolds és érdekmlas bizonyitasa nélkiil — azonnali hatalyn felmondéssal megsziintesse.
Amennyiben barmelyik fél €l ezzel a jogaval, a felek a hatélybalépés elmaradasabél eredd esetleges
koltségeiket, karukat maguk viselik, egyméssal szemben — a jelen szerzédésben meghatarozottakon kiviil —
semmilyen jogcimen koltségtéritésre, kartéritésre vagy egyéb polgari jogi kdvetelésre nem jogosultak.

Mellékletek

1. szdmu melléklet Ajanlattételi felhivas masolata

2. szdmu melléklet Vallalkozé hiteles (alairt) kdzbeszerzési ajanlata, és minta szerinti kdltségvetési
Osszesitd, amelyek a vallalkozasi dijat és a szerz8dés targyaban foglaltakat tamasztjak
ala

3. szamu melléklet Tervdokumentacié

4. szamu melléklet: Vallalkozoi nyilatkozat a teljesitési biztositékra vonatkozoéan

5. szamu melléklet: Vallalkozoi nyilatkozat a jotalldsi biztositékra vonatkozéan

6. szamu melléklet: Vallalkozoi nyilatkozat az ij anyagok, berendezések bepitésére nézve

7. szami melléklet; Felelésségbiztositasi szerz6dés masolata
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8. szamu melléklet: »Tanusitvanyok, mindsitések, amelyek a Palyazati felhivas C.12.. fejezetében foglalt
kovetelményeknek val6é megfeleléséget tdimasztjdk ala
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