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V Á L L A L K O Z Á S I  S Z E R ZŐD É S  (tervezet) 

" KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 számú, Fotovoltaikus rendszerek kialakítása az Eszterházy 
Károly Egyetemen című projekt kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkálatok elvégzése" 

tárgyában 
I-III. részhez 

 
amely létrejött egyrészről a 
Eszterházy Károly Egyetem 
székhely:  3300 Eger, Eszterházy tér 1. 
intézményi azonosító:  F10955 
törzskönyvi nyilvántartási szám:  834489 
egységes statisztikai számjel:  15834481-8542-312-10. 
adószám:  15834481-2-10 
bankszámlaszám:  10035003-00336121-00000000 
képviseli:  Dr. Liptai Kálmán rektor és Lengyel Péter kancellár 
képviselő címe:  3300 Eger, Eszterházy tér 1. 
kapcsolattartó:  
elérhetőség (telefon, e-mail):  
 mint Megrendelő (a továbbiakban: "Megrendelő") 
 
másrészről a 
 
székhely:   
cégjegyzékszám:  
egységes statisztikai számjel:   
adószám:   
bankszámlaszám:   
képviseli:   
képviselő címe:  
mint vállalkozó (a továbbiakban együtt: "vállalkozó"), Megrendelő Vállalkozó együtt Felek 
között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal. 
 
1. ELŐZMÉNYEK 

1.1. Felek rögzítik, hogy Megbízó az Eszterházy Károly Egyetem székhelyén levő épületek 
csúcsidei villamos energia fogyasztásának csökkentése fotovoltaikus rendszer telepítésével 
címmel pályázatot (a továbbiakban: "Pályázat, vagy Projekt") nyújtott be a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretén belül közzétett KEHOP-5.2.11-16-
2016-00046 azonosító számú és Fotovoltaikus rendszerek tervezése és kialakítása központi 
költségvetési szervek részére című felhívásra (a továbbiakban: felhívás). A felhívás elérhető: 
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-5211-fotovoltaikus-rendszerek-kialaktsa-kzponti-
kltsgvetsi-szervek-rszre  

1.2. A Projekt támogatására vonatkozó Támogatói Okiratot a Megrendelő ……………… napján 
kézhez vette. 

1.3. A Felek kifejezetten kijelentik, és tudomásul veszik, hogy jelen szerződés megkötésére a 
Projekt keretei között kerül sor. Jelen szerződés keretében történő valamennyi joggyakorlásra 
és kötelezettségteljesítésre, az együttműködés valamennyi formájára a projekt Pályázati 
Felhívása, Pályázati Útmutatója, Támogatói Okirata és egyéb Projekt feltételek, kikötések, és 
korlátozások (a továbbiakban: "projektdokumentáció") között kerül sor. Vállalkozó köteles a 
projektdokumentáció valamennyi rendelkezését betartani, abban az esetben is, ha a 
Megrendelő jelen szerződésben, vagy egyéb módon nem hívja fel Vállalkozó figyelmét 
valamely előírásra. 

1.4. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: "Kbt") Harmadik Rész, 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárást 



 

 

2 

(a továbbiakban: "közbeszerzési eljárás") folytatott le a " KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 
számú, Fotovoltaikus rendszerek tervezése és kialakítása az Eszterházy Károly 
Egyetemen című projekt kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkálatok elvégzése" 
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megkötéséhez vezető eljárás, mint a Kbt. 53.§ (6) bek. 
szerinti feltételes közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra. Fentiek alapján Felek 
megállapodnak abban, hogy jelen szerződés csak abban az esetben lép hatályba, ha a 
vonatkozó pályázat alapján – annak teljes megpályázott összege vonatkozásában – a 
Támogatási szerződés/Támogató okirat hatályba lép.   

1.5. A Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési 
eljárás nyertese a Vállalkozó, ezért a Felek a Kbt. 131.§ (1) bekezdés, valamint 131.§ 
……………..pontja értelmében a közbeszerzési eljárás és a projektdokumentáció keretei 
között a törvényes határidőn belül jelen vállalkozási szerződést megkötik. 

1.6. Az ajánlattételi felhívás – másolatban - jelen szerződés 1. sz. melléklete, a Vállalkozó ajánlata 
– másolatban - jelen szerződés 2. sz. melléklete. 

1.7. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés megkötéséhez és 
teljesítéséhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel, így különösen, de nem 
kizárólagosan a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedéllyel rendelkezik. A 
Vállalkozó e kijelentése megalapozottságáért feltétel nélküli jogszavatosságot vállal. 

 
2. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. A Megrendelő megrendeli jelen szerződés 1.1. pontjában nevesített projekthez kapcsolódóan  
1.rész: az Egri Járási Hivatal Földhivatali Osztálynál felvett Eger, 10174/9 hrsz., 
természetben: 3300 Eger, Sas út 94. szám, és 
2.rész: az Egri Járási Hivatal Földhivatali Osztálynál felvett Eger, 5559/5 hrsz., természetben: 
3300 Eger, Leányka utca 2. szám, Eger, 5559/12 hrsz., természetben: 3300 Eger, Leányka 
utca 2-4. szám, 5559/13 hrsz., természetben: 3300 Eger, Leányka utca 6. szám, valamint 
3.rész: a Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál Sárospatak 253/3 hrsz. alatt 
felvett, természetben: 3950 Sárospatak, Eötvös u. 7. szám 
alatt található, Megrendelő vagyonkezelésében lévő felépítményeken napelemes rendszer 
kiépítése villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzését a kiviteli 
tervdokumentáció (jelen szerződés 3.1. pontja alapján kerül átadásra) alapján a jelen 
szerződésben és mellékleteiben részletesen meghatározott műszaki tartalommal (a 
továbbiakban: "kivitelezési tevékenység"). A kivitelezési tevékenység az alábbiakat foglalják 
magába: 

2.1.1. A Megrendelő fent hivatkozott épületein, jelen szerződés mellékletét képző 
tervdokumentáció szerint történő napelemes rendszer telepítése. 

2.1.2.  A kiviteli terv tartalmazza a részleteket. 
2.2. Megrendelő rendelkezik hozzájárulással az áramszolgáltató részéről a telepítésre. A 

Vállalkozó feladata a szükséges engedélyek beszerzése 2.1. pont 2. rész esetén. Műszaki 
tartalmat és a mértékadó mennyiségeket jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező kiviteli 
tervdokumentáció tartalmazza.  

2.3. A kivitelezési tevékenység részletes műszaki tartalma, valamint a részletes, árazott 
költségvetés – amely a Megrendelő által biztosított kiviteli tervdokumentáció alapján készült 
– jelen szerződés 2. sz. mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szerepel. 

2.4. Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység és műszaki tartalom minősülnek megállapodott 
szerződéses teljesítéses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rögzített kivitelezési 
tevékenységnek a vonatkozó hatályos jogszabályok és szabványok szerinti, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas megvalósításához szükségesek, mely az áramszolgáltató által 
átvétel/használatba vételre kerül.  

2.5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal jelen szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység 
jogszerű, szerződésszerű és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, teljes körűen, 
minőségileg és mennyiségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, 
műszaki szabványoknak, határidőben történő megvalósítására, valamint az ehhez szükséges – 
esetlegesen hiányzó – hatósági engedélyek beszerzésére, továbbá egyéb szerződéses 
kötelezettség szerződésszerű teljesítésére, valamint kifejezetten vállalja, hogy a 
jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek jelen szerződés előírásainak megfelelően 
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maradéktalanul eleget tesz (a továbbiakban együtt: "szerződésszerű"). Felek szerződésszerű 
teljesítésen értik minden, a közbeszerzési eljárás során kiadott ajánlati dokumentációban, és a 
Vállalkozó által benyújtott ajánlatban rögzített követelmény és vállalás maradéktalan 
teljesítését. 

2.6. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási / garanciális / 
szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a szolgáltatást átveszi, és a szerződésben 
előírt időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozási díjat, mint fix 
átalányárat. 

 
3. A KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ MEGISMERÉSE, A FELEK NYILATKOZATAI 

3.1. Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési eljárás keretében kiadott ajánlattételi felhívás részeként 
Megrendelő, Vállalkozó rendelkezésre bocsátotta a végleges kiviteli tervdokumentációt. 

3.2. A Megrendelő az építési terület átadásával együtt jelen szerződés mellékletét képező kiviteli 
tervdokumentációt (3. sz. melléklet) három (3) papír alapú és egy (1) elektronikus (CD) 
formátumban átadja a Vállalkozó részére, a Megrendelő aláírásával és hivatalos 
bélyegzőlenyomatával ellátva így biztosítva a műszaki tervek érvényességét. 

3.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy átvette és birtokában van a jelen szerződés 3. sz. mellékletét 
képező kiviteli tervdokumentációnak és megrendelői kiegészítéseinek amelyet, mint 
szakvállalat saját felelősségére a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai szerint 
elolvasott, megértett és felülvizsgált. Az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte, a 
megvalósítási lehetőségeket ellenőrizte. A Vállalkozó kijelenti, hogy megkapott, illetve 
beszerzett minden a jelen szerződés teljesítéséhez általa igényelt magyarázatot. A Vállalkozó 
kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett területet megtekintette, az általa 
szükségesnek tartott helyszíni felméréseket, ellenőrzéseket elvégezte (felmérés, stb.), és a 
kivitelezési tevékenység megvalósítható. 

3.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés mellékletét képező kiviteli tervdokumentáció 
alkalmas arra, hogy a kivitelezési tevékenység megvalósításra kerüljön, és rendeltetésszerű 
használatra alkalmas legyen, a törvényes szavatossági és a Megrendelő által elvárt 
időtartamon belül. 

3.5. Vállalkozó a többletmunka kockázatát magára vállalja. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen 
szerződés követelményei szerint vállalja a teljes körű kivitelezési tevékenység elvégzését. A 
Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a kivitelezési tevékenységet követően a létesítmény a 
kivitelezési tevékenység eredményeképpen szerződésszerű használatra alkalmas lesz. Erre 
tekintettel, ha jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a 
Megrendelővel szemben harmadik személy – bírósági, egyéb hatósági vagy nem hatósági 
eljárásban – bármilyen követeléssel lép fel, a Vállalkozó köteles a harmadik személy előtt a 
Megrendelő helyett feltétel nélkül helytállni, különös tekintettel a tervezett használatra, 
illetőleg az ehhez szükséges engedélyek megszerzésére. 

3.6. Megrendelő a Vállalkozónak a kiviteli tervdokumentációra vonatkozó mennyiségi és minőségi 
kifogásait nem fogadja el a későbbiekben, és a Megrendelő a kivitelezési tervdokumentáció 
esetleges hiányai miatt a Vállalkozóval szemben nem tartozik felelősséggel. 

3.7. A szerződés Vállalkozó általi aláírását követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, 
amely a kiviteli tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozó a tőle 
elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően 
nem jelzett. 

3.8. A kivitelezési tevékenység végzése során a biztonságos munkavégzés feltételeinek 
megteremtése, illetéktelen személyek építési munkaterületre történő belépésének 
megakadályozása a Vállalkozó feladata. A munkaterületeket a szándékos és véletlen 
behatolás ellen is védeni kell, különös tekintettel a balesetveszélyre. A felvonulási és 
deponálásra használható terület az építési munkaterületet része. Az építési munkaterületet a 
munkák végeztével, legalább az eredeti állapotukban kell visszaadni.  

3.9. A Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett épületekben és azok 
közvetlen szomszédságában – amely részben munkaterületnek is minősül – a Megrendelőnél 
képzés és kollégiumi szálláshely szolgáltatás zajlik, és a képzés a kivitelezési tevékenység 
időtartama alatt is folyamatosan folyik majd. A Felek különösen erre tekintettel rögzítik, 
hogy a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó munkák csak szükségszerűen akadályozhatják 
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a Megrendelő területeinek, épületeinek és létesítményeinek, valamint tevékenységeinek 
zavartalan működését, biztonságos használatát. 

3.10. A Felek kifejezetten megállapodnak, és a Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, 
hogy a kivitelezési tevékenység az érintett ingatlanok vagy annak berendezései 
vonatozásában semmiféle tulajdonjogi, szolgalmi, ingatlan-nyilvántartási jogosultságot nem 
keletkeztet. A Felek bármiféle, a jelen szerződésre alapított, erre irányuló igényt, követelést 
kölcsönösen kizárnak. 

3.11. Megrendelő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben 
meghatározott villamos szerelési kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi 
fedezetével rendelkezik. Megrendelő részére a támogatás folyósítására utófinanszírozással 
kerül sor. A pénzügyi fedezet forrása 100 %-os mértékben a jelen szerződés 1.1. pontjában 
meghatározott pályázati támogatás, amelynek meglétét a Vállalkozó kezdeményezésére a 
Megrendelő a Támogatói Okirat bemutatásával igazolja. 

3.12. A kivitelezőnek a kivitelezés megkezdése előtt a letelepítendő napelemes rendszereket 
engedélyezni (hatósági, áramszolgáltatói) szükséges. El kell elkészítenie ill. készíttetnie a 
közbeszerzés mellékleteként megkapott tervdokumentáció alapján a kiviteli terveket és az 
engedélyezésekhez szükséges dokumentációkat, melyeket a megrendelővel előzetesen jóvá 
kell hagyatnia. A közbeszerzési dokumentációban lévő terveken felül egyéb terveket a 
megbízó nem szolgáltat. Az engedélyezéshez szükséges szakhatósági, közműszolgáltatói és 
egyéb egyeztetések elvégzése, nyilatkozatok beszerzése a kivitelező feladata. Amennyiben a 
szakhatósági állásfoglalások, engedélyek, stb. beszerzéséhez szaktervezők bevonása 
szükséges, azt a kivitelezőnek kell biztosítani. A vállalási ajánlatnak tartalmaznia kell a teljes 
engedélyezési folyamat elvégzésének költségét. 

3.13. Az 50kW névleges teljesítményűnél kisebb háztartási méretű kiserőművek esetében a 
telepítést megelőzően a kivitelezőnek jogosultsággal rendelkező tervezővel el kell készíttetni 
az áramszolgáltató felé benyújtandó „Csatlakozási tervdokumentációt” és a kiviteli tervet a 
tervdokumentáció alapján, és jóvá kell az hagyatni. Kivitelezést csak jóváhagyott 
„Csatlakozási dokumentáció” birtokában lehet elkezdeni. Amennyiben az áramszolgáltató 
által korábban kiadott „Műszaki- gazdasági tájékoztató” érvényét vesztette, új 
igénybejelentést kell az áramszolgáltató felé leadnia (a megbízó közreműködésével). 

3.14. Az 50-500kW névleges teljesítményű kiserőmű esetében a telepítést megelőzően a 
tervdokumentáció alapján kivitelezőnek jogosultsággal rendelkező tervezővel el kell 
készíttetni az áramszolgáltató felé benyújtandó kiserőművekre vonatkozó „Csatlakozási 
tervdokumentációt”, és kiviteli terveket valamint biztosítania kell minden olyan 
dokumentumot, amely a teljes beruházás megvalósításához és üzembe helyezéséhez 
szükséges és azokat jóvá kell hagyatni. Amennyiben a létesítmény, mint sajátos építmény, 
építési és/vagy hatósági engedély köteles, úgy az eljáró hatóságnál (MKEH) engedélyeztetni 
szükséges, engedélyezési tervet kell rá készíteni és jóvá kell hagyatni. 

3.15. Kivitelezést csak jóváhagyások után a „Csatlakozási dokumentáció” és a kiviteli 
tervek birtokában lehet elkezdeni. Amennyiben az áramszolgáltató által korábban kiadott 
„Műszaki- gazdasági tájékoztató” érvényét vesztette, új igénybejelentést kell az 
áramszolgáltató felé leadnia (a megbízó közreműködésével). 

 
4. AZ ART. 36/A.§-ÁBÓL ADÓDÓ ADÓJOGI RENDELKEZÉSEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS 

4.1. A Megrendelő kijelenti, a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés és az az alapján 
történő kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ hatálya alá 
tartozik. 

4.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, 
köteles vizsgálni, hogy az alvállalkozóval kötött szerződése és az az alapján történő kifizetés 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ hatálya alá tartozik-e, és szükség 
esetén szerződésben tájékoztatja az alvállalkozót ennek tényéről. 

 
5. ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET ÁTADÁSA, KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSE 

5.1. A Megrendelő jelen szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül átadja Vállalkozó 
részére az építési munkaterületet. 

5.2. Az építési munkaterület átadása tekintetében a Felek az alábbiak szerint állapodtak meg: 
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5.2.1. A Megrendelő felvonulási területet az építkezés helyszínén a helyszínrajz szerint tudja 
biztosítani. Egyéb helyszínen felvonulási létesítmény, deponáció nem kívánatos, 
különleges esetben engedélyt kell kérni. 

5.2.2. A Megrendelő a kivitelezési dokumentáció alapján meghatározott felvonulási terület 
átadja a Vállalkozónak.  

5.2.3. A Megrendelő ideiglenes víz és villamos energia vételezési helyet határoz meg. 
5.2.4. A munkaterületet a Vállalkozó saját költségén ideiglenes kerítéssel körbekeríti. 
5.2.5. A Felek a létesítmény átadási állapotát fénykép-felvételen rögzítik, és jegyzőkönyvet 

vesznek fel a munkaterület átadásának megfelelőségéről. Amennyiben a munkaterület 
átadásával kapcsolatban a Vállalkozó kifogást emel, köteles azt haladéktalanul írásban 
közölni a Megrendelővel. Jogszerű kifogás esetén a Megrendelő 3 munkanapon belül 
köteles megtenni a szükséges korrekciót. 

5.2.6. A Felek az építési munkaterület átadás-átvételét, annak időpontját, a tevékenységet és a 
munkaterületet megjelölve az építési naplóban rögzítik. Az építési munkaterület 
megfelelőségének rögzítése után a Vállalkozó a munkaterületre vonatkozóan kifogást 
nem emelhet, azt szerződésszegése hivatkozási alapjaként nem hozhatja fel. 

5.2.7. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt felelős az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.), 
illetve egyéb jogszabályokban meghatározott tájékoztató táblákat kihelyezni. Ennek be 
nem tartásából eredő károkat a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó 
feltétlen és korlátlan felelősséget vállal. 

5.3. Munkavégzés megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásával egyidejűleg. 
 
6. A VILLAMOS SZERELÉSI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN A MEGRENDELŐ FELADATA: 

6.1. A Megrendelő feladata az Étv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban Korm.rendelet) 7.§ (2) bekezdésében foglaltak, ezek közül 
kiemelten: 

6.1.1. Korm. rendeletben meghatározott tartalmú kivitelezési tervdokumentáció meglétéről 
való gondoskodás, az abban foglaltak betartatása, annak Vállalkozó részére történő 
átadása. 

6.1.2. Az építési munkaterület átadás-átvételi eljárásában való részvétel jelen szerződés szerint. 
6.1.3. Az építési napló ellenőrzése. 
6.1.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásában való részvétel. 
6.1.5. A teljesítésigazolás kiállítása a műszaki ellenőr bevonásával és a Vállalkozó által 

számlázható összeg meghatározása, továbbá ezeknek Vállalkozó részére történő 
megküldése jelen szerződés szerint. 

6.1.6. A Vállalkozó építési naplóban történő azonnali értesítése, ha a szerződésben 
meghatározott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre 
álló fedezete olyan mértékben csökkent, ami nem elegendő a még hátra lévő szerződés 
szerinti vállalkozói díj teljesítésére. 

6.2. A Megrendelő feladata ezen túlmenően: 
6.2.1. a Vállalkozó kivitelezési tervdokumentációtól való eltérési igényeit öt (5) munkanapon 

belül a műszaki ellenőr bevonásával elbírálja. 
6.2.2. A Vállalkozó részére biztosítja a felvonulási területeket, valamint térítés ellenében a 

tényleges fogyasztás ellenértékének megfizetése mellett a víz és energiavételezési 
lehetőséget jelen szerződés alapján. 

 
7. A VILLAMOS SZERELÉSI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 

7.1. A Megrendelő műszaki ellenőre útján Étv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatának 
az alábbiak szerint tesz eleget: A Megrendelő műszaki ellenőre útján a munkát és a 
felhasználásra kerülő anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta legalább egyszer 
ellenőrizheti, beépítésre kerülő anyag esetén beépítés előtt köteles ellenőrizni. A Megrendelő 
a Vállalkozó írásbeli értesítéstől számított három (3) munkanapon belül köteles az ellenőrzést 
elvégezni. 

7.2. A Vállalkozó a felelősség alól nem mentesül akkor sem, ha a Megrendelő az ellenőrzést 
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 
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8. A VILLAMOS SZERELÉSI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN A VÁLLALKOZÓ FELADATA: 
8.1. A Vállalkozó feladatát képezik az Étv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében, 

valamint a Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak. 
8.2. Az előző bekezdésben túlmenően a szerződéses kötelezettsége körében a Vállalkozó vállalja 

különösen: 
8.2.1. A kivitelezési tevékenység során végzett munkákra vonatkozó jogszabályi, 

településrendezési és építési, valamint hatósági követelmények (így különösen, de nem 
kizárólagosan az építéshatósági, munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, 
vagyonvédelmi és tűzvédelmi), valamint a kivitelezési tevékenységet érintően a 
Megrendelő által a Vállalkozóval közölt Projekt előírások maradéktalanul betartja, és az 
általa igénybevett közreműködőkkel (alvállalkozókkal) betartatja. 

8.2.2. Megrendelő kijelenti, Vállalkozó vállalja, hogy a beépítésre kerülő napelemes rendszer 
teljesíti a vonatkozó szabványok által előírt követelményeket, amelyek teljesülését 
igazoló dokumentumok benyújtásával az ajánlata benyújtásakor igazolt: 

8.2.2.1. A napelemes modulokra gyártói garancia jelen szerződés szerint, 
8.2.2.2. A szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító 

intézet által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik. A tanúsítvány benyújtása a 
kivitelezői ajánlat kötelező része. 

8.2.2.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a csatlakozási teljesítményre, azaz hálózatra 
csatlakozó napelemes rendszer esetén a rendszerhez kapcsolódó inverter hálózati 
csatlakozási teljesítményre vetített beruházási költsége (napelemes rendszer 
költsége) nem haladja meg a következő fajlagos, nettó költségszintet: 450.000 
Ft/kW. 

8.2.3. Vállalkozó feladata az Áramszolgáltatói nyilatkozat beszerzése, hogy a rendszer 
alkalmas a hálózatra való csatlakozásra. Vállalkozó feladata az üzembe helyezést 
megelőző biztonsági felülvizsgálat elvégeztetése.  

8.2.4. Vállalkozó köteles a munka megkezdése előtt egészség és munkavédelmi tervet 
készíteni és azt bemutatni a Megrendelőnek. 

8.2.5. Vállalkozó kifejezetten felelősséget vállal azért, hogy a kivitelezési tevékenységgel 
érintett épületek tetőszerkezete a kivitelezési munka során nem sérül. Bármely ebből 
adódó kárért korlátlan és feltétlen felelősséggel tartozik. 

8.2.6. Biztosítja a létesítmény ütemterv szerinti megvalósításához szükséges erőforrásokat, 
beleértve az esetleges lemaradások megszüntetéséhez szükséges ráfordításokat 
(többletlétszám, műszakszám stb.) továbbá, megfelelő műszaki létszámmal és 
koordinációval azt, hogy az alvállalkozók egymással összhangban a lehető legnagyobb 
hatékonysággal dolgozhassanak. 

8.2.7. Jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó megerősíti és garantálja, hogy az összes olyan 
erőforrás, amely a szóban forgó munka határidőre történő kivitelezéséhez szükséges 
rendelkezésre áll. 

8.2.8. A Vállalkozó köteles jelen szerződésben felelős műszaki vezetőt szakáganként kijelölni, 
megnevezni akinek szakmagyakorlásra vonatkozó igazolását a Megrendelőnek 
benyújtani. 

8.2.9. A Vállalkozónak meg kell neveznie a megfelelő képesítéssel rendelkező helyszíni 
munkavédelmi, illetve a helyszíni minőségbiztosítási felelős személyét. Egy 
munkavédelmi szakember jelenlétét folyamatosan biztosítani köteles, aki köteles 
gondolkodni a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartásáról és betartatásáról 
jelen szerződés hatálya alatt. A munkavédelmi szakember teljesítéséért úgy felel 
Vállalkozó mintha azt maga végezte volna el. A Vállalkozó által kijelölt helyszíni 
munkavédelmi, illetve a helyszíni minőség biztosítási felelős nevét, címét és 
elérhetőségeit az építési naplóban fel kell tüntetni, továbbá elérhetőségüket a 
Megrendelőnek el kell juttatni. 

8.2.10. Jelen szerződés teljesítése során felmerülő költségeit (különösen, de nem 
kizárólagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technológiák, az eredmény elérése 
érdekében tett szükséges egyéb ráfordítások) a jelen szerződés 15. pontja szerinti 
előlegen, túl maga előlegezi és viseli, felelősséget vállal a munka gazdaságos és gyors 
befejezéséért. 



 

 

7 

8.2.11. A Vállalkozó feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről szóló jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – az 
ott rögzített adatok megadásával – előzetesen bejelenti az építési munkahely szerint 
illetékes munkavédelmi hatóságnak. 

8.2.12. Az építési munkaterületet saját költségén a kivitelezési tevékenység teljes 
időtartamára elkeríti és folyamatos őrzését biztosítja, az építési terület megfelelő 
tisztántartásáról gondoskodik. 

8.2.13. Kialakít egy irodát, ahol a kivitelezési tervdokumentációt és az építési naplót tartja, 
továbbá gondoskodik a megbeszélések megtarthatóságának feltételéről (8 fő részére 
tiszta környezetben asztal és szék biztosításával). Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes 
időtartama alatt egy példány komplett jóváhagyott kivitelezési tervdokumentációt 
valamennyi kiegészítéssel a helyszínen tartani. 

8.2.14. A munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyeződések 
megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat betartja. 

8.2.15. Kivitelezés során bemutatja azon a beépített termékekre vonatkozó gyártói 
termékmegfelelőségi nyilatkozatokat és dokumentumokat, amelyekkel a szabványoknak 
való megfelelőség igazolható, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre 
vonatkozóan nyilatkozatot megteszi a szabványok betartásáról (kivéve a napelemekre 
vonatkozó követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat, amelyeket már 
az ajánlattétel során benyújt Vállalkozó). 

8.2.16. A Vállalkozónak meg kell tennie minden olyan lépést, amellyel a munkáját megvédi 
az időjárás hatásaitól (eső-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztásából eredő kárt 
a Vállalkozó haladéktalanul köteles saját költségén elhárítani. Felek kijelentik, hogy az 
időjárás okozta késedelemre Vállalkozó nem hivatkozhat. A Felek határozottan 
kijelentik, hogy a jelen szerződés 9.3. pont szerinti végteljesítési határidő nem 
hosszabbítható. 

8.2.17. A kivitelezési tevékenység során keletkező mindennemű hulladékot a munkaterületről, 
saját költségen elszállítja vagy elszállíttatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének 
adminisztrációját a hatályos jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások szerint 
elvégzi. Hulladéknyilvántartó lap vezetése szükséges. Megrendelő felhívja Vállalkozó 
figyelmét, hogy a projekt megvalósítás és a technológia működése során keletkező 
hulladékok hasznosítását, elszállítását végző vállalatok befogadó nyilatkozatai a projekt 
ajánlati felhívása F13 fejezet V. pontja szerinti előírásoknak megfelelően kell, hogy 
elkészüljenek. 

8.2.18. A kivitelezési tevékenység befejeztével legalább a munkaterületként, felvonulási 
területként és közlekedési területként használt területeket, azok átvétele előtti 
állapotának megfelelően helyreállítja. 

8.2.19. Az építési munkaterületről a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az 
eredményes műszaki átadás-átvétel napját követő 5 napon belül levonul. 

8.2.20. A jóváhagyott kiviteli és gyártmány tervektől, a szerződés műszaki tartalmától a 
Vállalkozó csak indokolt – költségjegyzékkel ellátott – írásbeli kérelemre és Megrendelő 
kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre írásbeli hozzájárulásával tér el. Az írásos 
döntést legkésőbb 5 munkanapon belül közölni kell a Vállalkozóval. A Megrendelő 
késedelméből adódó felelősségét a Vállalkozó kizárja. 

8.2.21. Az anyagok minőségének és a különféle munkák különböző típusainak és 
jellemzőinek megállapításához a Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig részletes 
minősítési mintavételi tervet készít, és teljes körűen akkreditált szervezetet von be a 
minősítések mintavételezéseinek elvégeztetésére az ISO 9002 szabvány 
figyelembevételével. A minősítési, mintavételi terv a kiviteli, illetve a technológiai 
utasítás alapján munkafázisonként – a jogszabályokban foglaltakon túl – tartalmazza 
különösen a következőket: 

8.2.21.1. A beszállított anyagok ellenőrzésének és minőségi bizonylatolásának módját. 
8.2.21.2. A munkahelyen végzendő minőségellenőrzések számát, idejét, 

bizonylatolását. 
8.2.21.3. Az ellenőrző mérések számát, idejét. 
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8.2.21.4. Az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, elfogadható értéküket, 
vizsgálandó mennyiségeket. 

8.2.21.5. A minőségi eltérések esetén szükséges intézkedéseket. 
8.2.22. Ha a kivitelezési tervdokumentációban kiírt anyagokat, eszközöket – az időben való 

megrendelés igazolása mellett – a szükséges határidőben nem tudja beszerezni, azokat a 
műszaki ellenőr és a Megrendelő képviselőjének előzetes, kifejezett, írásos 
hozzájárulása után időben beszerezhető, a minősítési és mintavételi tervnek megfelelő, 
más anyaggal helyettesíti. A Vállalkozó az anyagváltozás miatti többletköltséget a 
Megrendelőre nem háríthatja át. A Vállalkozó ebben az esetben is csak új anyagokat és 
berendezéseket építhet be. 

8.2.23. A kivitelezési tevékenység során csak a hatályos jogszabályokban és szabványokban 
előírt minősítéssel rendelkező, új anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, 
technológiákat használ fel. Ennek teljesítéséért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan 
szavatosságot vállal. 

8.2.24. A kivitelezési tervdokumentációnak megfelelő, a kivitelezési munkálatok 
megjelenését befolyásoló anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendelő 
műszaki ellenőre és kapcsolattartója részére mintafelületen, a beépítést megelőző 
legalább tíz (10) nappal bemutatja, a műszaki ellenőr a véleményét köteles rögzíteni. A 
Vállalkozó köteles a megrendelést a műszaki ellenőrrel, a kapcsolattartóval az építési 
naplóban jóváhagyatni. A bemutatás és a jóváhagyás elmaradása esetén a Megrendelő 
jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni. 

8.2.25. A kivitelezési tevékenység során végzett munkák ellenőrzését a Megrendelő 
kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre részére bármikor, előzetes értesítés nélkül 
biztosítja. 

8.2.26. Vállalkozó a létesítmény megvalósítására lényeges kihatással bíró (eltérő műszaki 
megoldás, minőség, ár, határidő stb.) észrevételeiről az építési naplóban történő 
bejegyzésen túlmenően haladéktalanul levél és faxüzenet útján is a Megrendelőt és a 
Megrendelő képviselőjét tájékoztatja. Ennek elmulasztásáért felelősséggel tartozik. 

8.2.27. A kivitelezési tevékenység során felmerülő, külső elháríthatatlan okból előre nem 
látható, így a közbeszerzési eljárás során nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentációtól 
való eltérési igényt a Megrendelő kapcsolattartójának és műszaki ellenőrének 
egyidejűleg egy (1) munkanapon belül jelzi. Ennek elmulasztásáért felelősséggel 
tartozik. 

8.2.28. A Vállalkozó a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti, 
amely a kivitelezési munkálatok eredményességét vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, vagy akadályozza; értve ezen a különböző hatósági előírások, szabványok 
szerződés teljesítése során történő megváltozását is. 

8.2.29. A kivitelezési tevékenység ideje alatt a Megrendelő beszállításait megvédi, és az 
organizáció szerint kezeli. Ennek elmulasztásából eredő kárért közvetlenül felel. 

8.2.30. A megvalósítás közben felmerülő vitákat (műszaki, értelmezési, stb.) Felek menet 
közben, vagy átadás után megegyezéssel, illetve jogi úton rendezik. A viták lezárásának 
hiánya nem késleltetheti a létesítmény megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési 
határidő módosítására. 

8.2.31. Bármely olyan munkát, amely mérést igényel, külön naplóba, jegyzőkönyvbe és 
rajzkészleten rögzít eltakarás előtt. A méréseket megelőzően a Megrendelő képviselőjét 
legalább 3 (három) munkanappal korábban írásban értesíteni kell, amelyen a 
Megrendelő képviselője részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell. 

8.2.32. Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy a kivitelezési 
tevékenység lebonyolítása során bekövetkező esetleges káreseményeket haladéktalanul 
jelzi a Megrendelő felé, és a káresemény következtében a kivitelezési tevékenységgel 
érintett terület tekintetében felmerülő, Vállalkozónak felróható károkat a Megrendelő 
részére haladéktalanul megtéríti. A Vállalkozó kártérítési felelőssége attól függetlenül 
fennáll, hogy a kár bekövetkeztéért ő vagy alkalmazottja, a kivitelezési munkálatok 
lebonyolításához igénybe vett közreműködője (alvállalkozója) felelős.  

8.2.33. Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy amennyiben a 
kivitelezési tevékenység lebonyolításával kapcsolatos káresemény miatt harmadik 
személy a Megrendelővel, vagy a Magyar Állammal szemben kártérítési vagy bármilyen 
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más igényt támaszt, úgy valamennyi ilyen kár vagy egyéb igény alól maradéktalanul 
mentesíti a Megrendelőt, illetve a Magyar Államot. Ennek elmaradása esetén a 
Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni. 

8.2.34. A Megrendelővel együttműködik a 4/2016. (I.20.) Korm. rendelet és egyéb 
jogszabályok által előírt, a KSZ és a Támogató Hatóság előírásainak megfelelő 
ellenőrzés, nyomon követés, jelentéskészítések érdekében. 

8.2.35. A Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) alapján a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) 
bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

8.3. A Vállalkozó jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek be nem tartásából eredő akár a 
Megrendelőnél, akár a Vállalkozónál, akár harmadik személynél felmerülő károkat a 
Megrendelőre nem háríthatja át, az ebből eredő károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan 
felelősséget vállal. 

 
9. MUNKASZAKASZOK, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, TELJESÍTÉS HELYE 

9.1. A teljesítés helye a Megrendelő 2.1. pontban megjelölt helyszínek. 
9.2. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés az alábbiak szerint kell, hogy megvalósuljon, amely 

határidők betartására Vállalkozó kötelezettséget vállal. 
9.3. Munkavégzés befejezésének határideje, amely időpontra a Vállalkozó köteles készre jelenteni 

a kivitelezési tevékenységet: támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 11 hónap. A 
félreértések elkerülése végett Felek rögzítik, hogy a jelen pontban rögzített határidőre a 
Vállalkozónak a próbaüzemet be kell fejezni, valamint a hálózati engedélyes részéről kiadott 
csatlakozási dokumentáció jóváhagyásának Vállalkozó általi beszerzése is meg kell, hogy 
történjen. A jelen pontban meghatározott időpontra kell, hogy a készre jelentés hatályosuljon. 

 
10. TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

10.1. A munkaszakasz akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Megrendelő kapcsolattartója és 
műszaki ellenőre és a Vállalkozó a munkaszakaszt közösen megtekinti, és a Megrendelő 
kapcsolattartója és a műszaki ellenőre igazolása alapján a munkaszakasz teljesítése 
megtörténtét írásban igazolja. 

10.2. A Vállalkozó a készre jelentés hatályosulásáig köteles saját költségen legalább tizenöt 
(15) napos próbaüzemet lefolytatni, és a Megrendelő kapcsolattartója által kijelölt 
kezelőszemélyzetet az üzemeltetésre betanítani. A próbaüzem eredményét és a betanítás 
tényét a Felek külön jegyzőkönyvben rögzítik. A jegyzőkönyvek két példányban készülnek, 
amelyből egy-egy (1-1) példány a Megrendelőt, egy-egy (1-1) példány a Vállalkozót illeti. 

10.3. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenységet a teljesítési határidőn belül, a hatályosulást 
megelőző 15 (tizenöt) nappal korábban köteles írásban készre jelenteni. 

10.4. A készre jelentés hatályossá válásakor, de legkésőbb az azt követő öt (5) munkanapon 
belül a Megrendelő kapcsolattartója és műszaki ellenőre útján köteles a műszaki átadás-
átvételi eljárást a Vállalkozó kapcsolattartójával megkezdeni. Az átadás-átvétel megkezdése 
csak lényeges, rendeltetésszerű használatot gátló hiányosság esetén tagadható meg. A 
minőségellenőrzés a Megrendelő és a Vállalkozó együttes jelenlététben zajlik. 

10.5. Az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása érdekében a Felek kötelesek együttműködni 
egymással. 

10.6. A Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: "1. számú jegyzőkönyv") 
készítenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendelő által jelzett hibákat, kifogásokat, 
hiányokat, átadás-átvétel minden, bármelyik Fél által lényegesnek minősített mozzanatát. A 
Megrendelő jogosult az 1. számú jegyzőkönyvben a hiányok, hibák megszüntetésére – a 
Vállalkozóval egyeztetett – határidőt szabni, azonban az tizenöt (15) napnál hosszabb nem 
lehet. A Felek az 1. számú jegyzőkönyvet legalább a készre jelentés hatályossá válását követő 
tíz (10) munkanapon belül kötelesek elkészíteni. Az 1. számú jegyzőkönyv két példányban 
készül, amelyből egy (1) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti. 

10.7. Az átadás-átvétel további mozzanatairól a Felek folyamatos sorszámozással készített 
jegyzőkönyveket készítenek. A jegyzőkönyvek tartalmára és formájára a 10.8. pont 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

10.8. Az átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele a Megrendelő által jelzett hibák, 
hiányok, kifogások kijavítása A Felek a végleges átadás-átvételről jegyzőkönyvet (a 
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továbbiakban: "átadás-átvétel végleges jegyzőkönyve") készítenek, amelynek tartalmaznia 
kell a Megrendelő által jelzett hibák, kifogások, hiányok kijavításának, kicserélésének tényét, 
minőségét, a Megrendelő általi elfogadását vagy elutasítását, a Megrendelő által jelzett hibák, 
kifogások, hiányok kijavításának, kicserélésének megtagadását, vagy elmulasztását, átadás-
átvétel minden, bármelyik Fél által lényegesnek minősített mozzanatát, a Felek 
megállapításait. 

10.9. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy jelen szerződés akkor minősül 
szerződésszerűen teljesítettnek, ha az átadás-átvétel végleges jegyzőkönyvében a Felek 
egybehangzóan megállapítják, hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerződésben és 
mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul megfelel, üzemeltetésre alkalmas. Amennyiben 
az átadás-átvétel végleges jegyzőkönyve szerződésszerű teljesítést igazol, a Megrendelő 
kapcsolattartója és műszaki ellenőre együttes aláírásával a Vállalkozó részére 
teljesítésigazolást állít ki. 

10.10. Az átadás-átvétel végleges jegyzőkönyve két példányban készül, amelyből egy (1) 
példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti. 

10.11. Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését követő 1. számú 
jegyzőkönyvben rögzített határidőig az átadás-átvételi eljárás eredményesen nem zárul le, a 
hibajavításokra nem vagy nem megfelelően kerül sor, azaz késedelem áll be, a Megrendelő 
műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napjától jogosult a késedelmi kötbért 
érvényesíteni. 

10.12. A Megrendelő nem szerződésszerű teljesítés esetén igénye szerint jogosult kijavítás, 
cserét vagy árleszállítást kérni, amelynek a Vállalkozó köteles eleget tenni. 

10.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekinthető teljesítettnek, ha: 
10.13.1. a próbaüzem és a betanítás eredményes lezárását a Vállalkozó jegyzőkönyvvel 

igazolja, és 
10.13.2. a Vállalkozó a kivitelezési tevékenységet szerződésszerűen teljesíti, jelen 

szerződésben foglaltak szerint, szerződésszerű, üzemkész állapotban átadja, és 
10.13.3. a Megrendelő azokat jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően átveszi, továbbá 
10.13.4. a Vállalkozó a hulladékkezelésről jelen szerződés szerint gondoskodott, és 
10.13.5. a Vállalkozó a munkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő helyreállításáról 

jelen szerződés szerint gondoskodott, valamint 
10.13.6. a Vállalkozó és a Megrendelő jelen szerződés szerint megállapították és építési 

naplóban rögzítették a Vállalkozó által felhasznált felvonulási energia, közmű 
szolgáltatások fogyasztásának mértékét, annak díját és a Megrendelő részére történő 
megfizetésének határidejét. 

10.13.7. a Vállalkozó a Megrendelő részére átadja jelen szerződés 10.15. pontjában 
meghatározott átadás-átvételi dokumentációt. 

10.14. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor, a teljesítés feltételeként a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani egy sorozat átadási-átvételi dokumentációt nyomtatott 
és digitális formátumban is, valamint az alábbi iratanyagot: 

10.14.1. a kivitelezési tevékenység készre jelentését, 
10.14.2. 3 pld. átadási tervdokumentáció, 
10.14.3. minőségbiztosítási dokumentáció, amely tartalmazza a gyártói termékmegfelelőségi 

nyilatkozatokat, műbizonylatokat, minőségtanúsításokat és a teljes körű 
minőségbiztosítást megalapozó mérési vizsgálati dokumentumokat (ide értve a 
beépített anyagok műbizonylatait is), 

10.14.4. szükség szerint a jelen szerződés tárgyát képező épületgépészeti, elektromos, stb. 
rendszerek és berendezések próbaüzeméről, beszabályozásáról, előírt paraméterek 
ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket, gépkönyveket, minőségi bizonylatokat, 
garancialeveleket, jótállási jegyeket, munkavédelmi minősítéseket és egyéb 
dokumentumokat, a működési engedély kiadásához szükséges feltételek 
igazolásával, 

10.14.5. szükség szerint a beépített rendszerek részletes üzemeltetési, kezelési útmutatóját, 
amennyiben a rendszerek között összefüggés lehetséges, akkor azokra vonatkozóan 
külön kitérve 

10.14.6. szükség szerint a gépészeti és elektromos rendszerek, berendezések próbaüzemről, 
beszabályozásról készült jegyzőkönyvei, 
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10.14.7. magyar nyelvű kezelési útmutatót, karbantartási utasításokat gépkönyvek, 
10.14.8. a kezelőszemélyzet kioktatását, betanítását igazoló nyilatkozatokat, 
10.14.9. szükség szerint az érintésvédelmi, villámvédelmi, földelésmérési jegyzőkönyvet. 
10.14.10. vállalkozói (kivitelezői) és felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, 
10.14.11. építési napló másolata. 

10.15. A kivitelezési tevékenység olyan részében tekinthető átvettnek, amely részében azt a 
Megrendelő jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően átvette. 

10.16. Az átadás-átvételi eljárás teljes költsége a Vállalkozót terheli, illetve a sikertelen 
átadás-átvétel költségei is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra 
vezethető vissza. 

10.17. Az átadás-átvételi eljárás időtartama maximum 5 (öt) nap. Az átvétel lezárásának 
feltétele a hiány- és hibamentes teljesítés. A Vállalkozó felelőssége a jelen szerződésben 
kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért akkor is fennáll, ha a 
teljesítéshez szükséges tervet nem maga készítette, illetőleg a terv készítésében nem vett 
részt. 

10.18.  Számlázást a Megrendelő csak az elkészült és a Megrendelő megbízottja által 
igazolt teljesítés esetén fogad el. A munkák teljesítésének igazolása előtt a Vállalkozónak el 
kell készíteni, és másolatban át kell adni az adott munkarész ellenőrzéséről készített szabvány 
szerinti mérési és minősítési iratot. A Megrendelő megbízottja a ténylegesen elvégzett 
teljesítés igazolását 8 munkanapon belül köteles elvégezni. A Megrendelő megbízottja a 
hiányos, vagy nem valós teljesítést, vagy hibát tartalmazó, vagy áttekinthetetlen teljesítés 
igazolást a rendelkezésére álló időn belül elutasíthatja. Ebben az esetben a teljesítés igazolás 
ismételt benyújtásának időpontjától a rendelkezésére álló idő ismételten 8 munkanap. 
Vállalkozó jogosult az ütemtervben szereplő határidők előtt teljesíteni. 

10.19. A teljesítés igazolására a Megrendelő jogosult azzal, hogy a műszaki ellenőr a 
teljesítésigazolást megelőzően kiállított műszaki igazolással igazolja a teljesítés 
elfogadhatóságát. A teljesítésigazolás érvényességi feltétele, hogy azt a Megrendelő 
képviselője és a műszaki ellenőr is aláírja. 

 
11. BIRTOKBAADÁS TULAJDONJOG ÉS A KÁRVESZÉLY 

11.1. A Vállalkozó köteles a kivitelezési tevékenység eredményét a sikeres műszaki átadás-
átvételi eljárás és a teljesítésigazolás, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
ellenértékének Vállalkozó számlájára történő megérkezése napján a Megrendelő birtokába 
adni. 

11.2. A kárveszélyviselés a birtokba adás napján száll át a Megrendelőre. 
 
12. ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR 

12.1. A Műszaki ellenőr fő kötelezettsége a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési 
tevékenység során a Megrendelő képviselete, a kiviteli tervekben előirányzott műszaki és 
minőségi színvonal biztosítása, a kivitelezési munka helyszínen történő rendszeres 
ellenőrzése, mint az Megrendelő megbízottja az építési naplót folyamatosan ellenőrzése és 
abban észrevételek, megállapítások rögzítése. 

12.2. A műszaki ellenőr a tervektől eltérő műszaki megoldásokat, vagy többletmunkákat 
kizárólag a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyása esetén engedélyezhet vagy rendelhet el. 

12.3. A műszaki ellenőr részletes feladatait megbízási szerződése tartalmazza. 
 
13. ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE 

13.1. A Vállalkozó alvállalkozót az ajánlatban megjelöltek szerint és a Kbt. 138.§-a alapján 
jogosult igénybe venni. 

13.2. A Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért és alvállalkozó felróható 
magatartása által a Megrendelőnek okozott kárért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte 
volna. 

 
14. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

14.1. A Felek jelen szerződés vállalkozói ajánlatban szereplő költségvetés alapján jelen 
szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas 
elszámolásúnak minősül. 
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14.2. Jelen szerződésben (I.rész) meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói 
díja mindösszesen nettó ………….. Ft, azaz nettó ………………….. forint plusz ….. %, 
azaz ………………… (áfa összeg számmal) ………………. (áfa összeg betűvel). A 
vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan részét képező 
árajánlat tartalmazza, amelyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi a 
rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza. 

 
Jelen szerződésben (II.rész) meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja 
mindösszesen nettó ………….. Ft, azaz nettó ………………….. forint plusz ….. %, azaz 
………………… (áfa összeg számmal) ………………. (áfa összeg betűvel). A vállalkozói díj 
tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat tartalmazza, 
amelyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi a rendszer kiépítéséhez és 
beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza. 
 
Jelen szerződésben (III.rész) meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja 
mindösszesen nettó ………….. Ft, azaz nettó ………………….. forint plusz ….. %, azaz 
………………… (áfa összeg számmal) ………………. (áfa összeg betűvel). A vállalkozói díj 
tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat tartalmazza, 
amelyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi a rendszer kiépítéséhez és 
beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza.1 
 

14.3. Felek rögzítik, hogy az ÁFA megfizetésére az azt szabályozó hatályos jogszabályok az 
irányadóak. 

14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott 
meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges 
valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek 
ismeretében és az esetlegesen felmerülő többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának 
ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen 
szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi 
költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen gépköltség, 
fuvarozási és rakodási költség, villamos szerelési rezsióradíj alapján számított munkadíj), a 
fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). 
A vállalkozói díj magába foglalja továbbá: 

14.4.1. Az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását. 15 napos komplex próbaüzem 
összes költségét. 

14.4.2. A szabványoknak, és a megrendelő elvárásainak megfelelően elkészített minősítési 
mintavételi tervben foglalt mérések vizsgálatok, minősítések, illetve a Megrendelő által 
előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges 
szakvélemények, műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését 
igazoló mérések költségeit. 

14.4.3. Kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségeit, és idegen nyelvű szöveg 
esetén azok hiteles fordítási költségeit is. 

14.4.4. A telken belüli építmények, közművek stb, a szomszéd ingatlanokban és 
közterületeken az építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, fényképes 
dokumentáció készítése, az állagmegóvás az esetlegesen keletkező károk helyreállítási 
költségeit, és az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét. 

14.4.5. Esetleges jogvita esetén a teljes körű jogi képviselet és az ítélet végrehajtásának 
költségeit. 

14.4.6. A 2. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján 
végzett munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen vállalkozók koordinációjának 
költségeit. 

14.4.7. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti 
takarításának és a keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának 
költségeit. 

                                                
1 aktuális rész kitöltendő a többi elhagyható a végleges szerződésből 
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14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a 
műszaki tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a 
Felek a 2. számú melléklet részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban 
rögzítik a Vállalkozó árképzési adatait, az alábbiak szerint: 

14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás, 
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése, 
14.5.3. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.), 
14.5.4. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.). 

14.6. A Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó 
jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a szerződésben 
rögzített időpontban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozási díjat. 

 
15. VÁLLALKOZÓI DÍJ KIFIZETÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE 

15.1. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Kbt. 135.§ (7), (8) bekezdései 
értelmében a vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő, azaz …………………………. Ft előleget 
fizet a Vállalkozó kivitelezőnek. 

15.2. Jelen szerződés esetleges későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg 
összegét nem érinti.  

15.3. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az előleget a jelen szerződés hatályba 
lépését követő 15. napig kifizeti a Fővállalkozó kivitelező jelen szerződés szerinti 
bankszámlájára.  

15.4. A Felek az előleg felhasználásában az alábbiak szerint állapodnak meg: az előleg 
kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célok végrehajtásához használható fel. 

15.5. A Felek az előleg elszámolásának módjában az alábbiak szerint állapodnak meg: 
előleg kizárólag előlegbekérő benyújtása után, előlegszámla kiállításával fizethető ki.  

15.6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeire vonatkozó jogszabályok: 
15.6.1. Kbt. 
15.6.2. az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 
15.6.3. a 2014-2020 programozási időszakban az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti 

kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 

15.6.4. a 410/2016. (XII.13.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. 
rendelet módosításáról 

15.6.5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény; 
15.6.6. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 

rendelet; 
15.6.7. az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet; 
15.6.8. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §, 
15.6.9. egyéb hatályos adó és számviteli jogszabályok. 

15.7. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a finanszírozás utófinanszírozással történik, tehát 
Vállalkozó által kiállított számlák ellenértékét Megrendelő utalja Vállalkozó részére. 

15.8. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés 
megkötését követő 90 napig (de legfeljebb a teljesítésig) az árazott költségvetés tételei 
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket 
véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt 
építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő 
termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat 
(különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, 
vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik 
meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást.  Amennyiben a Felek a fentiek 
szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a) 
pontja szerinti körülményként értékelik. 

15.9. Számlázási ütemezés: 
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 számla 
megnevezése 

elvégzett feladat megvalósítási 
szakasz vége 

Számla 
benyújtásának 

határideje 

Számla 
összege 

1. 

előlegszámla 
(amennyiben 
Vállalkozó 
ajánlata 
alapján erre 
igényt tart)  

-  szerződés-
kötés 

szerződés 
hatályba 
lépését követő 
15 napon belül  

 

2. 

Végszámla 
(előleg 
figyelembe 
vételével) 

Próbaüzem, a 
csatlakozási 
dokumentáció 
jóváhagyásának 
beszerzése a 
hálózati engedélyes 
részéről, biztonsági 
felülvizsgálat, 
átadás-átvételi 
eljárás eredményes 
lezárása 

átadás-
átvételi 
eljárás 
lezárása 

eredményes 
átadás-átvételi 
eljárást követő 
15 napon belül 

 

 
15.10. A Vállalkozó az előlegszámlát és a végszámlát (a továbbiakban együtt: "számla") a 

Megrendelő névére és címére állítja ki. A számlának tartalmaznia kell az elvégzett kivitelezés 
megnevezését, a munkaszakasz számát, illetve azt, hogy végszámla-e, valamint minden olyan 
dokumentumot, amit a Kbt., vagy a Projekt dokumentációja előír. A számla elválaszthatatlan 
melléklete a Vállalkozó, valamint a Megrendelő kapcsolattartója és a műszaki ellenőre által 
tett együttes teljesítésigazolása. A számla melléklete az ajánlat részletes, árazott 
költségvetéséhez igazodó tételes kimutatás. A Vállalkozó végszámla kibocsátására akkor 
jogosult, amikor az átadás-átvétel teljes egészében sikeresen megtörtént. 

15.11. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az 
irányadóak.  

15.12. A Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően a 
Megrendelő műszaki ellenőre és kapcsolattartója által együttesen megtett teljesítésigazolás 
alapján jogszerűen és cégszerűen kiállított végszámlát nyújt be Megrendelő felé. A 
Megrendelő által jelen szerződés szerint nyújtott előleget a Vállalkozó kivitelező köteles 
figyelembe venni és a végszámlát ennek megfelelően kiállítani. Az előleg a kialkudott 
Vállalkozó kivitelezői díjba beleszámít. (Amennyiben előleg megfizetésére került sor.) 

15.13. A számla kibocsátására kizárólag a Vállalkozó jogosult, a számla engedményezésére 
nincs lehetőség. 

15.14. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlái meg kell, hogy feleljenek a közösségi 
támogatás, illetve a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolás vonatkozó 
speciális közösségi és hazai szabályainak. 

15.15. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Megrendelő a 
vállalkozói díj 15. pontban rögzített megfizetésének módját és eljárásrendjét a 322/2015 
(X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ához igazítja és annak megfelelően teljesíti. Alvállalkozói 
közreműködés esetén a végszámlák esetében is a 322/2015 (X.30) Korm. rendelet 32/A. §-a 
szerint jár el. 

A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell. 
15.16. Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja 

vagy a Vállalkozó teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő jelen 
szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 nap. 

15.17. A Vállalkozó a Megrendelő írásos beleegyezése nélkül (pénzügyi) kötelezettség 
vállalására nem jogosult, az ennek ellenére történt kötelezettség vállalásért a Megrendelő nem 
tartozik helytállni. 

15.18. A fizetési kötelezettség teljesítése napjának azt a napot kell tekinteni, amikor az 
ellenértékkel a Megrendelő bankszámláját a Megrendelő bankja megterhelte. 
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15.19. Az ellenértéket a Megrendelő forintban fizeti meg. 
15.20. A Megrendelőnek joga van a kifizetés visszatartására az alábbi esetekben: 

15.20.1. a teljesítés hibás és a Vállalkozó a Megrendelő írásos felszólítása ellenére sem 
javította ki a hibát. 

15.20.2. A Vállalkozó bizonyíthatóan kárt okozott a létesítményben, illetve bármely más, a 
Megrendelővel jogviszonyban álló partner munkájában. 

15.20.3. Abban az esetben, amennyiben Vállalkozó nem a jelen bekezdésben foglaltaknak 
megfelelő számlát nyújtott be. 

15.20.4. Amennyiben a Vállalkozó a szolgáltatott dolog felhasználásához, fenntartásához 
szükséges tájékoztatást nem adja meg. 

15.20.5. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a teljesítési biztosítékról szóló feltétlen és 
visszavonhatatlan a Felek által kölcsönösen egyeztetett szövegezésű és elfogadott 
nyilatkozatot nem adja át. 

15.21. A Vállalkozó vállalja, hogy: 
15.21.1. nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

15.21.2. a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143 § (3) bekezdés szerinti 
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

 
16. IDEIGLENES ENERGIAKÖLTSÉGEK 

16.1. A jelen szerződésben korábban rögzítettek szerint a Vállalkozó a Megrendelő által 
meghatározott ideiglenes víz és villamos energia vételezési helyen a kivitelezési tevékenység 
teljes időtartama alatt felvonulási (ideiglenes) energiát és a közműcsatlakozásokat biztosítja. 

16.2. A felek megállapodnak abban, hogy a felvonulási villamos energia fogyasztást a 
vállalkozó felvonulási szekrényeiben elhelyezendő almérők alapján állapítják meg. Az 
almérők elhelyezése vállalkozó költségén történik. 

16.3. A Felek megállapodnak, hogy a vízhasználat tekintetében a Vállalkozó által saját 
költségén felszerelt almérő által mért fogyasztás az elszámolás alapja. 

16.4. A Megrendelő és a Vállalkozó az alábbi felvonulási energiaárakat rögzíti: 
16.4.1. felvonulási energia: nettó 40 Ft/kwh 
16.4.2. ivóvíz ára: nettó 700 Ft/m3 

16.5. A kivitelezés befejezését követően a Felek a mérőórák állását jegyzőkönyvben vagy az 
építési naplóban rögzítik, megállapítva a tényleges fogyasztást, amelynek az ellenértékét 
Vállalkozó a kivitelezés befejezését követően Megrendelő által kiállított számla ellenében 15 
napon belül megfizet Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlájára. 

 
17. ÉPÍTÉSI NAPLÓ 

17.1. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan 
elektronikus építési naplót vezetni. 

17.2. A Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az építési 
naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. 
bejegyzésére kizárólag a naplóban megnevezett személyek jogosultak. 

17.3. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, 
körülményt, kifogást, és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. A 
Megrendelő utasításait a kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az építési 
naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. 

17.4. A tervező naplóbejegyzései a Megrendelő kapcsolattartójának ellenjegyzésével 
érvényesek. 

17.5. A Megrendelő kapcsolattartója köteles az építési naplót legalább nyolc (8) naponta 
ellenőrizni és a válaszolni, illetve a műszaki ellenőrrel ellenőriztetni. 

17.6. A Vállalkozó a Megrendelő naplóbejegyzéseire három (3) munkanapon belül a 
naplóban köteles válaszolni. 

17.7. Az építési naplóban tett bejegyzésekre a Felek kizárólag az építési naplóban 
válaszolhatnak. 
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17.8. Az építési napló jogszabály szerinti kezelése a Vállalkozó felelőssége. 
17.9. A naplót az építési munka befejezését követően le kell zárni, a záróbejegyzést a Felek 

kapcsolattartói aláírják. A napló egy-egy (1-1) példányát és mellékleteit a Megrendelőnek és 
a Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételtől számított tíz (10) évig meg kell őriznie. 

 
18. KOOPERÁCIÓS TÁRGYALÁS 

18.1. A szerződésszerű teljesítés érdekében együttműködési kötelezettségük körében a 
Felek legfeljebb heti rendszerességgel kooperációs tárgyalást tarthatnak. 

18.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a másik Fél kooperációs lehetőséget biztosít. A 
Felek a kooperációs tárgyalást a Megrendelő kapcsolattartója által meghatározott helyen, a 
Felek által egyeztetett időpontban tartják meg. 

18.3. A kooperációs tárgyalásról a Megrendelő műszaki ellenőre jegyzőkönyvet készít, 
amelyet a Felek aláírnak. A jegyzőkönyv 1 (egy) eredeti példányban készül, amelynek 
elektronikus másolati példányát a Megrendelő a Vállalkozó részére 3 (három) napon belül 
megküldi. A jegyzőkönyv eredeti példányát a Műszaki ellenőr őrzi az eredményes műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárásáig. Az átadás-átvételi eljárást lezárultát követően a 
jegyzőkönyvek digitális (szkennelt) változatának 1 példánya a műszaki ellenőrt, az eredeti 
példányok a Megrendelőt illetik. 

18.4. Felek rögzítik, hogy nyomtatott formában csak a végleges, a Felek által elfogadott 
jegyzőkönyvek utolsó verziói kerülnek kinyomtatásra újrahasznosított papír felhasználásával. 

 
19. TOVÁBBI KAPCSOLATTARTÁS 

19.1. A Felek megállapodnak abban, hogy minden a jelen megállapodás alapján egymással 
közlendő nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az írásban a másik Fél által történő átvétel 
igazolására alkalmas módon történjék. Amennyiben jelen szerződés másként nem 
rendelkezik, a környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a 
keletkezett hulladék csökkentése érdekében ebben a körben a Felek egymás közötti 
viszonyukban a szerződés teljesítésével kapcsolatban írásbeli formának elfogadják az egyik 
Fél által a másik Félhez, ez utóbbinak ismert fax számára továbbított fax üzenetet, valamint 
az egyik Fél által a másik Félnek a jelen megállapodásban meghatározott elektronikus levél 
címéről a másik Félnek a jelen szerződésben meghatározott elektronikus levél címére küldött, 
a küldő Fél kapcsolattartója nevével jegyzett és legalább e-mailben visszaigazolt elektronikus 
levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely általa, vagy a fax készülékéről vagy 
e-mail címéről küldött telefax vagy elektronikus levél nem arra jogosulttól származik. 

19.2. Valamely Fél által valamely másik Félnek a jelen megállapodással összefüggésben 
küldött értesítések vagy más kommunikáció céljára a következő címek és fax számok 
szolgálnak: 

19.2.1. ha a Megrendelő a címzett: 
Eszterházy Károly Egyetem 
………………………………. 
 (Megrendelő kapcsolattartója) 
cím: 3300 Eger ……………………. 
telefon: +36- 
fax: +36- 
e-mail:  
 
és 
…………………………………….. 
……………… műszaki ellenőr 
Székhely:  
műszaki ellenőr névjegyzéki jele:  
Tel/Fax: +36/ 
E-mail:  
Mobil: +36/ 
 

19.2.2. ha a Vállalkozó a címzett: 
cégnév: ………………. 
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név: ……………………. 
cím: …………….. 
telefon: +36/……………. 
fax: +36/……………. 
e-mail: ……………………. 

 
19.3. Bármely közlés vagy okirat, amelyet a Felek bármelyike a jelen szerződés szerint vagy 

azzal kapcsolatban valamely másik személynek ad, küld vagy kézbesít: 
19.3.1. e-mailben történő továbbítás esetén az azt követő első munkanapon válik hatályossá, 

amikor az e-mail fogadását bizonyító elektronikus visszaigazoló levelet a küldő Fél 
kézhez kapja, az ily módon elküldött e-mail kézhezvételére vonatkozó vélelmet a 
címzett fél akkor döntheti meg, ha hitelt érdemlő módon bizonyítja, hogy az elektronikus 
visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a küldeményt; vagy 

19.3.2. faxon történő továbbítás esetén azt követő első munkanapon válik hatályossá, amikor 
a fax fogadását bizonyító OK feliratú visszajelzést a küldő fél kézhez kapja, az ily 
módon elküldött fax kézhezvételére vonatkozó vélelmet a címzett fél akkor döntheti 
meg, ha hitelt érdemlő módon bizonyítja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem 
kapta kézhez a küldeményt; vagy 

19.3.3. levélben történő továbbítás esetén akkor válik hatályossá, amikor az ajánlott és 
tértivevényes küldeményként, vagy futárszolgálat útján továbbított levelet az adott címre 
kézbesítették, illetve a kézbesítés sikertelensége esetén öt (5) munkanappal azután, hogy 
a kézbesítést az adott félnek sikertelenül megkísérelték. 

19.4. A kapcsolattartó személyében történő változásról a Felek kötelesek egymást 
haladéktalanul írásban értesíteni. 

 
20. TARTALÉKKERET 

20.1. Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés keretében tartalékkeretet nem képeznek. 
 
21. TÖBBLETMUNKA 

21.1. Jelen szerződés értelmében többletmunkának minősül a kivitelezési tervben szereplő, 
de a költségvetésből hiányzó munka, vagy a költségvetésben nem kellő mértékben 
megjelenített munka, amelyet a Vállalkozó köteles elvégezni, és amely nélkül jelen szerződés 
eredménye nem jöhetne létre. Többletmunka esetén az eredetileg célul tűzött munkaeredmény 
nem változik meg, hanem változatlan munkaeredmény az előzetesen becsülthöz képeset csak 
többletmunkavégzéssel, illetve többlet költségvonzattal valósítható meg. 

21.2. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozói díjat a Felek jelen szerződésben végleges jelleggel 
egyösszegben átalányáron kötik ki, továbbá tekintettel a Vállalkozó jelen szerződés 3. 
pontjában foglalt kijelentéseire, a jelen szerződés teljesítése kapcsán felmerülő és a 
Vállalkozó által elvégzett többletmunka ellenértékére a Vállalkozó nem tarthat igényt, azt 
semmilyen módon nem érvényesítheti a Megrendelővel szemben. 

21.3. A 21.2. pontra tekintettel a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés 
teljesítése során felmerülő többletmunkákat a Vállalkozó köteles külön térítés nélkül 
elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesítheti, mivel a vállalkozói díjat a Felek 
átalányáron állapították meg. 

 
22. PÓTMUNKA 

22.1. Jelen szerződés értelmében pótmunkának minősül azon műszakilag szükséges munka, 
amely jelen szerződés alapját képező dokumentáció tartalmában nem szerepelt és az 
eredetileg célul kitűzött munkaeredményt módosítja, megváltoztatja, eltérő többletigényt 
fogalmaz meg, vagyis a többlet munkavégzés, illetve a többletköltségek nem az eredetileg 
vállalt munkaeredmény, hanem a részben módosított munkaeredmény megvalósításához 
szükségesek. A pótmunka esetén a Megrendelő az előző mondatban foglalt korlátozásra 
figyelemmel az eredetileg célul tűzött munkaeredmény módosítja, megváltoztatja, eltérő 
többletigényt fogalmaz meg, vagyis a többlet munkavégzést, illetve a többletköltségek nem 
az eredetileg vállalt munkaeredmény, hanem a részben módosított munkaeredmény 
megvalósításához szükségesek. Pótmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően járnak 
el a Felek. Ennek megfelelő megegyezés hiányában a pótmunka kivitelezése nem kezdhető 



 

 

18 

meg. Pótmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat 
határozott meg, akkor az alkalmazandó. Amennyiben az adott anyagra/munkára az 
alapköltségvetés árat/díjat nem határozott meg, akkor a Felek a TERC program hatályos 
adatbázisában foglalt díjat/árat alkalmazzák, ilyen hiányában a Vállalkozó által készített 
egységárelemzés adatai alkalmazandóak, ha azt a műszaki ellenőr jóváhagyta. Jóváhagyás 
hiányában a műszaki ellenőr által meghatározott árak/díjak alkalmazandóak. 

 
23. MŰSZAKI SZÜKSÉGESSÉGBŐL FELMERÜLŐ MUNKÁK 

23.1. A Ptk. 6:244.§ második fordulatában meghatározott műszaki szükségességből 
felmerülő munkákon jelen szerződés értelmében a Felek azon munkákat értik, amelyek azért 
merülnek fel, mert objektív természetüknél fogva a Vállalkozó nem tudta felmérni kellően az 
elvégzendő munkát és költségkihatása nagyságrendjét. 

23.2. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozói díjat a Felek jelen szerződésben végleges jelleggel 
egyösszegben átalányáron kötik ki, továbbá tekintettel a Vállalkozó jelen szerződés 3. 
pontjában foglalt kijelentéseire, a jelen szerződés teljesítése kapcsán felmerülő és a 
Vállalkozó által elvégzett műszaki szükségességből elvégzett munka ellenértékére a 
Vállalkozó nem tarthat igényt, azt semmilyen módon nem érvényesítheti a Megrendelővel 
szemben. 

23.3. A 23.2. pontra tekintettel a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés 
teljesítése során felmerülő műszaki szükségességből elvégzett munkákat a Vállalkozó köteles 
külön térítés nélkül elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesítheti, mivel a vállalkozói díjat 
a Felek átalányáron állapították meg. 

 
24. JÓTÁLLÁS 

24.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, a 
jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a szerződés előírásainak 
megfelelően. 

24.2. A Vállalkozó az árajánlatban tételesen felsorolt rendszer üzemképességéért vállal 
felelősséget és garanciát. A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó meghatározott 
feltételei szerint vállal jótállást. 

24.3. A műszaki átadást követően a nem rendeltetésszerű használat következtében keletkező 
hibákért a Vállalkozó felelősséget nem vállal. 

24.4. A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. 
A kijavított, kicserélt berendezésekre a Vállalkozó garanciáját kiterjeszti, azok tekintetében a 
jótállási idő a kijavítástól, illetve kicseréléstől kezdve újrakezdődik. 

24.5. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy 
szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy elemi kár (ide nem értve a 
szokásos mértékű vihar okozta esetleges hibákat) miatt következett be. 

24.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részéről írásban bejelentett garanciális 
meghibásodásokat, a bejelentést követő három (3) munkanapon belül a Megrendelő 
kapcsolattartójának jelenlétében felülvizsgálni, a Megrendelő igényei alapján a javítási 
munkákat, a felülvizsgálatot követő két (2) munkanapon belül megkezdeni, és a kölcsönösen 
megállapodott határidőre befejezni. A kivitelezés során beépítésre kerülő gépészeti 
berendezések tekintetében a Vállalkozó az írásbeli bejelentést követő 3 napon belül 
felülvizsgálja a garanciális meghibásodást, a javítási munkákat haladéktalanul köteles 
megkezdeni. 

24.7. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés hatályosulásától számított öt (5) 
munkanapon belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a 
kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére 
megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben 
elvesztené. 

24.8. A Felek a teljes körű műszaki átadás-átvételtől számított tizenkét (12) hónap elteltével 
utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, amelyet a Megrendelő képviselője készít elő, és arra 
meghívja a Vállalkozót és a műszaki ellenőrt. Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett 
hibák kijavítása, illetve a hiányosságok megszüntetése a Vállalkozó harminc (30) napos 
határidőn belüli kötelezettségét képezi. 

24.9. A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni: 
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24.9.1. Cégnév: …………. 
24.9.2. Cím: …………………. 

 
25. KÁRESETEK, KÁRTÉRÍTÉS 

25.1. Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a 
károkozó, a Megrendelő és a Vállalkozó jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. 

25.2. Amennyiben a Vállalkozó nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv átvételét követő 
huszonnégy (24) órán belül köteles észrevételt tenni. 

25.3. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita 
tárgyát. A Vállalkozónak a káresemény kivizsgálásához a későbbiekben joga van. 

25.4. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésére 
bocsátja a felelősségbiztosítási szerződése másolatát (7. számú melléklet). A Vállalkozó 
építési-szerelési felelősségbiztosítása kockázati összegének ki kell terjednie a teljes 
vállalkozói díj összegére. 

 
26. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK, A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE 

26.1. Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§), a jelen 
szerződésben meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért 
fizet Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói 
díj) 1%-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 10 napot meghaladó 
késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, 
mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. 

26.2. Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés 
teljesedésbe menése meghiúsul, köteles a Vállalkozó Megrendelő felé a teljes nettó 
ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 20%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. 

26.3. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, 
melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben 
a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással 
és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A 
Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói 
számlába beszámítható. 

26.4. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki a 
szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.  

26.5. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól. 
26.6. A nem szerződésszerű teljesítés Megrendelő által történő elfogadása nem jelent 

lemondást a szerződésszegésből eredő igényekről. 
26.7. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog 

ill. elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított ………………… 
hónap jótállást vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – 
megszűnik, ha a hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen: 

  - rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat  
 - szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 
 - elemi csapás, 
 - szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 
  - a szükséges karbantartás hiánya  

miatt következett be. 
26.8. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 

munkanapon belül köteles a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak 
befejezéséig folyamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a 
bejelentést követő 10 nap. Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható a műszaki 
ellenőr által meghatározott időtartam az irányadó. 

26.9. A közvetlen balesetveszélyt eredményező hibák esetén a fentiek azzal 
alkalmazandóak, hogy a Vállalkozó a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hiba 
kijavítását megkezdeni. 

26.10. Amennyiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti a 
Vállalkozó, a Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyel a Vállalkozó költségére 
elvégeztetni. Ezen eset a jótállást fennállását csak akkor befolyásolja, ha a Vállalkozó 
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kétséget kizárólag bizonyítja, hogy a harmadik személy által végzett munka okozta a később 
bekövetkezett hibát. 

26.11. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés okán 
a Megrendelőnél keletkeztek. 

26.12. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági ill. 
külön jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok 
érvényesíthetőségét. 

26.13. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan az 
általa okozott károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik 
személyekre háramlik. Harmadik személyekre háramló kár esetén a Vállalkozó köteles az 
erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a Megrendelőt teljes körűen 
mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt 
teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni. 
Fentieket megfelelően alkalmazni kell a sérelemre/sérelemdíjra is. 

26.14. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, 
Vállalkozó – amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe 
belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, vagy 
amennyiben ez nem lehetséges köteles a Megrendelő pernyertességét egyéb módon 
elősegíteni. Pervesztesség esetén köteles megtéríteni minden olyan negatív jogkövetkezmény 
költségét, amely az ő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban háramlott a 
Megrendelőre. 

28.15. A Vállalkozó annak biztosítására, hogy jelen szerződés tárgyában meghatározott munkákat 
jelen szerződésben és mellékleteiben megadott és ajánlatában vállalt feltételek mellett 
szerződés szerint, hibátlanul teljesíti köteles jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg 
a szerződésszerű teljesítést igazoló eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának 
napjáig (teljesítés időpontjáig) a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az áfa nélkül 
számított vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot. A teljesítési 
biztosítékot a Vállalkozó választása szerint a Megrendelő jelen szerződés szerinti 
bankszámlájára való átutalással vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott 
egyéb módon köteles rendelkezésre bocsátani. A Vállalkozó egyidejűleg köteles 
nyilatkozatot vagy igazolást adni arról, hogy a teljesítési biztosíték korlátozás nélkül, 
visszavonhatatlanul és szükség esetén öt (5) munkanapon belül Megrendelő részéről 
igénybe vehető. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot bankgarancia 
formájában teljesíti, azt köteles a szerződéskötés napjáig Megrendelő rendelkezésre 
bocsátani (jelen szerződés 4. sz. melléklete a Vállalkozói nyilatkozat a teljesítési 
biztosítékra vonatkozóan). 

28.16. Ha a munkavégzés minősége, vagy üteme nem megfelelő a Megrendelő felszólíthatja a 
Vállalkozót a hiányosságok pótlására, a minőség kijavítására, a munka ütemének 
felgyorsítására, aki a megadott határidőn belül köteles azt végrehajtani. 

28.17. Amennyiben a Vállalkozó a felszólításnak maradéktalanul nem tesz eleget, a Megrendelő 
jogosult jelen szerződésben foglaltak szerint kötbérigényét, illetve kártérítési igényét a 
Vállalkozóval szemben a teljesítési biztosíték terhére érvényesíteni. Ezen kikötésre 
vonatkozó utalást a nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell. 

28.18. Eredményes átadás-átvételi eljárást követően a teljesítési biztosíték vagy annak fennmaradó 
része a szerződés teljesítését követően a jótállási biztosítékba beszámításra kerül. 

28.19. Felek rögzítik, hogy a biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a Vállalkozó 
az ajánlatában a nyilatkozatot megtette. 

28.20. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés Vevő általi elismeréséig, azaz a teljesítés igazolás 
aláírásáig – figyelemmel a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában foglaltakra - köteles a 
jelen szerződésnek megfelelő, a Ptk. 6:436. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott 
feltételeken kívül további tartalmi feltétel és korlátozás nélküli, visszavonhatatlan jótállási 
biztosítékot nyújtani Vevő részére és javára annak a Magyar Államkincstárnál vezetett 
fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalással) vagy pénzügyi intézmény vagy 
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 
Vevő a számlájára befizetett (átutalt) pénzösszeget óvadékként kezeli. 
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28.21. A jótállási biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő 45 napig érvényesnek kell lennie. Ez 
az előírás kizárólag az okirati formában nyújtott biztosítékra vonatkozik. Az okirati 
formában nyújtott biztosítékot az okiratban foglalt érvényességi határidő lejártát követően 
haladéktalanul vissza kell szolgáltatni, a nem okirati formában nyújtott biztosítékot a 
jótállási idő lejártakor fel kell szabadítani. 

A biztosítéknyújtási formától függetlenül a jótállási biztosíték felszabadításának feltétele, 
hogy Vállalkozó jótállási kötelezettségének szerződésszerűen és teljes körűen eleget tett.   

28.22. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során részteljesítésre kerül sor, akkor Vállalkozó a 
részteljesítéssel érintett Termékekre vonatkozó jótállási biztosítékot a részteljesítés 
elismeréséig köteles Vevőnek átadni.   

28.23. A jótállási biztosíték mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított vételár 5 %-a.  
A jótállási biztosíték mértéke részteljesítés esetén az részteljesítéssel érintett Termékekre 
eső - általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó – vételárrész 5 %-a.  

28.24. A fentieken túlmenően a jótállási biztosítéknak tartalmaznia kell azt, hogy a pénzügyi 
intézmény vagy a biztosító társaság kötelezi magát arra, hogy Vevő első írásbeli 
felszólítására, Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen 
kívül hagyva, legkésőbb 5 banki napon belül kifizeti Vevőnek a megjelölt összeget – a Ptk. 
6:436. §-ának (1) és (2) bekezdésein túlmenően – a jogviszony vizsgálata nélkül, a 
pénzügyi intézmény vagy a biztosító társaság saját kötelezettsége alapján. 

28.25. A jótállási biztosíték érvényességi határidején belül Vállalkozónak a jótállási 
kötelezettségére vonatkozó bármilyen mulasztása vagy szerződésszegése önmagában 
megalapítja a jogot arra, hogy Vevő az érintett jótállási biztosítéknak a mulasztással vagy 
szerződésszegéssel arányos részét érvényesítse. A jótállási biztosíték nem mentesíti 
Vállalkozót a nem szerződésszerű teljesítésből eredő - a jótállási biztosíték mértékét 
meghaladó - megrendelői követelések teljesítése alól. A felek egybehangzóan és 
kölcsönösen kijelentik, hogy a jótállási biztosíték jogszerű érvényesítése az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján kártérítésnek minősül. 

28.26. Áttérés a jótállási biztosíték más formájára] 
Vállalkozó – figyelemmel a Kbt. 134. §-ának (8) bekezdésében foglaltakra – a jótállási 
biztosítékok egyes formáiról a másikra áttérhet azzal a feltétellel, hogy a biztosítéknak a jelen 
szerződésben foglalt összegben és időtartamra folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

 
29. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

29.1. Jelen szerződés feltételei kizárólag a Kbt. 141. §-ával, valamint a projektdokumentációban 
meghatározott esetben módosíthatóak. 

29.2. Nem minősül a jelen szerződés módosításának a Felek cégadataiban, bankszámlaszámában, 
a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változások, azonban a Felek kötelesek 
haladéktalanul írásban tájékoztatni egymást ezen változásokról. 

 
30. VIS MAIOR 

30.1. A Felek hibáján kívül bekövetkezett, rendkívüli, elháríthatatlan események, ilyennek 
minősül különösen természeti katasztrófák, háború, blokád, export- és importtilalom, 
járvány, érdekszférán kívüli sztrájk esetén a teljesítés elmaradása miatt sem a Vállalkozó, 
sem a Megrendelő nem jogosult a szerződésszegés esetén alkalmazható 
jogkövetkezmények érvényesítésére. Ennek feltétele, hogy a Felek a vis maior eseményről, 
és annak várható időtartamáról egymást haladéktalanul – lehetőség szerint az érintett 
hatóságok, kamarák hivatalos igazolásának csatolása mellett – írásban értesítik. 

30.2. A Felek nem tekintik vis maiornak a Vállalkozónál, alvállalkozójánál, beszállítójánál 
kialakult sztrájkot, az anyaghiányt, a Vállalkozó vagy alvállalkozójának likviditási zavarát, 
csődjét, fizetésképtelenné válását, a Vállalkozó által beszerzendő vagy a tevékenységére, a 
szerződés tárgyára vonatkozó hatósági engedély hiányát, elvesztését, a hatóságok 
intézkedéseit, a Vállalkozó beszállítójának magatartását, valamint a gazdasági 
viszonyokban bekövetkező, a szokásos szerződési kockázatot tetemesen meghaladó olyan 
mélyreható változást, amely a szerződés teljesítésére kihat. 

30.3. Amennyiben emiatt jelen szerződés teljesítése egy (1) hónapnál hosszabb késedelmet 
szenved, mindkét fél jogosult – minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül – elállni, vagy 
azt felmondani. 
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30.4. A vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a szerződés szerint 
egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis maior esemény 
bekövetkeztét megelőzően már esedékesek voltak, illetve annak teljesítését a vis maior nem 
érinti. 

 
31. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

31.1. Jelen szerződés az abban meghatározott kötelezettségek teljesítésével megszűnik. 
31.2. A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses 

kötelezettségeinek nem tesz eleget. A Megrendelő kártérítési kötelezettség nélkül 
rendkívüli indokkal elállhat a szerződéstől, vagy rendkívüli felmondással felmondhatja a 
szerződést, ha a Vállalkozó olyan súlyos szerződésszegést követ el, amely miatt a szerződés 
további fenntartása számára nem lehetséges. 

31.3. A Megrendelő kártérítési kötelezettség nélkül rendkívüli indokkal történő elállás vagy 
rendkívüli felmondás jogával különösen az alábbi esetekben élhet: 

31.3.1. A Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás, vagy 
végrehajtás indul. 

31.3.2. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenység teljesítését, a kijavítást, cserét, jótállási 
kötelezettség teljesítését alapos ok nélkül megtagadja. 

31.3.3. A Vállalkozó 30 napos vagy azt meghaladó késedelembe esik. 
31.3.4. A Vállalkozó 30 napot vagy azt meghaladóan hibásan teljesít. 
31.3.5. Vállalkozó a szerződés tárgya tekintetében a szerződés teljesítését jelen szerződéstől 

eltérően harmadik személynek átengedi, vagy 
31.3.6. Vállalkozó alvállalkozót jelen szerződésbe ütköző módon von be a teljesítésbe, vagy 
31.3.7. Vállalkozó a jelen szerződésből származó jogait és kötelezettségeit harmadik 

személyre engedményezi, vagy átruházza, vagy 
31.3.8. a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi, vagy 
31.3.9. A Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 

következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges 
fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval 
szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési 
meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-
, kényszertörlési vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll, 
vagy a Vállalkozó adószámát felfüggesztik vagy törlik. 

31.4. Amennyiben a Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a 
Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.  

31.5. Az rendkívüli indokkal történő elállás és a rendkívüli felmondás gyakorlásához a Támogató 
előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. 

31.6. A rendkívüli indokkal történő elállás és a rendkívüli felmondás azonnali hatállyal történik. 
31.6.1. A Megrendelő a Kbt. 143.§ (1) bekezdése alapján a szerződést felmondhatja, vagy – a 

Ptk-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 
ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, 
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

31.6.2. Az ajánlatkérő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - 
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból. 

31.6.3. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - 
ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 
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a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

31.7. Amennyiben a Vállalkozó kártérítési kötelezettség nélkül elállás, vagy az azonnali hatályú 
felmondás jogával kíván élni, úgy az erre irányuló jognyilatkozatában meg kell jelölnie az 
elállás indokát. 

31.8. Amennyiben a Vállalkozó kártérítési kötelezettség nélkül elállás, vagy az azonnali hatályú 
felmondás jogával él, jogosult a jelen szerződés szerinti meghiúsulási kötbér 
érvényesítésére, a Megrendelő pedig köteles a jelen szerződés szerint meghiúsulási kötbér 
megfizetésére. 

31.9. Megrendelő jogosult érdekmúlás esetén a jelen szerződéstől indokolás nélkül bármikor 
elállni. Ebben az esetben azonban köteles Vállalkozónak ebből eredő kárát megtéríteni. 

31.10. Ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős és 
a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót kizárólag az 
ellenérték arányos része illeti meg. 

31.11. A Felek jelen szerződés megszüntetése estén a szerződés megszűnését követő harminc (30) 
napon belül elszámolnak egymással és teljesítik a szerződés megszűnése időpontjában 
egymással szemben fennálló pénzügyi kötelezettségeiket. 

 
32. KAPCSOLATTARTÁS, JOGNYILATKOZATTÉTEL, TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK 

32.1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés 
keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve 
melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja. 

32.2. A titoktartás kiterjed minden, jelen szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése során a 
Vállalkozó, az alvállalkozó vagy bármely közreműködő tudomására jutott adatra, tényre, 
információra. 

32.3. Vállalkozó – fentiek megsértése esetén - köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt 
a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. 
igény vonatkozásában.  

32.4. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 
szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel 
kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért 
a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel. 

32.5. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások 
szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen 
szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését 
ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való 
hivatkozással nem tagadható meg. 

32.6. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó 
köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni 
az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése 
érdekében. 

32.7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a 
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha 

a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés 
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Vállalkozó 
olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés 
lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az 
annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a 
szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra. 
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b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított 
megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt 
is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, 
kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció 
érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, 
amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

32.8. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok 
átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt érvényesíteni abban az esetben 
sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha 
ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett 
lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-
értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett 
be). 

 …………………………………………….. 
32.9. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, de a szerződés módosítására, 

hatályának megszűntetésére nem jogosult. 
32.10. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.  
32.11. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 

munkanapon belül – illetve sürgős esetben haladéktalanul - írásban érdemi nyilatkozatot 
kötelesek tenni.  

32.12. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, 
és ezek eredményéről az e-építési naplóba bejegyzéseket eszközölni. 

32.13. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót az sem mentesíti a hibás teljesítés 
jogkövetkezménye alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem 
megfelelően teljesítette. 

 
33. ÁTLÁTHATÓSÁG 

33.1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) 
bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjára figyelemmel a Vállalkozó jelen szerződés 
aláírásával nyilatkozik, hogy a jelen pontban megjelölt jogszabályhelyeket ismeri. Jelen 
szerződés aláírásával Vállalkozó nyilatkozik továbbá, hogy átlátható szervezetnek minősül. 
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő nem köthet vele érvényesen visszterhes 
szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben a 
Vállalkozó a nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek. 

33.2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen 
szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55.§-ban foglaltak szerint jogosult a 
Vállalkozó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55.§-ban meghatározott adatokat kezelni. 
A Vállalkozó a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról 
haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. Valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 
kötött jelen szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal, erre való hivatkozással felmondja 
vagy – ha a jelen szerződés teljesítésére még nem került sor – a jelen szerződéstől eláll, 
amelyet a Vállalkozó tudomásul vesz. A felmondással (elállással) egyidejűleg a valótlan 
tartalmú nyilatkozatból esetlegesen keletkező és a Megrendelőt ért hátrányok, károk 
tekintetében a Vállalkozó köteles helytállni. 

 
34. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

34.1. Jelen szerződés elkészítésével és letárgyalásával, valamint jelen szerződésben foglalt más 
jogügyletekkel, cselekményekkel összefüggésben a Felek viselik saját költségeiket. 

34.2. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Projekt állását a Támogató bármikor ellenőrizheti. 
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Támogató által megbízott 
ellenőrök vizsgálata kiterjed a jelen szerződés tárgyát képező feladatra is, úgy az ellenőrök 
munkáját segíti, kérésükre a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó, valamint a 
szerződés teljesítését igazoló dokumentumokat rendelkezésre bocsátja, az ellenőrzéshez 
szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését részükre biztosítja, a 
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szükséges felvilágosítást megadja, illetve az ellenőrzés lefolytatása érdekében egyébként is 
teljes körűen együttműködik a Megrendelővel, valamint a Támogató által megbízott 
ellenőrökkel. Vállalkozó tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek fogadja el, hogy a 
Támogatói Okirat alapján folyósításra kerülő támogatás felhasználása, illetve a Projekt 
megvalósulásának ellenőrzése körében minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy 
jogosult az ellenőrzésre, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. 

34.3. A Felek vállalják, hogy jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása során 
tudomásukra jutó minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, amelyek 
felhasználása vagy harmadik fél részére történő átadása az érintett Félre nézve közvetlenül 
vagy közvetve hátránnyal jár, vagy járhat – időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti 
titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel. A 
Felek ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. 

34.4. Jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség nem képezheti akadályát, hogy a Felek 
jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeiknek eleget tegyenek. 

34.5. A Felek megegyeznek, hogy jelen szerződéssel, annak teljesítésével, megszegésével, 
megszűnésével vagy érvénytelenségével kapcsolatban felmerülő bármely vita vagy igény 
esetére, amely bármelyik szerződő Fél által a békés rendezés tárgyában írott ajánlat 
kézhezvételétől számított 30 napon belül békésen nem rendezhető, értékhatártól függően 
alávetik magukat az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos 
illetékességének. 

34.6. A jelen szerződésben nem vagy nem elegendő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 
és a Kbt., az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet, valamint a korábban hivatkozott adó- és számviteli szabályok az 
irányadók. 

34.7. Jelen megállapodás 5 darab eredeti példányban készült, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 
1 példány a Vállalkozót illeti. 

 
A Felek képviselői jelen szerződést átolvasás után, mint a Felek ügyleti akaratával mindenben 
megegyezőt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, helybenhagyólag aláírják. Aláíróik kijelentik, 
hogy a szerződés aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre 
nincs szükség. 
 
Hatálybaléptető rendelkezés: 
1. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés akkor lép hatályba, ha a pénzügyi fedezetét 

megteremtő támogatási szerződés vagy egyéb, a pénzügyi fedezetet biztosító szerződés vagy 
jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz hatályba lép. Vállalkozó a hatálybalépésig a 
jelen szerződésben meghatározott feladatokat nem végezheti el, de készen kell állnia arra, hogy a 
hatálybalépést követően a szerződés teljesítését e tekintetben is meg tudja kezdeni.  

 
2. Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott felfüggesztő feltétel legkésőbb 2017. július 31-ig 

nem következik be, mindegyik fél jogosulttá válik arra, hogy a jelen szerződést a felfüggesztő 
feltétel bekövetkeztéig – indokolás és érdekmúlás bizonyítása nélkül – azonnali hatályú 
felmondással megszüntesse. Amennyiben bármelyik fél él ezzel a jogával, a felek a hatálybalépés 
elmaradásából eredő esetleges költségeiket, kárukat maguk viselik, egymással szemben – a jelen 
szerződésben meghatározottakon kívül – semmilyen jogcímen költségtérítésre, kártérítésre vagy 
egyéb polgári jogi követelésre nem jogosultak.  

 
Mellékletek 
1. számú melléklet Ajánlattételi felhívás másolata 
2. számú melléklet Vállalkozó hiteles (aláírt) közbeszerzési ajánlata, és minta szerinti 

költségvetési összesítő, amelyek a vállalkozási díjat és a szerződés tárgyában 
foglaltakat támasztják alá 

3. számú melléklet Kiviteli tervdokumentáció 
4. számú melléklet: Vállalkozói nyilatkozat a teljesítési biztosítékra vonatkozóan 
5. számú melléklet: Vállalkozói nyilatkozat a jótállási biztosítékra vonatkozóan 
6. számú melléklet: Vállalkozói nyilatkozat az új anyagok, berendezések beépítésére nézve 
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7. számú melléklet: Felelősségbiztosítási szerződés másolata 
8. számú melléklet: „Tanúsítványok, minősítések, amelyek a Pályázati felhívás C.12.. fejezetében 

foglalt követelményeknek való megfelelőséget támasztják alá 
 
 
Eger, 2017.  ……… ……….., 2017. . ……… 
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………. 
Eszterházy Károly Egyetem 

Megrendelő 
 
 
 

szakmai ellenjegyző: 
Eger, 2017. év ………….. 
 
 
jogi ellenjegyző: 
Eger, 2017. év ………….. 
 
 

  pénzügyi ellenjegyző: 
  Eger, 2017. év ………….. 
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Vállalkozó 

 
 
 

 


		2017-01-14T12:45:13+0100




