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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) 

" KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 számú, Fotovoltaikus rendszerek kialakítása az Eszterházy 

Károly Egyetemen című projekt kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkálatok elvégzése" 

tárgyában 

I. részhez 

 

amely létrejött egyrészről a 

Eszterházy Károly Egyetem 

székhely:  3300 Eger, Eszterházy tér 1. 

intézményi azonosító:  F10955 

törzskönyvi nyilvántartási szám:  834489 

egységes statisztikai számjel:  15834481-8542-312-10. 

adószám:  15834481-2-10 

bankszámlaszám:  10035003-00336121-00000000 

képviseli:  Dr. Liptai Kálmán rektor és Lengyel Péter kancellár 

képviselő címe:  3300 Eger, Eszterházy tér 1. 

kapcsolattartó:  

elérhetőség (telefon, e-mail):  

 mint Megrendelő (a továbbiakban: "Megrendelő") 

 

másrészről a 

 

székhely:   

cégjegyzékszám:  

egységes statisztikai számjel:   

adószám:   

bankszámlaszám:   

képviseli:   

képviselő címe:  

mint vállalkozó (a továbbiakban együtt: "vállalkozó"), Megrendelő Vállalkozó együtt Felek között az alulírott 

napon és helyen az alábbi tartalommal. 

 

1. ELŐZMÉNYEK 

1.1. Felek rögzítik, hogy Megbízó az Eszterházy Károly Egyetem székhelyén levő épületek csúcsidei 

villamos energia fogyasztásának csökkentése fotovoltaikus rendszer telepítésével címmel pályázatot (a 

továbbiakban: "Pályázat, vagy Projekt") nyújtott be a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program (KEHOP) keretén belül közzétett KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 azonosító számú és 

Fotovoltaikus rendszerek tervezése és kialakítása központi költségvetési szervek részére című 

felhívásra (a továbbiakban: felhívás). A felhívás elérhető: https://www.palyazat.gov.hu/kehop-5211-

fotovoltaikus-rendszerek-kialaktsa-kzponti-kltsgvetsi-szervek-rszre  

1.2. A Projekt támogatására vonatkozó Támogatói Okiratot a Megrendelő ……………… napján kézhez 

vette. 

1.3. A Felek kifejezetten kijelentik, és tudomásul veszik, hogy jelen szerződés megkötésére a Projekt keretei 

között kerül sor. Jelen szerződés keretében történő valamennyi joggyakorlásra és 

kötelezettségteljesítésre, az együttműködés valamennyi formájára a projekt Pályázati Felhívása, 

Pályázati Útmutatója, Támogatói Okirata és egyéb Projekt feltételek, kikötések, és korlátozások (a 

továbbiakban: "projektdokumentáció") között kerül sor. Vállalkozó köteles a projektdokumentáció 

valamennyi rendelkezését betartani, abban az esetben is, ha a Megrendelő jelen szerződésben, vagy 

egyéb módon nem hívja fel Vállalkozó figyelmét valamely előírásra. 

1.4. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: "Kbt") Harmadik Rész, 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárást (a 

továbbiakban: "közbeszerzési eljárás") folytatott le a " KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 számú, 

Fotovoltaikus rendszerek tervezése és kialakítása az Eszterházy Károly Egyetemen című projekt 

kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkálatok elvégzése" Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 

megkötéséhez vezető eljárás, mint a Kbt. 53.§ (6) bek. szerinti feltételes közbeszerzési eljárás kerül 

lefolytatásra. Fentiek alapján Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés csak abban az esetben 

lép hatályba, ha a vonatkozó pályázat alapján – annak teljes megpályázott összege vonatkozásában – a 

Támogatási szerződés/Támogató okirat hatályba lép.   

1.5. A Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás 

nyertese a Vállalkozó, ezért a Felek a Kbt. 131.§ (1) bekezdés, valamint 131.§ (6) bekezdés értelmében 

a közbeszerzési eljárás és a projektdokumentáció keretei között a törvényes határidőn belül jelen 

vállalkozási szerződést megkötik. 

https://www.palyazat.gov.hu/kehop-5211-fotovoltaikus-rendszerek-kialaktsa-kzponti-kltsgvetsi-szervek-rszre
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-5211-fotovoltaikus-rendszerek-kialaktsa-kzponti-kltsgvetsi-szervek-rszre
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1.6. Az ajánlattételi felhívás – másolatban - jelen szerződés 1. sz. melléklete, a Vállalkozó ajánlata – 

másolatban - jelen szerződés 2. sz. melléklete. 

1.7. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez 

szükséges valamennyi hatósági engedéllyel, így különösen, de nem kizárólagosan a tevékenységi kör 

gyakorlásához szükséges engedéllyel rendelkezik. A Vállalkozó e kijelentése megalapozottságáért 

feltétel nélküli jogszavatosságot vállal. 

 

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. A Megrendelő megrendeli jelen szerződés 1.1. pontjában nevesített projekthez kapcsolódóan  

1.rész: az Egri Járási Hivatal Földhivatali Osztálynál felvett Eger, 10174/9 hrsz., természetben: 3300 

Eger, Sas út 94. szám 

alatt található, Megrendelő vagyonkezelésében lévő felépítményen napelemes rendszer kiépítése 

villamos szerelési kivitelezési és tervezési tevékenységeinek elvégzését a 3.12. pont szerint – a 

Vállalkozó által –  

elkészíttetendő kiviteli tervdokumentáció alapján a jelen szerződésben és mellékleteiben részletesen 

meghatározott műszaki tartalommal (a továbbiakban: "kivitelezési tevékenység"). A kivitelezési 

tevékenység az alábbiakat foglalják magába: 

2.1.1. A Megrendelő fent hivatkozott épületén, jelen szerződés mellékletét képző tervdokumentáció 

valamint az áramszolgáltató által jóváhagyott csatlakozási és kiviteli tervdokumentáció szerint 

történő napelemes rendszer telepítése.  

2.2. Megrendelő rendelkezik hozzájárulással az áramszolgáltató részéről a telepítésre. A Vállalkozó feladata 

a szükséges engedélyek beszerzése 2.1. pont esetén. Műszaki tartalmat és a mértékadó mennyiségeket 

jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező tervdokumentáció tartalmazza.  

2.3. A kivitelezési tevékenység részletes műszaki tartalma, valamint a részletes, árazott költségvetés – 

amely a Megrendelő által biztosított tervdokumentáció alapján készült – jelen szerződés 2. sz. 

mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szerepel. 

2.4. Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység és műszaki tartalom minősülnek megállapodott 

szerződéses teljesítéses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rögzített kivitelezési tevékenységnek a 

vonatkozó hatályos jogszabályok és szabványok szerinti, rendeltetésszerű használatra alkalmas 

megvalósításához szükségesek, mely az áramszolgáltató által átvétel/használatba vételre kerül.  

2.5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal jelen szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység jogszerű, 

szerződésszerű és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, teljes körűen, minőségileg és 

mennyiségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, 

határidőben történő megvalósítására, valamint az ehhez szükséges – esetlegesen hiányzó – hatósági 

engedélyek beszerzésére, továbbá egyéb szerződéses kötelezettség szerződésszerű teljesítésére, 

valamint kifejezetten vállalja, hogy a jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek jelen 

szerződés előírásainak megfelelően maradéktalanul eleget tesz (a továbbiakban együtt: 

"szerződésszerű"). Felek szerződésszerű teljesítésen értik minden, a közbeszerzési eljárás során 

kiadott ajánlati dokumentációban, és a Vállalkozó által benyújtott ajánlatban rögzített követelmény és 

vállalás maradéktalan teljesítését. 

2.6. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási / garanciális / 

szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a szolgáltatást átveszi, és a szerződésben előírt 

időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozói díjat, mint fix átalányárat. 

 

3. A TERVDOKUMENTÁCIÓ MEGISMERÉSE, A FELEK NYILATKOZATAI 

3.1. Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési eljárás keretében kiadott ajánlattételi felhívás részeként 

Megrendelő, Vállalkozó rendelkezésre bocsátotta a tervdokumentációt. 

3.2. A Megrendelő az építési terület átadásával együtt jelen szerződés mellékletét képező tervdokumentációt 

(3. sz. melléklet) három (3) papír alapú és egy (1) elektronikus (CD) formátumban átadja a Vállalkozó 

részére.  

3.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy átvette és birtokában van a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező 

tervdokumentációnak, amelyet, mint szakvállalat saját felelősségére a közbeszerzési eljárás során, a 

közbeszerzés szabályai szerint elolvasott, megértett és felülvizsgált. Az azokban foglalt tényeket, 

előírásokat megismerte, a megvalósítási lehetőségeket ellenőrizte. A Vállalkozó kijelenti, hogy 

megkapott, illetve beszerzett minden a jelen szerződés teljesítéséhez általa igényelt magyarázatot. A 

Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett területet megtekintette, az általa 

szükségesnek tartott helyszíni felméréseket, ellenőrzéseket elvégezte (felmérés, stb.), és a kivitelezési 

tevékenység megvalósítható. Amennyiben mérőhelyi szabványosításra van szükség, azt a napelemes 

rendszer kivitelezéséhez a Megrendelő végezteti el.  
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3.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés mellékletét képező tervdokumentáció alkalmas arra, 

hogy a kivitelezési tevékenység megvalósításra kerüljön, és rendeltetésszerű használatra alkalmas 

legyen, a törvényes szavatossági és a Megrendelő által elvárt időtartamon belül. 

3.5. Vállalkozó a többletmunka kockázatát magára vállalja. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés 

követelményei szerint vállalja a teljes körű kivitelezési tevékenység elvégzését. A Vállalkozó kijelenti 

továbbá, hogy a kivitelezési tevékenységet követően a létesítmény a kivitelezési tevékenység 

eredményeképpen szerződésszerű használatra alkalmas lesz. Erre tekintettel, ha jelen szerződés tárgyát 

képező kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a Megrendelővel szemben harmadik személy – 

bírósági, egyéb hatósági vagy nem hatósági eljárásban – bármilyen követeléssel lép fel, a Vállalkozó 

köteles a harmadik személy előtt a Megrendelő helyett feltétel nélkül helytállni, különös tekintettel a 

tervezett használatra, illetőleg az ehhez szükséges engedélyek megszerzésére. 

3.6. Megrendelő a Vállalkozónak a tervdokumentációra vonatkozó mennyiségi és minőségi kifogásait nem 

fogadja el a későbbiekben, és a Megrendelő a tervdokumentáció esetleges hiányai miatt a 

Vállalkozóval szemben nem tartozik felelősséggel. 

3.7. A szerződés Vállalkozó általi aláírását követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a 

tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozó a tőle elvárható szakmai 

gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

3.8. A kivitelezési tevékenység végzése során a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, 

illetéktelen személyek építési munkaterületre történő belépésének megakadályozása a Vállalkozó 

feladata. A munkaterületeket a szándékos és véletlen behatolás ellen is védeni kell, különös tekintettel 

a balesetveszélyre. A felvonulási és deponálásra használható terület az építési munkaterületet része. Az 

építési munkaterületet a munkák végeztével, legalább az eredeti állapotukban kell visszaadni.  

3.9. A Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett épületekben és azok közvetlen 

szomszédságában – amely részben munkaterületnek is minősül – a Megrendelőnél képzés és 

kollégiumi szálláshely szolgáltatás zajlik, és a képzés a kivitelezési tevékenység időtartama alatt is 

folyamatosan folyik majd. A Felek különösen erre tekintettel rögzítik, hogy a kivitelezési 

tevékenységhez kapcsolódó munkák csak szükségszerűen akadályozhatják a Megrendelő területeinek, 

épületeinek és létesítményeinek, valamint tevékenységeinek zavartalan működését, biztonságos 

használatát. 

3.10. A Felek kifejezetten megállapodnak, és a Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kivitelezési 

tevékenység az érintett ingatlanok vagy annak berendezései vonatozásában semmiféle tulajdonjogi, 

szolgalmi, ingatlan-nyilvántartási jogosultságot nem keletkeztet. A Felek bármiféle, a jelen szerződésre 

alapított, erre irányuló igényt, követelést kölcsönösen kizárnak. 

3.11. Megrendelő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott villamos 

szerelési kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. Megrendelő 

részére a támogatás folyósítására utófinanszírozással kerül sor. A pénzügyi fedezet forrása 100 %-os 

mértékben a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott pályázati támogatás, amelynek meglétét a 

Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő a Támogatói Okirat bemutatásával igazolja. 

3.12. A kivitelezőnek a kivitelezés megkezdése előtt a letelepítendő napelemes rendszereket engedélyezni 

(hatósági, áramszolgáltatói) szükséges. El kell készítenie, ill. készíttetnie a közbeszerzés 

mellékleteként megkapott tervdokumentáció alapján a kiviteli terveket és az engedélyezésekhez 

szükséges dokumentációkat, melyeket a megrendelővel előzetesen jóvá kell hagyatnia. A 

közbeszerzési dokumentációban lévő terveken felül egyéb terveket a megbízó nem szolgáltat. Az 

engedélyezéshez szükséges szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb egyeztetések elvégzése, 

nyilatkozatok beszerzése a kivitelező feladata. Amennyiben a szakhatósági állásfoglalások, 

engedélyek, stb. beszerzéséhez szaktervezők bevonása szükséges, azt a kivitelezőnek kell biztosítani. 

A vállalási ajánlatnak tartalmaznia kell a teljes engedélyezési folyamat elvégzésének költségét. Az 

engedélyezéshez kapcsolódó illetékek megfizetését a Megrendelő vállalja.  

3.13. Az 50kW névleges teljesítményűnél kisebb háztartási méretű kiserőművek esetében a telepítést 

megelőzően a kivitelezőnek jogosultsággal rendelkező tervezővel el kell készíttetni az áramszolgáltató 

felé benyújtandó „Csatlakozási tervdokumentációt” és a kiviteli tervet a tervdokumentáció alapján, és 

jóvá kell az hagyatni. Kivitelezést a műszaki-gazdasági tájékoztató levél birtokában lehet elkezdeni. 

Amennyiben az áramszolgáltató által korábban kiadott „Műszaki- gazdasági tájékoztató” érvényét 

vesztette, új igénybejelentést kell az áramszolgáltató felé leadnia (a megrendelő közreműködésével). A 

hálózatra csatlakozást és a próbaüzemet jóváhagyott „Csatlakozási dokumentáció” birtokában lehet 

elvégezni, illetve elvégezni.  

3.14. Az 50-500kW névleges teljesítményű kiserőmű esetében a telepítést megelőzően a tervdokumentáció 

alapján kivitelezőnek jogosultsággal rendelkező tervezővel el kell készíttetni az áramszolgáltató felé 

benyújtandó kiserőművekre vonatkozó „Csatlakozási tervdokumentációt”, és kiviteli terveket valamint 

biztosítania kell minden olyan dokumentumot, amely a teljes beruházás megvalósításához és üzembe 
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helyezéséhez szükséges és azokat jóvá kell hagyatni. Amennyiben a létesítmény, mint sajátos 

építmény, építési és/vagy hatósági engedély köteles, úgy az eljáró hatóságnál (MKEH) engedélyeztetni 

szükséges, engedélyezési tervet kell rá készíteni és jóvá kell hagyatni. 

3.15. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 322/2015. (X.30) Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése értelmében a Vállalkozó által 

készített dokumentumokkal/tervekkel összefüggésben a Megrendelő kiköti a mindenkori változtatásra, 

továbbtervezésre és nyilvánosságra hozatalra vonatkozó rendelkezési jogát. 

3.16. A 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése értelmében a Vállalkozó által készített 

dokumentumok/tervek módosítása esetén a tárgyi eljárás eredményeképpen elkészült 

dokumentumok/tervek ismételt felhasználásához, adaptálásához a Vállalkozó előzetes hozzájárulása 

nem szükséges. 

3.17. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a teljesítés során rendelkezésre álljanak olyan szakemberek is akik 

rendelkeznek tervezői / mérnöki szolgáltatás tekintetében meghatározott érvényes szakmagyakorlási 

jogosultsággal, illetve jogosultságokkal és kamarai nyilvántartásba vétellel a jelen Szerződés teljesítése 

során folyamatosan. 

 

4. AZ ART. 36/A.§-ÁBÓL ADÓDÓ ADÓJOGI RENDELKEZÉSEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS 

4.1. A Megrendelő kijelenti, a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés és az az alapján történő 

kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ hatálya alá tartozik. 

4.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, köteles 

vizsgálni, hogy az alvállalkozóval kötött szerződése és az az alapján történő kifizetés az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ hatálya alá tartozik-e, és szükség esetén szerződésben 

tájékoztatja az alvállalkozót ennek tényéről. 

 

5. ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET ÁTADÁSA, KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSE 

5.1. A Megrendelő jelen szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül átadja Vállalkozó részére az 

építési munkaterületet. 

5.2. Az építési munkaterület átadása tekintetében a Felek az alábbiak szerint állapodtak meg: 

5.2.1. A Megrendelő felvonulási területet az építkezés helyszínén a  helyszínen történő bejárás és 

kitűzés szerint tudja biztosítani. Egyéb helyszínen felvonulási létesítmény, deponáció nem 

kívánatos, különleges esetben engedélyt kell kérni. 

5.2.2. A Megrendelő a  közös bejáráson meghatározott felvonulási terület átadja a Vállalkozónak.  

5.2.3. A felvonulási- és munkaterületet a Vállalkozó ott ahol az kivitelezhető, saját költségén ideiglenes 

kerítéssel körbekeríti. 

5.2.4. A Felek a létesítmény átadási állapotát fénykép-felvételen rögzítik, és jegyzőkönyvet vesznek fel 

a munkaterület átadásának megfelelőségéről. Amennyiben a munkaterület átadásával 

kapcsolatban a Vállalkozó kifogást emel, köteles azt haladéktalanul írásban közölni a 

Megrendelővel. Jogszerű kifogás esetén a Megrendelő 3 munkanapon belül köteles megtenni a 

szükséges korrekciót. 

5.2.5. A Felek az építési munkaterület átadás-átvételét, annak időpontját, a tevékenységet és a 

munkaterületet megjelölve az építési naplóban rögzítik. Az építési munkaterület 

megfelelőségének rögzítése után a Vállalkozó a munkaterületre vonatkozóan kifogást nem 

emelhet, azt szerződésszegése hivatkozási alapjaként nem hozhatja fel. 

5.2.6. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt felelős az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.), illetve egyéb 

jogszabályokban meghatározott tájékoztató táblákat kihelyezni. Ennek be nem tartásából eredő 

károkat a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan 

felelősséget vállal. 

5.3. Munkavégzés megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásával egyidejűleg. 

 

6. A VILLAMOS SZERELÉSI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN A MEGRENDELŐ FELADATA: 

6.1. A Megrendelő feladata az Étv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban Korm.rendelet) 7.§ (2) bekezdésében foglaltak, ezek közül kiemelten: 

6.1.1. Korm. rendeletben meghatározott tartalmú kivitelezési tervdokumentáció meglétéről való 

gondoskodás, az abban foglaltak betartatása, annak Vállalkozó részére történő átadása. 

6.1.2. Az építési munkaterület átadás-átvételi eljárásában való részvétel jelen szerződés szerint. 

6.1.3. Az építési napló ellenőrzése. 

6.1.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásában való részvétel. 
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6.1.5. A teljesítésigazolás kiállítása a műszaki ellenőr bevonásával és a Vállalkozó által számlázható 

összeg meghatározása, továbbá ezeknek Vállalkozó részére történő megküldése jelen szerződés 

szerint. 

6.1.6. A Vállalkozó építési naplóban történő azonnali értesítése, ha a szerződésben meghatározott, de 

még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre álló fedezete olyan 

mértékben csökkent, ami nem elegendő a még hátra lévő szerződés szerinti vállalkozói díj 

teljesítésére. 

6.2. A Megrendelő feladata ezen túlmenően: 

6.2.1. a Vállalkozó kivitelezési tervdokumentációtól való eltérési igényeit öt (5) munkanapon belül a 

műszaki ellenőr bevonásával elbírálja. 

6.2.2. A Vállalkozó részére díjmentesen biztosítja az előre kijelölt felvonulási területeket, valamint a 

víz és energiavételezési lehetőséget. 

 

7. A VILLAMOS SZERELÉSI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 

7.1. A Megrendelő műszaki ellenőre útján Étv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatának az 

alábbiak szerint tesz eleget: A Megrendelő műszaki ellenőre útján a munkát és a felhasználásra kerülő 

anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta legalább egyszer ellenőrizheti, beépítésre kerülő 

anyag esetén beépítés előtt köteles ellenőrizni. A Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítéstől 

számított három (3) munkanapon belül köteles az ellenőrzést elvégezni. 

7.2. A Vállalkozó a felelősség alól nem mentesül akkor sem, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta 

vagy nem megfelelően végezte el. 

 

8. A VILLAMOS SZERELÉSI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN A VÁLLALKOZÓ FELADATA: 

8.1. A Vállalkozó feladatát képezik az Étv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében, valamint a 

Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak. 

8.2. Az előző bekezdésben túlmenően a szerződéses kötelezettsége körében a Vállalkozó vállalja különösen: 

8.2.1. A kivitelezési tevékenység során végzett munkákra vonatkozó jogszabályi, településrendezési és 

építési, valamint hatósági követelmények (így különösen, de nem kizárólagosan az 

építéshatósági, munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és 

tűzvédelmi), valamint a kivitelezési tevékenységet érintően a Megrendelő által a Vállalkozóval 

közölt Projekt előírások maradéktalanul betartja, és az általa igénybevett közreműködőkkel 

(alvállalkozókkal) betartatja. 

8.2.2. Megrendelő kijelenti, Vállalkozó vállalja, hogy a beépítésre kerülő napelemes rendszer teljesíti a 

vonatkozó szabványok által előírt követelményeket, amelyek teljesülését igazoló dokumentumok 

benyújtásával az ajánlata benyújtásakor igazolt: 

8.2.2.1. A napelemes modulokra gyártói garancia jelen szerződés szerint, 

8.2.2.2. A szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által 

kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik. A tanúsítvány benyújtása a kivitelezői ajánlat 

kötelező része. 

8.2.2.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a csatlakozási teljesítményre, azaz hálózatra csatlakozó 

napelemes rendszer esetén a rendszerhez kapcsolódó inverter hálózati csatlakozási 

teljesítményre vetített beruházási költsége (napelemes rendszer költsége) nem haladja meg 

a következő fajlagos, nettó költségszintet: 450.000 Ft/kW. 

8.2.3. Vállalkozó feladata az Áramszolgáltatói nyilatkozat beszerzése, hogy a rendszer alkalmas a 

hálózatra való csatlakozásra. Vállalkozó feladata az üzembe helyezést megelőző biztonsági 

felülvizsgálat elvégeztetése.  

8.2.4. Vállalkozó köteles a munka megkezdése előtt egészség és munkavédelmi tervet készíteni és azt 

bemutatni a Megrendelőnek. 

8.2.5. Vállalkozó kifejezetten felelősséget vállal azért, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett 

épületek tetőszerkezete a kivitelezési munka során nem sérül. Bármely ebből adódó kárért 

korlátlan és feltétlen felelősséggel tartozik. A kivitelezés megkezdése előtt állapotfelvételt 

(fotódokumentáció) készítenek a Felek. 

8.2.6. Biztosítja a létesítmény ütemterv szerinti megvalósításához szükséges erőforrásokat, beleértve az 

esetleges lemaradások megszüntetéséhez szükséges ráfordításokat (többletlétszám, műszakszám 

stb.) továbbá, megfelelő műszaki létszámmal és koordinációval azt, hogy az alvállalkozók 

egymással összhangban a lehető legnagyobb hatékonysággal dolgozhassanak. 

8.2.7. Jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó megerősíti és garantálja, hogy az összes olyan erőforrás, 

amely a szóban forgó munka határidőre történő kivitelezéséhez szükséges rendelkezésre áll. 

8.2.8. A Vállalkozó köteles jelen szerződésben felelős műszaki vezetőt kijelölni, megnevezni akinek 

szakmagyakorlásra vonatkozó igazolását a Megrendelőnek benyújtani. 
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8.2.9. Jelen szerződés teljesítése során felmerülő költségeit (különösen, de nem kizárólagosan anyagok, 

alkatrészek, berendezések, technológiák, az eredmény elérése érdekében tett szükséges egyéb 

ráfordítások) a jelen szerződés 15. pontja szerinti előlegen túl maga előlegezi és viseli, 

felelősséget vállal a munka gazdaságos és gyors befejezéséért. 

8.2.10. A Vállalkozó feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az építési munkahelyeken 

és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 

jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – az ott rögzített adatok megadásával – 

előzetesen bejelenti az építési munkahely szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak. 

8.2.11. Az építési munkaterületet ott ahol az lehetséges, saját költségén a kivitelezési tevékenység 

teljes időtartamára elkeríti és folyamatos őrzését biztosítja, az építési terület megfelelő 

tisztántartásáról gondoskodik. 

8.2.12. Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt egy példány komplett jóváhagyott 

kivitelezési tervdokumentációt valamennyi kiegészítéssel a helyszínen tartani. 

8.2.13. A munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyeződések 

megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat betartja. 

8.2.14. Kivitelezés során bemutatja azon a beépített termékekre vonatkozó gyártói 

termékmegfelelőségi nyilatkozatokat és dokumentumokat, amelyekkel a szabványoknak való 

megfelelőség igazolható, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre vonatkozóan 

nyilatkozatot megteszi a szabványok betartásáról (kivéve a napelemekre vonatkozó 

követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat, amelyeket már az ajánlattétel 

során benyújt Vállalkozó). 

8.2.15. Felek kijelentik, hogy az időjárás okozta késedelemre Vállalkozó nem hivatkozhat. A Felek 

határozottan kijelentik, hogy a jelen szerződés 9.3. pont szerinti végteljesítési határidő nem 

hosszabbítható. 

8.2.16. A kivitelezési tevékenység során keletkező mindennemű hulladékot a munkaterületről, saját 

költségen elszállítja vagy elszállíttatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációját a 

hatályos jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások szerint elvégzi. Hulladéknyilvántartó lap 

vezetése szükséges. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a projekt megvalósítás és a 

technológia működése során keletkező hulladékok hasznosítását, elszállítását végző vállalatok 

befogadó nyilatkozatai a projekt ajánlati felhívása F13 fejezet V. pontja szerinti előírásoknak 

megfelelően kell, hogy elkészüljenek. 

8.2.17. A kivitelezési tevékenység befejeztével legalább a munkaterületként, felvonulási területként és 

közlekedési területként használt területeket, azok átvétele előtti állapotának megfelelően 

helyreállítja. 

8.2.18. Az építési munkaterületről a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az eredményes 

műszaki átadás-átvétel napját követő 5 napon belül levonul. 

8.2.19. A jóváhagyott kiviteli és gyártmány tervektől, a szerződés műszaki tartalmától a Vállalkozó 

csak indokolt – költségjegyzékkel ellátott – írásbeli kérelemre és Megrendelő kapcsolattartója, 

illetve műszaki ellenőre írásbeli hozzájárulásával tér el. Az írásos döntést legkésőbb 5 

munkanapon belül közölni kell a Vállalkozóval.  

8.2.20. Az anyagok minőségének és jellemzőinek megállapításához a Vállalkozó ellenőrző méréseket 

végez.  

8.2.21. Ha a kivitelezési tervdokumentációban kiírt anyagokat, eszközöket – az időben való 

megrendelés igazolása mellett – a szükséges határidőben nem tudja beszerezni, azokat a műszaki 

ellenőr és a Megrendelő képviselőjének előzetes, kifejezett, írásos hozzájárulása után időben 

beszerezhető, a minősítési és mintavételi tervnek megfelelő, más anyaggal helyettesíti. A 

Vállalkozó az anyagváltozás miatti többletköltséget a Megrendelőre nem háríthatja át. A 

Vállalkozó ebben az esetben is csak új anyagokat és berendezéseket építhet be. 

8.2.22. A kivitelezési tevékenység során csak a hatályos jogszabályokban és szabványokban előírt 

minősítéssel rendelkező, új anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technológiákat használ fel. 

Ennek teljesítéséért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan szavatosságot vállal. 

8.2.23. A kivitelezési tervdokumentációnak megfelelő, a kivitelezési munkálatok megjelenését 

befolyásoló anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendelő műszaki ellenőre és 

kapcsolattartója részére mintafelületen, a beépítést megelőző legalább tíz (10) nappal bemutatja, a 

műszaki ellenőr a véleményét köteles rögzíteni. A Vállalkozó köteles a megrendelést a műszaki 

ellenőrrel, a kapcsolattartóval az építési naplóban jóváhagyatni. A bemutatás és a jóváhagyás 

elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt 

megtagadni. 

8.2.24. A kivitelezési tevékenység során végzett munkák ellenőrzését a Megrendelő kapcsolattartója, 

illetve műszaki ellenőre részére bármikor, előzetes értesítés nélkül biztosítja. 
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8.2.25. Vállalkozó a létesítmény megvalósítására lényeges kihatással bíró (eltérő műszaki megoldás, 

minőség, ár, határidő stb.) észrevételeiről az építési naplóban történő bejegyzésen túlmenően 

haladéktalanul levél útján is a Megrendelőt és a Megrendelő képviselőjét tájékoztatja. Ennek 

elmulasztásáért felelősséggel tartozik. 

8.2.26. A kivitelezési tevékenység során felmerülő, külső elháríthatatlan okból előre nem látható, így a 

közbeszerzési eljárás során nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentációtól való eltérési igényt a 

Megrendelő kapcsolattartójának és műszaki ellenőrének egyidejűleg egy (1) munkanapon belül 

jelzi. Ennek elmulasztásáért felelősséggel tartozik. 

8.2.27. A Vállalkozó a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti, amely a 

kivitelezési munkálatok eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy 

akadályozza; értve ezen a különböző hatósági előírások, szabványok szerződés teljesítése során 

történő megváltozását is. 

8.2.28. A kivitelezési tevékenység ideje alatt a Megrendelő beszállításait megvédi, és az organizáció 

szerint kezeli. Ennek elmulasztásából eredő kárért közvetlenül felel. 

8.2.29. A megvalósítás közben felmerülő vitákat (műszaki, értelmezési, stb.) Felek menet közben, 

vagy átadás után megegyezéssel, illetve jogi úton rendezik. A viták lezárásának hiánya nem 

késleltetheti a létesítmény megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő 

módosítására. 

8.2.30. Bármely olyan munkát, amely mérést igényel, külön naplóba, jegyzőkönyvbe és rajzkészleten 

rögzít eltakarás előtt. A méréseket megelőzően a Megrendelő képviselőjét legalább 3 (három) 

munkanappal korábban írásban értesíteni kell, amelyen a Megrendelő képviselője részére az 

ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell. 

8.2.31. Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy a kivitelezési tevékenység 

lebonyolítása során bekövetkező esetleges káreseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendelő 

felé, és a káresemény következtében a kivitelezési tevékenységgel érintett terület tekintetében 

felmerülő, Vállalkozónak felróható károkat a Megrendelő részére haladéktalanul megtéríti. A 

Vállalkozó kártérítési felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy a kár bekövetkeztéért ő vagy 

alkalmazottja, a kivitelezési munkálatok lebonyolításához igénybe vett közreműködője 

(alvállalkozója) felelős.  

8.2.32. Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy amennyiben a kivitelezési 

tevékenység lebonyolításával kapcsolatos káresemény miatt harmadik személy a Megrendelővel, 

vagy a Magyar Állammal szemben kártérítési vagy bármilyen más igényt támaszt, úgy 

valamennyi ilyen kár vagy egyéb igény alól maradéktalanul mentesíti a Megrendelőt, illetve a 

Magyar Államot. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést 

megállapítani és az átvételt megtagadni. 

8.2.33. A Megrendelővel együttműködik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok 

által előírt, a KSZ és a Támogató Hatóság előírásainak megfelelő ellenőrzés, nyomon követés, 

jelentéskészítések érdekében. 

8.2.34. A Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) alapján a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

8.3. A Vállalkozó jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek be nem tartásából eredő akár a 

Megrendelőnél, akár a Vállalkozónál, akár harmadik személynél felmerülő károkat a Megrendelőre 

nem háríthatja át, az ebből eredő károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal.  

 

9. MUNKASZAKASZOK, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, TELJESÍTÉS HELYE 

9.1. A teljesítés helye a Megrendelő 2.1. pontban megjelölt helyszínek. 

9.2. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés az alábbiak szerint kell, hogy megvalósuljon, amely határidők 

betartására Vállalkozó kötelezettséget vállal. 

9.3. Munkavégzés befejezésének határideje, amely időpontra a Vállalkozó köteles készre jelenteni a 

kivitelezési tevékenységet: 2017. 09. 30. A félreértések elkerülése végett Felek rögzítik, hogy a jelen 

pontban rögzített határidőre a Vállalkozónak a próbaüzemet be kell fejezni, valamint a hálózati 

engedélyes részéről kiadott csatlakozási dokumentáció jóváhagyásának Vállalkozó általi beszerzése is 

meg kell, hogy történjen. A jelen pontban meghatározott időpontra kell, hogy a készre jelentés 

hatályosuljon. 

 

10. TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

10.1. A munkaszakasz akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Megrendelő kapcsolattartója és műszaki ellenőre 

és a Vállalkozó a munkaszakaszt közösen megtekinti, és a Megrendelő kapcsolattartója és a műszaki 

ellenőre igazolása alapján a munkaszakasz teljesítése megtörténtét írásban igazolja. 
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10.2. A Vállalkozó a készre jelentés hatályosulásáig köteles saját költségen legalább tizenöt (15) napos 

próbaüzemet lefolytatni, és a Megrendelő kapcsolattartója által kijelölt kezelőszemélyzetet az 

üzemeltetésre betanítani. A próbaüzem eredményét és a betanítás tényét a Felek külön jegyzőkönyvben 

rögzítik. A jegyzőkönyvek két példányban készülnek, amelyből egy-egy (1-1) példány a Megrendelőt, 

egy-egy (1-1) példány a Vállalkozót illeti. 

10.3. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenységet a teljesítési határidőn belül, a hatályosulást megelőző 15 

(tizenöt) nappal korábban köteles írásban készre jelenteni. 

10.4. A készre jelentés hatályossá válásakor, de legkésőbb az azt követő öt (5) munkanapon belül a 

Megrendelő kapcsolattartója és műszaki ellenőre útján köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást a 

Vállalkozó kapcsolattartójával megkezdeni. Az átadás-átvétel megkezdése csak lényeges, 

rendeltetésszerű használatot gátló hiányosság esetén tagadható meg. A minőségellenőrzés a 

Megrendelő és a Vállalkozó együttes jelenlététben zajlik. 

10.5. Az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása érdekében a Felek kötelesek együttműködni egymással. 

10.6. A Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: "1. számú jegyzőkönyv") készítenek, 

amelynek tartalmaznia kell a Megrendelő által jelzett hibákat, kifogásokat, hiányokat, átadás-átvétel 

minden, bármelyik Fél által lényegesnek minősített mozzanatát. A Megrendelő jogosult az 1. számú 

jegyzőkönyvben a hiányok, hibák megszüntetésére – a Vállalkozóval egyeztetett – határidőt szabni, 

azonban az tizenöt (15) napnál hosszabb nem lehet. A Felek az 1. számú jegyzőkönyvet legalább a 

készre jelentés hatályossá válását követő tíz (10) munkanapon belül kötelesek elkészíteni. Az 1. számú 

jegyzőkönyv két példányban készül, amelyből egy (1) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a 

Vállalkozót illeti. 

10.7. Az átadás-átvétel további mozzanatairól a Felek folyamatos sorszámozással készített jegyzőkönyveket 

készítenek. A jegyzőkönyvek tartalmára és formájára a 10.8. pont rendelkezéseit kell alkalmazni. 

10.8. Az átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele a Megrendelő által jelzett hibák, hiányok, kifogások 

kijavítása A Felek a végleges átadás-átvételről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: "átadás-átvétel 

végleges jegyzőkönyve") készítenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendelő által jelzett hibák, 

kifogások, hiányok kijavításának, kicserélésének tényét, minőségét, a Megrendelő általi elfogadását 

vagy elutasítását, a Megrendelő által jelzett hibák, kifogások, hiányok kijavításának, kicserélésének 

megtagadását, vagy elmulasztását, átadás-átvétel minden, bármelyik Fél által lényegesnek minősített 

mozzanatát, a Felek megállapításait. 

10.9. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy jelen szerződés akkor minősül szerződésszerűen 

teljesítettnek, ha az átadás-átvétel végleges jegyzőkönyvében a Felek egybehangzóan megállapítják, 

hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerződésben és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul 

megfelel, üzemeltetésre alkalmas. Amennyiben az átadás-átvétel végleges jegyzőkönyve 

szerződésszerű teljesítést igazol, a Megrendelő kapcsolattartója és műszaki ellenőre együttes 

aláírásával a Vállalkozó részére teljesítésigazolást állít ki. 

10.10. Az átadás-átvétel végleges jegyzőkönyve két példányban készül, amelyből egy (1) példány a 

Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti. 

10.11. Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését követő 1. számú jegyzőkönyvben 

rögzített határidőig az átadás-átvételi eljárás eredményesen nem zárul le, a hibajavításokra nem vagy 

nem megfelelően kerül sor, azaz késedelem áll be, a Megrendelő műszaki átadás-átvételi eljárás 

megkezdésének napjától jogosult a késedelmi kötbért érvényesíteni. Az engedélyeztetési eljárást 

Vállalkozónak fel nem róható okból való elhúzódásából eredő károk Vállalkozóra nem háríthatók át.  

10.12. A Megrendelő nem szerződésszerű teljesítés esetén igénye szerint jogosult kijavítás, cserét 

vagy árleszállítást kérni, amelynek a Vállalkozó köteles eleget tenni. 

10.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekinthető teljesítettnek, ha: 

10.13.1. a próbaüzem és a betanítás eredményes lezárását a Vállalkozó jegyzőkönyvvel igazolja, és 

10.13.2. a Vállalkozó a kivitelezési tevékenységet szerződésszerűen teljesíti, jelen szerződésben 

foglaltak szerint, szerződésszerű, üzemkész állapotban átadja, és 

10.13.3. a Megrendelő azokat jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően átveszi, továbbá 

10.13.4. a Vállalkozó a hulladékkezelésről jelen szerződés szerint gondoskodott, és 

10.13.5. a Vállalkozó a munkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő helyreállításáról jelen 

szerződés szerint gondoskodott, valamint 

10.13.6. a Vállalkozó és a Megrendelő jelen szerződés szerint megállapították és építési naplóban 

rögzítették a Vállalkozó által felhasznált felvonulási energia, közmű szolgáltatások 

fogyasztásának mértékét, annak díját és a Megrendelő részére történő megfizetésének 

határidejét. 

10.13.7. a Vállalkozó a Megrendelő részére átadja jelen szerződés 10.15. pontjában meghatározott 

átadás-átvételi dokumentációt. 
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10.14. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor, a teljesítés feltételeként a Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani egy sorozat átadási-átvételi dokumentációt nyomtatott és digitális 

formátumban is, valamint az alábbi iratanyagot: 

10.14.1. a kivitelezési tevékenység készre jelentését, 

10.14.2. 3 pld. átadási tervdokumentáció, 

10.14.3. minőségbiztosítási dokumentáció, amely tartalmazza a gyártói termékmegfelelőségi 

nyilatkozatokat, műbizonylatokat, minőségtanúsításokat és a teljes körű minőségbiztosítást 

megalapozó mérési vizsgálati dokumentumokat (ide értve a beépített anyagok műbizonylatait 

is), 

10.14.4. szükség szerint a jelen szerződés tárgyát képező épületgépészeti, elektromos, stb. rendszerek 

és berendezések próbaüzeméről, beszabályozásáról, előírt paraméterek ellenőrzéséről készült 

jegyzőkönyveket, gépkönyveket, minőségi bizonylatokat, garancialeveleket, jótállási 

jegyeket, munkavédelmi minősítéseket és egyéb dokumentumokat, a működési engedély 

kiadásához szükséges feltételek igazolásával, 

10.14.5. szükség szerint a beépített rendszerek részletes üzemeltetési, kezelési útmutatóját, amennyiben 

a rendszerek között összefüggés lehetséges, akkor azokra vonatkozóan külön kitérve 

10.14.6. szükség szerint a gépészeti és elektromos rendszerek, berendezések próbaüzemről, 

beszabályozásról készült jegyzőkönyvei, 

10.14.7. magyar nyelvű kezelési útmutatót, karbantartási utasításokat gépkönyvek, 

10.14.8. a kezelőszemélyzet kioktatását, betanítását igazoló nyilatkozatokat, 

10.14.9. szükség szerint az érintésvédelmi, villámvédelmi, földelésmérési jegyzőkönyvet. 

10.14.10. vállalkozói (kivitelezői) és felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, 

10.14.11. építési napló másolata. 

10.15. A kivitelezési tevékenység olyan részében tekinthető átvettnek, amely részében azt a 

Megrendelő jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően átvette. 

10.16. Az átadás-átvételi eljárás teljes költsége a Vállalkozót terheli, illetve a sikertelen átadás-átvétel 

költségei is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza. 

10.17. Az átadás-átvételi eljárás időtartama maximum 5 (öt) nap. Az átvétel lezárásának feltétele a 

hiány- és hibamentes teljesítés. A Vállalkozó felelőssége a jelen szerződésben kikötött műszaki, 

gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért akkor is fennáll, ha a teljesítéshez szükséges tervet nem 

maga készítette, illetőleg a terv készítésében nem vett részt. 

10.18.  Számlázást a Megrendelő csak az elkészült és a Megrendelő megbízottja által igazolt 

teljesítés esetén fogad el. A munkák teljesítésének igazolása előtt a Vállalkozónak el kell készíteni, és 

másolatban át kell adni az adott munkarész ellenőrzéséről készített szabvány szerinti mérési és 

minősítési iratot. A Megrendelő megbízottja a ténylegesen elvégzett teljesítés igazolását 8 

munkanapon belül köteles elvégezni. A Megrendelő megbízottja a hiányos, vagy nem valós teljesítést, 

vagy hibát tartalmazó, vagy áttekinthetetlen teljesítés igazolást a rendelkezésére álló időn belül 

elutasíthatja. Ebben az esetben a teljesítés igazolás ismételt benyújtásának időpontjától a 

rendelkezésére álló idő ismételten 8 munkanap. Vállalkozó jogosult az ütemtervben szereplő határidők 

előtt teljesíteni. 

10.19. A teljesítés igazolására a Megrendelő jogosult azzal, hogy a műszaki ellenőr a 

teljesítésigazolást megelőzően kiállított műszaki igazolással igazolja a teljesítés elfogadhatóságát. A 

teljesítésigazolás érvényességi feltétele, hogy azt a Megrendelő képviselője és a műszaki ellenőr is 

aláírja. 

 

11. BIRTOKBAADÁS TULAJDONJOG ÉS A KÁRVESZÉLY 

11.1. A Vállalkozó köteles a kivitelezési tevékenység eredményét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás és 

a teljesítésigazolás aláírásakor a Megrendelő birtokába adni. 

11.2. A kárveszélyviselés a birtokba adás napján száll át a Megrendelőre. 

 

12. ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR 

12.1. A Műszaki ellenőr fő kötelezettsége a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység során a 

Megrendelő képviselete, a kiviteli tervekben előirányzott műszaki és minőségi színvonal biztosítása, a 

kivitelezési munka helyszínen történő rendszeres ellenőrzése, mint az Megrendelő megbízottja az 

építési naplót folyamatosan ellenőrzése és abban észrevételek, megállapítások rögzítése. 

12.2. A műszaki ellenőr a tervektől eltérő műszaki megoldásokat, vagy többletmunkákat kizárólag a 

Megrendelő előzetes írásos jóváhagyása esetén engedélyezhet vagy rendelhet el. 

12.3. A műszaki ellenőr részletes feladatait megbízási szerződése tartalmazza. 

 

13. ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE 
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13.1. A Vállalkozó alvállalkozót az ajánlatban megjelöltek szerint és a Kbt. 138.§-a alapján jogosult igénybe 

venni. 

13.2. A Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért és alvállalkozó felróható magatartása által a 

Megrendelőnek okozott kárért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna. 

 

14. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

14.1. A Felek jelen szerződés vállalkozói ajánlatban szereplő költségvetés alapján jelen szerződés 

ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül. 

14.2. Jelen szerződésben (I.rész) meghatározott teljes kivitelezési és tervezési tevékenység vállalkozói díja 

mindösszesen nettó ………….. Ft, azaz nettó ………………….. forint plusz ….. %, azaz 

………………… (áfa összeg számmal) ………………. (áfa összeg betűvel). A vállalkozói díj 

tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat tartalmazza, 

amelyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi a rendszer kiépítéséhez és 

beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza. 

14.3. Felek rögzítik, hogy az ÁFA megfizetésére az azt szabályozó hatályos jogszabályok az irányadóak. 

14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a 

szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és 

körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő 

többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában 

foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel 

kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen 

gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, villamos szerelési rezsióradíj alapján számított munkadíj), a 

fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A 

vállalkozói díj magába foglalja továbbá: 

14.4.1. Az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását. 15 napos komplex próbaüzem összes 

költségét. 

14.4.2. A szabványoknak, és a megrendelő elvárásainak megfelelően elkészített minősítési mintavételi 

tervben foglalt mérések vizsgálatok, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt 

minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, 

műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit. 

14.4.3. Kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségeit, és idegen nyelvű szöveg esetén 

azok hiteles fordítási költségeit is. 

14.4.4. A telken belüli építmények, közművek, stb, a szomszéd ingatlanokban és közterületeken az 

építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, fényképes dokumentáció készítése, az 

állagmegóvás az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit, és az építkezés befejezése 

utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét. 

14.4.5. Esetleges jogvita esetén a teljes körű jogi képviselet és az ítélet végrehajtásának költségeit. 

14.4.6. A 2. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett 

munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen vállalkozók koordinációjának költségeit. 

14.4.7. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a 

keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit. 

14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki 

tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek a 2. számú 

melléklet részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó 

árképzési adatait, az alábbiak szerint: 

14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás, 

14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése, 

14.5.3. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.), 

14.5.4. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.). 

14.6. A Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási/garanciális/szavatossági 

kötelezettségvállalása teljesítése esetén a szerződésben rögzített időpontban és módon megfizeti a 

Vállalkozónak a vállalkozói díjat. 

 

15. VÁLLALKOZÓI DÍJ KIFIZETÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE 

15.1. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Kbt. 135.§ (7), (8) bekezdései értelmében a vállalkozói 

díj 5 %-ának megfelelő, azaz …………………………. Ft előleget fizet a Vállalkozó kivitelezőnek. 

15.2. Jelen szerződés esetleges későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti.  

15.3. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az előleget a jelen szerződés hatályba lépését követő 15. 

napig kifizeti a Fővállalkozó kivitelező jelen szerződés szerinti bankszámlájára.  
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15.4. A Felek az előleg felhasználásában az alábbiak szerint állapodnak meg: az előleg kizárólag a jelen 

szerződésben meghatározott célok végrehajtásához használható fel. 

15.5. A Felek az előleg elszámolásának módjában az alábbiak szerint állapodnak meg: előleg kizárólag 

előlegbekérő benyújtása után, előlegszámla kiállításával fizethető ki.  

15.6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeire vonatkozó jogszabályok: 

15.6.1. Kbt. 

15.6.2. az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 

15.6.3. a 2014-2020 programozási időszakban az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű 

előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 

15.6.4. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

15.6.5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény; 

15.6.6. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet; 

15.6.7. az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet; 

15.6.8. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §, 

15.6.9. egyéb hatályos adó és számviteli jogszabályok. 

15.7. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a finanszírozás utófinanszírozással történik, tehát Vállalkozó által 

kiállított számlák ellenértékét Megrendelő utalja Vállalkozó részére. 

15.8. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés megkötését követő 90 

napig (de legfeljebb a teljesítésig) az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, 

amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak 

Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy 

magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles 

valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó 

anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben 

ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást.  Amennyiben a Felek a fentiek 

szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja 

szerinti körülményként értékelik. 

15.9. Számlázási ütemezés: 

 
számla 

megnevezése 

elvégzett feladat 
megvalósítási 

szakasz vége 

Számla 

benyújtásának 

határideje 

Számla 

összege 

1. 

előlegszámla 

(amennyiben 

Vállalkozó 

ajánlata 

alapján erre 

igényt tart)  

-  
szerződés-

kötés 

szerződés 

hatályba lépését 

követő 15 napon 

belül  

 

2. 

Végszámla 

 

(előleg 

figyelembe 

vételével) 

Próbaüzem, a 

csatlakozási 

dokumentáció 

jóváhagyásának 

beszerzése a hálózati 

engedélyes részéről, 

biztonsági 

felülvizsgálat, átadás-

átvételi eljárás 

eredményes lezárása 

átadás-átvételi 

eljárás lezárása 

eredményes 

átadás-átvételi 

eljárást követő 

15 napon belül 

 

 

15.10. A Vállalkozó az előlegszámlát és a végszámlát (a továbbiakban együtt: "számla") a 

Megrendelő névére és címére állítja ki. A számlának tartalmaznia kell az elvégzett kivitelezés 

megnevezését, a munkaszakasz számát, illetve azt, hogy végszámla-e, valamint minden olyan 

dokumentumot, amit a Kbt., vagy a Projekt dokumentációja előír. A számla elválaszthatatlan 

melléklete a Vállalkozó, valamint a Megrendelő kapcsolattartója és a műszaki ellenőre által tett 

együttes teljesítésigazolása. A számla melléklete az ajánlat részletes, árazott költségvetéséhez igazodó 

tételes kimutatás. A Vállalkozó végszámla kibocsátására akkor jogosult, amikor az átadás-átvétel teljes 

egészében sikeresen megtörtént. 

15.11. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az 

irányadóak.  
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15.12. A Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően a 

Megrendelő műszaki ellenőre és kapcsolattartója által együttesen megtett teljesítésigazolás alapján 

jogszerűen és cégszerűen kiállított végszámlát nyújt be Megrendelő felé. A Megrendelő által jelen 

szerződés szerint nyújtott előleget a Vállalkozó kivitelező köteles figyelembe venni és a végszámlát 

ennek megfelelően kiállítani. Az előleg a kialkudott Vállalkozó kivitelezői díjba beleszámít. 

(Amennyiben előleg megfizetésére került sor.) 

15.13. A számla kibocsátására kizárólag a Vállalkozó jogosult, a számla engedményezésére nincs 

lehetőség. 

15.14. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlái meg kell, hogy feleljenek a közösségi támogatás, 

illetve a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolás vonatkozó speciális közösségi és 

hazai szabályainak. 

15.15. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Megrendelő a 

vállalkozói díj 15. pontban rögzített megfizetésének módját és eljárásrendjét a 322/2015 (X.30.) Korm. 

rendelet 32/A. §-ához igazítja és annak megfelelően teljesíti. Alvállalkozói közreműködés esetén a 

végszámlák esetében is a 322/2015 (X.30) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint jár el. 

A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell. 

15.16. Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy a 

Vállalkozó teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő jelen szerződésben 

meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 nap. 

15.17. A Vállalkozó a Megrendelő írásos beleegyezése nélkül (pénzügyi) kötelezettség vállalására 

nem jogosult, az ennek ellenére történt kötelezettség vállalásért a Megrendelő nem tartozik helytállni. 

15.18. A fizetési kötelezettség teljesítése napjának azt a napot kell tekinteni, amikor az ellenértékkel a 

Megrendelő bankszámláját a Megrendelő bankja megterhelte. 

15.19. Az ellenértéket a Megrendelő forintban fizeti meg. 

15.20. A Megrendelőnek joga van a kifizetés visszatartására az alábbi esetekben: 

15.20.1. a teljesítés hibás és a Vállalkozó a Megrendelő írásos felszólítása ellenére sem javította ki a 

hibát. 

15.20.2. A Vállalkozó bizonyíthatóan kárt okozott a létesítményben, illetve bármely más, a 

Megrendelővel jogviszonyban álló partner munkájában. 

15.20.3. Abban az esetben, amennyiben Vállalkozó nem a jelen bekezdésben foglaltaknak megfelelő 

számlát nyújtott be. 

15.20.4. Amennyiben a Vállalkozó a szolgáltatott dolog felhasználásához, fenntartásához szükséges 

tájékoztatást nem adja meg. 

15.20.5. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a teljesítési biztosítékról szóló feltétlen és visszavonhatatlan 

a Felek által kölcsönösen egyeztetett szövegezésű és elfogadott nyilatkozatot nem adja át. 

15.21. A Vállalkozó vállalja, hogy: 

15.21.1. nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

15.21.2. a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára 

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143 § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt 

haladéktalanul értesíti. 

 

 

16. ÉPÍTÉSI NAPLÓ 

16.1. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan elektronikus építési 

naplót vezetni. 

16.2. A Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az építési naplóban feltüntetni. Az 

építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a naplóban 

megnevezett személyek jogosultak. 

16.3. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, körülményt, 

kifogást, és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. A Megrendelő utasításait a 

kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli 

a Vállalkozóval. 

16.4. A tervező naplóbejegyzései a Megrendelő kapcsolattartójának ellenjegyzésével érvényesek. 

16.5. A Megrendelő kapcsolattartója köteles az építési naplót legalább nyolc (8) naponta ellenőrizni és a 

válaszolni, illetve a műszaki ellenőrrel ellenőriztetni. 

16.6. A Vállalkozó a Megrendelő naplóbejegyzéseire három (3) munkanapon belül a naplóban köteles 

válaszolni. 
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16.7. Az építési naplóban tett bejegyzésekre a Felek kizárólag az építési naplóban válaszolhatnak. 

16.8. Az építési napló jogszabály szerinti kezelése a Vállalkozó felelőssége. 

16.9. A naplót az építési munka befejezését követően le kell zárni, a záróbejegyzést a Felek kapcsolattartói 

aláírják. A napló egy-egy (1-1) példányát és mellékleteit a Megrendelőnek és a Vállalkozónak a 

műszaki átadás-átvételtől számított tíz (10) évig meg kell őriznie. 

 

17. KOOPERÁCIÓS TÁRGYALÁS 

17.1. A szerződésszerű teljesítés érdekében együttműködési kötelezettségük körében a Felek legfeljebb heti 

rendszerességgel kooperációs tárgyalást tarthatnak. 

17.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a másik Fél kooperációs lehetőséget biztosít. A Felek a kooperációs 

tárgyalást a Megrendelő kapcsolattartója által meghatározott helyen, a Felek által egyeztetett 

időpontban tartják meg. 

17.3. A kooperációs tárgyalásról a Megrendelő műszaki ellenőre jegyzőkönyvet készít, amelyet a Felek 

aláírnak. A jegyzőkönyv 1 (egy) eredeti példányban készül, amelynek elektronikus másolati példányát 

a Megrendelő a Vállalkozó részére 3 (három) napon belül megküldi. A jegyzőkönyv eredeti példányát 

a Műszaki ellenőr őrzi az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig. Az átadás-átvételi 

eljárást lezárultát követően a jegyzőkönyvek digitális (szkennelt) változatának 1 példánya a műszaki 

ellenőrt, az eredeti példányok a Megrendelőt illetik. 

17.4. Felek rögzítik, hogy nyomtatott formában csak a végleges, a Felek által elfogadott jegyzőkönyvek 

utolsó verziói kerülnek kinyomtatásra újrahasznosított papír felhasználásával. 

 

18. TOVÁBBI KAPCSOLATTARTÁS 

18.1. A Felek megállapodnak abban, hogy minden a jelen megállapodás alapján egymással közlendő 

nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az írásban a másik Fél által történő átvétel igazolására 

alkalmas módon történjék. Amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik, a környezetvédelmi 

szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkezett hulladék csökkentése 

érdekében ebben a körben a Felek egymás közötti viszonyukban a szerződés teljesítésével 

kapcsolatban írásbeli formának elfogadják az egyik Fél által a másik Félnek a jelen megállapodásban 

meghatározott elektronikus levél címéről a másik Félnek a jelen szerződésben meghatározott 

elektronikus levél címére küldött, a küldő Fél kapcsolattartója nevével jegyzett és legalább e-mailben 

visszaigazolt elektronikus levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely általa, vagy e-mail 

címéről küldött elektronikus levél nem arra jogosulttól származik. 

18.2. Valamely Fél által valamely másik Félnek a jelen megállapodással összefüggésben küldött értesítések 

vagy más kommunikáció céljára a következő címek és telefonszámok szolgálnak: 

18.2.1. ha a Megrendelő a címzett: 

Eszterházy Károly Egyetem 

………………………………. 

 (Megrendelő kapcsolattartója) 

cím: 3300 Eger ……………………. 

telefon: +36- 

e-mail:  

 

és 

…………………………………….. 

……………… műszaki ellenőr 
Székhely:  

műszaki ellenőr névjegyzéki jele:  

Tel/ +36/ 

E-mail:  

Mobil: +36/ 

 

18.2.2. ha a Vállalkozó a címzett: 

cégnév: ………………. 

név: ……………………. 

cím: …………….. 

telefon: +36/……………. 

e-mail: ……………………. 

 

18.3. Bármely közlés vagy okirat, amelyet a Felek bármelyike a jelen szerződés szerint vagy azzal 

kapcsolatban valamely másik személynek ad, küld vagy kézbesít: 

mailto:laci@komfortplusz.hu
mailto:laci@komfortplusz.hu
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18.3.1. e-mailben történő továbbítás esetén az azt követő első munkanapon válik hatályossá, amikor az 

e-mail fogadását bizonyító elektronikus visszaigazoló levelet a küldő Fél kézhez kapja, az ily 

módon elküldött e-mail kézhezvételére vonatkozó vélelmet a címzett fél akkor döntheti meg, ha 

hitelt érdemlő módon bizonyítja, hogy az elektronikus visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez 

a küldeményt; vagy 

18.3.2. levélben történő továbbítás esetén akkor válik hatályossá, amikor az ajánlott és tértivevényes 

küldeményként, vagy futárszolgálat útján továbbított levelet az adott címre kézbesítették, illetve a 

kézbesítés sikertelensége esetén öt (5) munkanappal azután, hogy a kézbesítést az adott félnek 

sikertelenül megkísérelték. 

18.4. A kapcsolattartó személyében történő változásról a Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban 

értesíteni. 

 

19. TARTALÉKKERET 

19.1. Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés keretében tartalékkeretet nem képeznek. 

 

20. TÖBBLETMUNKA 

20.1. Jelen szerződés értelmében többletmunkának minősül a kivitelezési tervben szereplő, de a 

költségvetésből hiányzó munka, vagy a költségvetésben nem kellő mértékben megjelenített munka, 

amelyet a Vállalkozó köteles elvégezni, és amely nélkül jelen szerződés eredménye nem jöhetne létre. 

Többletmunka esetén az eredetileg célul tűzött munkaeredmény nem változik meg, hanem változatlan 

munkaeredmény az előzetesen becsülthöz képeset csak többletmunkavégzéssel, illetve többlet 

költségvonzattal valósítható meg. 

20.2. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozói díjat a Felek jelen szerződésben végleges jelleggel egyösszegben 

átalányáron kötik ki, továbbá tekintettel a Vállalkozó jelen szerződés 3. pontjában foglalt 

kijelentéseire, a jelen szerződés teljesítése kapcsán felmerülő és a Vállalkozó által elvégzett 

többletmunka ellenértékére a Vállalkozó nem tarthat igényt, azt semmilyen módon nem érvényesítheti 

a Megrendelővel szemben. 

20.3. A 21.2. pontra tekintettel a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során 

felmerülő többletmunkákat a Vállalkozó köteles külön térítés nélkül elvégezni, annak ellenértékét nem 

érvényesítheti, mivel a vállalkozói díjat a Felek átalányáron állapították meg. 

 

21. PÓTMUNKA 

21.1. Jelen szerződés értelmében pótmunkának minősül azon műszakilag szükséges munka, amely jelen 

szerződés alapját képező dokumentáció tartalmában nem szerepelt és az eredetileg célul kitűzött 

munkaeredményt módosítja, megváltoztatja, eltérő többletigényt fogalmaz meg, vagyis a többlet 

munkavégzés, illetve a többletköltségek nem az eredetileg vállalt munkaeredmény, hanem a részben 

módosított munkaeredmény megvalósításához szükségesek. A pótmunka esetén a Megrendelő az előző 

mondatban foglalt korlátozásra figyelemmel az eredetileg célul tűzött munkaeredmény módosítja, 

megváltoztatja, eltérő többletigényt fogalmaz meg, vagyis a többlet munkavégzést, illetve a 

többletköltségek nem az eredetileg vállalt munkaeredmény, hanem a részben módosított 

munkaeredmény megvalósításához szükségesek. Pótmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek 

megfelelően járnak el a Felek. Ennek megfelelő megegyezés hiányában a pótmunka kivitelezése nem 

kezdhető meg. Pótmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat 

határozott meg, akkor az alkalmazandó. Amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés 

árat/díjat nem határozott meg, akkor a Felek a TERC program hatályos adatbázisában foglalt díjat/árat 

alkalmazzák, ilyen hiányában a Vállalkozó által készített egységárelemzés adatai alkalmazandóak, ha 

azt a műszaki ellenőr jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában a műszaki ellenőr által meghatározott 

árak/díjak alkalmazandóak. 

 

22. MŰSZAKI SZÜKSÉGESSÉGBŐL FELMERÜLŐ MUNKÁK 

22.1. A Ptk. 6:244.§ második fordulatában meghatározott műszaki szükségességből felmerülő munkákon 

jelen szerződés értelmében a Felek azon munkákat értik, amelyek azért merülnek fel, mert objektív 

természetüknél fogva a Vállalkozó nem tudta felmérni kellően az elvégzendő munkát és 

költségkihatása nagyságrendjét. 

22.2. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozói díjat a Felek jelen szerződésben végleges jelleggel egyösszegben 

átalányáron kötik ki, továbbá tekintettel a Vállalkozó jelen szerződés 3. pontjában foglalt 

kijelentéseire, a jelen szerződés teljesítése kapcsán felmerülő és a Vállalkozó által elvégzett műszaki 

szükségességből elvégzett munka ellenértékére a Vállalkozó nem tarthat igényt, azt semmilyen módon 

nem érvényesítheti a Megrendelővel szemben. 
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22.3. A 23.2. pontra tekintettel a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során 

felmerülő műszaki szükségességből elvégzett munkákat a Vállalkozó köteles külön térítés nélkül 

elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesítheti, mivel a vállalkozói díjat a Felek átalányáron 

állapították meg. 

 

23. JÓTÁLLÁS 

23.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, a 

jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a szerződés előírásainak megfelelően. 

23.2. A Vállalkozó az árajánlatban tételesen felsorolt rendszer üzemképességéért vállal felelősséget és 

garanciát. A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal 

jótállást. 

23.3. A műszaki átadást követően a nem rendeltetésszerű használat következtében keletkező hibákért a 

Vállalkozó felelősséget nem vállal. 

23.4. A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. A kijavított, 

kicserélt berendezésekre a Vállalkozó garanciáját kiterjeszti, azok tekintetében a jótállási idő a 

kijavítástól, illetve kicseréléstől kezdve újrakezdődik. 

23.5. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen 

használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy elemi kár (ide nem értve a szokásos mértékű vihar 

okozta esetleges hibákat) miatt következett be. 

23.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részéről írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, a 

bejelentést követő három (3) munkanapon belül a Megrendelő kapcsolattartójának jelenlétében 

felülvizsgálni, a Megrendelő igényei alapján a javítási munkákat, a felülvizsgálatot követő két (2) 

munkanapon belül megkezdeni, és a kölcsönösen megállapodott határidőre befejezni. A kivitelezés 

során beépítésre kerülő gépészeti berendezések tekintetében a Vállalkozó az írásbeli bejelentést követő 

3 napon belül felülvizsgálja a garanciális meghibásodást, a javítási munkákat haladéktalanul köteles 

megkezdeni. 

23.7. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés hatályosulásától számított öt (5) munkanapon belül nem 

kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges 

intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés 

szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené. 

23.8. A Felek a teljes körű műszaki átadás-átvételtől számított tizenkét (12) hónap elteltével utó-

felülvizsgálati eljárást tartanak, amelyet a Megrendelő képviselője készít elő, és arra meghívja a 

Vállalkozót és a műszaki ellenőrt. Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve 

a hiányosságok megszüntetése a Vállalkozó harminc (30) napos határidőn belüli kötelezettségét 

képezi. 

23.9. A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni: 

23.9.1. Cégnév: …………. 

23.9.2. Cím: …………………. 

 

24. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

24.1. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a jelen közbeszerzés tárgyának 

megfelelő építési beruházásra vonatkozó felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 

14.000.000,- HUF/év, és 3.000.000,- HUF/káresemény. 

24.2. A szerződés 7. sz. mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, továbbá 

amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó 

nyilatkozat szükséges annak érvényességére vonatkozóan. 

 

25. KÁRESETEK, KÁRTÉRÍTÉS 

25.1. Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a károkozó, a 

Megrendelő és a Vállalkozó jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. 

25.2. Amennyiben a Vállalkozó nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv átvételét követő huszonnégy (24) órán belül 

köteles észrevételt tenni. 

25.3. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát. A 

Vállalkozónak a káresemény kivizsgálásához a későbbiekben joga van. 

25.4. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a 

felelősségbiztosítási szerződése másolatát (7. számú melléklet). A Vállalkozó építési-szerelési 

felelősségbiztosítása kockázati összegének ki kell terjednie a teljes vállalkozói díj összegére. 

 

26. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK, A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE 
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26.1. Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§), a jelen szerződésben meghatározott 

teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet Megrendelőnek. A késedelmi 

kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 1%-a naptári naponta, minden 

megkezdett naptári napra. A 10 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést 

azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz 

kötelezett. 

26.2. Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés teljesedésbe menése 

meghiúsul, köteles a Vállalkozó Megrendelő felé a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 20%-

nak megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. 

26.3. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó 

köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat 

kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó 

bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) 

foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható. 

26.4. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki a szerződésszegésből eredő 

egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.  

26.5. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól. 

26.6. A nem szerződésszerű teljesítés Megrendelő által történő elfogadása nem jelent lemondást a 

szerződésszegésből eredő igényekről. 

26.7. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill. elvégzett 

munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított ………………… hónap jótállást vállal. 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a 

teljesítést követően keletkezett, különösen: 

  - rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat  

 - szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 

 - elemi csapás, 

 - szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 

  - a szükséges karbantartás hiánya  

miatt következett be. 

26.8. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon belül köteles a 

javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan munkát 

végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 10 nap. Amennyiben 

technológiailag a fenti idő nem tartható a műszaki ellenőr által meghatározott időtartam az irányadó. 

26.9. A közvetlen balesetveszélyt eredményező hibák esetén a fentiek azzal alkalmazandóak, hogy a 

Vállalkozó a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hiba kijavítását megkezdeni. 

26.10. Amennyiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti a Vállalkozó, a 

Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyel a Vállalkozó költségére elvégeztetni. Ezen eset 

a jótállást fennállását csak akkor befolyásolja, ha a Vállalkozó kétséget kizárólag bizonyítja, hogy a 

harmadik személy által végzett munka okozta a később bekövetkezett hibát. 

26.11. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés okán a 

Megrendelőnél keletkeztek. 

26.12. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági ill. külön 

jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét. 

26.13. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan az általa okozott 

károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik személyekre háramlik. Harmadik 

személyekre háramló kár esetén a Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 

munkanapon belül a Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve 

amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő 

által teljesített összegeket megtéríteni. Fentieket megfelelően alkalmazni kell a 

sérelemre/sérelemdíjra is. 

26.14. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó – 

amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden 

intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges 

köteles a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén köteles 

megtéríteni minden olyan negatív jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységével vagy 

mulasztásával kapcsolatban háramlott a Megrendelőre. 

26.15. A Vállalkozó annak biztosítására, hogy jelen szerződés tárgyában meghatározott munkákat jelen 

szerződésben és mellékleteiben megadott és ajánlatában vállalt feltételek mellett szerződés szerint, 

hibátlanul teljesíti köteles jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a szerződésszerű teljesítést 

igazoló eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig (teljesítés időpontjáig) a 
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Megrendelő rendelkezésére bocsátani az áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő 

mértékű teljesítési biztosítékot. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó választása szerint a 

Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlájára való átutalással vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés 

a) pontjában meghatározott egyéb módon köteles rendelkezésre bocsátani. A Vállalkozó egyidejűleg 

köteles nyilatkozatot vagy igazolást adni arról, hogy a teljesítési biztosíték korlátozás nélkül, 

visszavonhatatlanul és szükség esetén öt (5) munkanapon belül Megrendelő részéről igénybe vehető. 

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot bankgarancia formájában teljesíti, azt köteles a 

szerződéskötés napjáig Megrendelő rendelkezésre bocsátani (jelen szerződés 4. sz. melléklete a 

Vállalkozói nyilatkozat a teljesítési biztosítékra vonatkozóan). 

26.16. Ha a munkavégzés minősége, vagy üteme nem megfelelő a Megrendelő felszólíthatja a Vállalkozót 

a hiányosságok pótlására, a minőség kijavítására, a munka ütemének felgyorsítására, aki a megadott 

határidőn belül köteles azt végrehajtani. 

26.17. Amennyiben a Vállalkozó a felszólításnak maradéktalanul nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult 

jelen szerződésben foglaltak szerint kötbérigényét, illetve kártérítési igényét a Vállalkozóval 

szemben a teljesítési biztosíték terhére érvényesíteni. Ezen kikötésre vonatkozó utalást a 

nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell. 

26.18. Eredményes átadás-átvételi eljárást követően a teljesítési biztosíték vagy annak fennmaradó része a 

szerződés teljesítését követően a jótállási biztosítékba beszámításra kerül. 

26.19. Felek rögzítik, hogy a biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a Vállalkozó az 

ajánlatában a nyilatkozatot megtette. 

26.20. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés Megrendelő általi elismeréséig, azaz a teljesítés igazolás aláírásáig 

– figyelemmel a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában foglaltakra - köteles a jelen 

szerződésnek megfelelő, a Ptk. 6:436. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott feltételeken 

kívül további tartalmi feltétel és korlátozás nélküli, visszavonhatatlan jótállási biztosítékot nyújtani 

Megrendelő részére és javára annak a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlájára történő 

befizetéssel (átutalással) vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 

készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Megrendelő a számlájára befizetett (átutalt) 

pénzösszeget óvadékként kezeli. 

26.21. A jótállási biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő 45 napig érvényesnek kell lennie. Ez az előírás 

kizárólag az okirati formában nyújtott biztosítékra vonatkozik. Az okirati formában nyújtott 

biztosítékot az okiratban foglalt érvényességi határidő lejártát követően haladéktalanul vissza kell 

szolgáltatni, a nem okirati formában nyújtott biztosítékot a jótállási idő lejártakor fel kell 

szabadítani. 

26.22. A biztosítéknyújtási formától függetlenül a jótállási biztosíték felszabadításának feltétele, hogy 

Vállalkozó jótállási kötelezettségének szerződésszerűen és teljes körűen eleget tett.   

26.23. A jótállási biztosíték mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.  

26.24. A fentieken túlmenően a jótállási biztosítéknak tartalmaznia kell azt, hogy a pénzügyi intézmény 

vagy a biztosító társaság kötelezi magát arra, hogy Megrendelő első írásbeli felszólítására, 

Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, legkésőbb 5 

banki napon belül kifizeti Megrendelőnek a megjelölt összeget – a Ptk. 6:436. §-ának (1) és (2) 

bekezdésein túlmenően – a jogviszony vizsgálata nélkül, a pénzügyi intézmény vagy a biztosító 

társaság saját kötelezettsége alapján. 

26.25. A jótállási biztosíték érvényességi határidején belül Vállalkozónak a jótállási kötelezettségére 

vonatkozó bármilyen mulasztása vagy szerződésszegése önmagában megalapítja a jogot arra, hogy 

Megrendelő az érintett jótállási biztosítéknak a mulasztással vagy szerződésszegéssel arányos részét 

érvényesítse. A jótállási biztosíték nem mentesíti Vállalkozót a nem szerződésszerű teljesítésből 

eredő - a jótállási biztosíték mértékét meghaladó - megrendelői követelések teljesítése alól. A felek 

egybehangzóan és kölcsönösen kijelentik, hogy a jótállási biztosíték jogszerű érvényesítése az 

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján kártérítésnek minősül. 

26.26. Vállalkozó – figyelemmel a Kbt. 134. §-ának (8) bekezdésében foglaltakra – a jótállási biztosítékok 

egyes formáiról a másikra áttérhet azzal a feltétellel, hogy a biztosítéknak a jelen szerződésben 

foglalt összegben és időtartamra folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

 

28. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

28.1. Jelen szerződés feltételei kizárólag a Kbt. 141. §-ával, valamint a projektdokumentációban 

meghatározott esetben módosíthatóak. 

28.2. Nem minősül a jelen szerződés módosításának a Felek cégadataiban, bankszámlaszámában, a 

kapcsolattartók adataiban bekövetkező változások, azonban a Felek kötelesek haladéktalanul írásban 

tájékoztatni egymást ezen változásokról. 
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29. VIS MAIOR 

29.1. A Felek hibáján kívül bekövetkezett, rendkívüli, elháríthatatlan események, ilyennek minősül 

különösen természeti katasztrófák, háború, blokád, export- és importtilalom, járvány, érdekszférán 

kívüli sztrájk esetén a teljesítés elmaradása miatt sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő nem jogosult 

a szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére. Ennek feltétele, hogy a 

Felek a vis maior eseményről, és annak várható időtartamáról egymást haladéktalanul – lehetőség 

szerint az érintett hatóságok, kamarák hivatalos igazolásának csatolása mellett – írásban értesítik. 

29.2. A Felek nem tekintik vis maiornak a Vállalkozónál, alvállalkozójánál, beszállítójánál kialakult 

sztrájkot, az anyaghiányt, a Vállalkozó vagy alvállalkozójának likviditási zavarát, csődjét, 

fizetésképtelenné válását, a Vállalkozó által beszerzendő vagy a tevékenységére, a szerződés 

tárgyára vonatkozó hatósági engedély hiányát, elvesztését, a hatóságok intézkedéseit, a Vállalkozó 

beszállítójának magatartását, valamint a gazdasági viszonyokban bekövetkező, a szokásos szerződési 

kockázatot tetemesen meghaladó olyan mélyreható változást, amely a szerződés teljesítésére kihat. 

29.3. Amennyiben emiatt jelen szerződés teljesítése egy (1) hónapnál hosszabb késedelmet szenved, 

mindkét fél jogosult – minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül – elállni, vagy azt felmondani. 

29.4. A vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a szerződés szerint egyébként 

teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis maior esemény bekövetkeztét megelőzően már 

esedékesek voltak, illetve annak teljesítését a vis maior nem érinti. 

 

30. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

30.1. Jelen szerződés az abban meghatározott kötelezettségek teljesítésével megszűnik. 

30.2. A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses 

kötelezettségeinek nem tesz eleget. A Megrendelő kártérítési kötelezettség nélkül rendkívüli 

indokkal elállhat a szerződéstől, vagy rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződést, ha a 

Vállalkozó olyan súlyos szerződésszegést követ el, amely miatt a szerződés további fenntartása 

számára nem lehetséges. 

30.3. A Megrendelő kártérítési kötelezettség nélkül rendkívüli indokkal történő elállás vagy rendkívüli 

felmondás jogával különösen az alábbi esetekben élhet: 

30.3.1. A Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás, vagy 

végrehajtás indul. 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény 11. § (2) bekezdés h) 

pontja alapján - az adóssal kötött szerződéstől a fizetési haladék időtartama alatt nem lehet 

elállni illetőleg azt nem lehet felmondani arra hivatkozással, hogy az adós csődeljárást 

kezdeményezett. 

30.3.2. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenység teljesítését, a kijavítást, cserét, jótállási kötelezettség 

teljesítését alapos ok nélkül megtagadja. 

30.3.3. A Vállalkozó 30 napos vagy azt meghaladó késedelembe esik. 

30.3.4. A Vállalkozó 30 napot vagy azt meghaladóan hibásan teljesít. 

30.3.5. Vállalkozó a szerződés tárgya tekintetében a szerződés teljesítését jelen szerződéstől eltérően 

harmadik személynek átengedi, vagy 

30.3.6. Vállalkozó alvállalkozót jelen szerződésbe ütköző módon von be a teljesítésbe, vagy 

30.3.7. Vállalkozó a jelen szerződésből származó jogait és kötelezettségeit harmadik személyre 

engedményezi, vagy átruházza, vagy 

30.3.8. a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi, vagy 

30.3.9. A Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik 

be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges fizetőképességben 

bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés 

érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, kényszertörlési vagy végrehajtási 

eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll, vagy a Vállalkozó adószámát felfüggesztik 

vagy törlik. 

30.4. Amennyiben a Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a 

Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.  

30.5. Az rendkívüli indokkal történő elállás és a rendkívüli felmondás gyakorlásához a Támogató előzetes, 

írásbeli hozzájárulása szükséges. 

30.6. A rendkívüli indokkal történő elállás és a rendkívüli felmondás azonnali hatállyal történik. 

30.6.1. A Megrendelő a Kbt. 143.§ (1) bekezdése alapján a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban 

foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha 
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a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, 

amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

30.6.2. Az ajánlatkérő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

30.6.3. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 

ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

30.7. Amennyiben a Vállalkozó kártérítési kötelezettség nélkül elállás, vagy az azonnali hatályú 

felmondás jogával kíván élni, úgy az erre irányuló jognyilatkozatában meg kell jelölnie az elállás 

indokát. 

30.8. Amennyiben a Vállalkozó kártérítési kötelezettség nélkül elállás, vagy az azonnali hatályú 

felmondás jogával él, jogosult a jelen szerződés szerinti meghiúsulási kötbér érvényesítésére, a 

Megrendelő pedig köteles a jelen szerződés szerint meghiúsulási kötbér megfizetésére. 

30.9. Megrendelő jogosult érdekmúlás esetén a jelen szerződéstől indokolás nélkül bármikor elállni. 

Ebben az esetben azonban köteles Vállalkozónak ebből eredő kárát megtéríteni. 

30.10. Ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős és a 

lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót kizárólag az ellenérték 

arányos része illeti meg. 

30.11. A Felek jelen szerződés megszüntetése estén a szerződés megszűnését követő harminc (30) napon 

belül elszámolnak egymással és teljesítik a szerződés megszűnése időpontjában egymással szemben 

fennálló pénzügyi kötelezettségeiket. 

 

31. KAPCSOLATTARTÁS, JOGNYILATKOZATTÉTEL, TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK 

31.1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein belül a 

másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra 

hozatalát jogszabály előírja. 

31.2. A titoktartás kiterjed minden, jelen szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése során a Vállalkozó, 

az alvállalkozó vagy bármely közreműködő tudomására jutott adatra, tényre, információra. 

31.3. Vállalkozó – fentiek megsértése esetén - köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt a 

harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény 

vonatkozásában.  

31.4. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján 

munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb 

személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség 

viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel. 

31.5. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti 

illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául 

szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály 

szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

31.6. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden 

segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés 

hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 
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31.7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési 

Hatóságnak bejelenteni, ha 

a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához 

vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 

jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Vállalkozó olyan magatartásával, 

amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek 

tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, 

valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan 

perindításra. 

b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított 

megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a 

szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés 

követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, 

valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) 

a szerződés lehetetlenülését okozta. 

31.8. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt 

a Megrendelővel szemben semmiféle igényt érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott 

tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok 

átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-

értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a 

Megrendelőnek felróhatóan következett be). 

 …………………………………………….. 

31.9. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, de a szerződés módosítására, hatályának 

megszűntetésére nem jogosult. 

31.10. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.  

31.11. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 

munkanapon belül – illetve sürgős esetben haladéktalanul - írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek 

tenni.  

31.12. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és ezek 

eredményéről az e-építési naplóba bejegyzéseket eszközölni. 

31.13. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót az sem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye 

alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette. 

 

32. ÁTLÁTHATÓSÁG 

32.1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdése, 

továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

50. § (1a) bekezdése alapján, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 

bekezdés 1. pontjára figyelemmel a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a jelen 

pontban megjelölt jogszabályhelyeket ismeri. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó nyilatkozik 

továbbá, hogy átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő 

nem köthet vele érvényesen visszterhes szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem 

teljesíthet kifizetést, amennyiben a Vállalkozó a nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható 

szervezetnek. 

32.2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen 

szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55.§-ban foglaltak szerint jogosult a Vállalkozó 

átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55.§-ban meghatározott adatokat kezelni. A Vállalkozó a jelen 

pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt 

tájékoztatni. Valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött jelen szerződést a Megrendelő azonnali 

hatállyal, erre való hivatkozással felmondja vagy – ha a jelen szerződés teljesítésére még nem került 

sor – a jelen szerződéstől eláll, amelyet a Vállalkozó tudomásul vesz. A felmondással (elállással) 

egyidejűleg a valótlan tartalmú nyilatkozatból esetlegesen keletkező és a Megrendelőt ért hátrányok, 

károk tekintetében a Vállalkozó köteles helytállni. 

 

33. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

33.1. Jelen szerződés elkészítésével és letárgyalásával, valamint jelen szerződésben foglalt más 

jogügyletekkel, cselekményekkel összefüggésben a Felek viselik saját költségeiket. 

33.2. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Projekt állását a Támogató bármikor ellenőrizheti. A 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Támogató által megbízott ellenőrök 

vizsgálata kiterjed a jelen szerződés tárgyát képező feladatra is, úgy az ellenőrök munkáját segíti, 

kérésükre a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó, valamint a szerződés teljesítését 
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igazoló dokumentumokat rendelkezésre bocsátja, az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, 

egyéb feltételek megismerését részükre biztosítja, a szükséges felvilágosítást megadja, illetve az 

ellenőrzés lefolytatása érdekében egyébként is teljes körűen együttműködik a Megrendelővel, 

valamint a Támogató által megbízott ellenőrökkel. Vállalkozó tudomásul veszi és magára nézve 

kötelezőnek fogadja el, hogy a Támogatói Okirat alapján folyósításra kerülő támogatás 

felhasználása, illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzése körében minden olyan szervezet, 

hatóság, egyéb személy jogosult az ellenőrzésre, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. 

33.3. A Felek vállalják, hogy jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó 

minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, amelyek felhasználása vagy harmadik fél 

részére történő átadása az érintett Félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár, vagy járhat 

– időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen 

szerződés keretein belül használják fel. A Felek ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes 

kártérítési felelősséggel tartoznak. 

33.4. Jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség nem képezheti akadályát, hogy a Felek jogszabályban 

előírt adatszolgáltatási kötelezettségeiknek eleget tegyenek. 

33.5. A Felek megegyeznek, hogy jelen szerződéssel, annak teljesítésével, megszegésével, megszűnésével 

vagy érvénytelenségével kapcsolatban felmerülő bármely vita vagy igény esetére, amely bármelyik 

szerződő Fél által a békés rendezés tárgyában írott ajánlat kézhezvételétől számított 30 napon belül 

békésen nem rendezhető, értékhatártól függően alávetik magukat az Egri Járásbíróság, illetve az Egri 

Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

33.6. A jelen szerződésben nem vagy nem elegendő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a 

magyar jog szabályai, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény és a Kbt., az építési 

beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, 

valamint a korábban hivatkozott adó- és számviteli szabályok az irányadók. 

33.7. Jelen megállapodás 5 darab eredeti példányban készült, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 1 

példány a Vállalkozót illeti. 

 

A Felek képviselői jelen szerződést átolvasás után, mint a Felek ügyleti akaratával mindenben megegyezőt 

magukra nézve kötelezőnek ismerik el, helybenhagyólag aláírják. Aláíróik kijelentik, hogy a szerződés aláírására 

jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. 

 

Hatálybaléptető rendelkezés: 

1. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés akkor lép hatályba, ha a pénzügyi fedezetét 

megteremtő támogatási szerződés vagy egyéb, a pénzügyi fedezetet biztosító szerződés vagy jogszabály 

vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz hatályba lép. Vállalkozó a hatálybalépésig a jelen szerződésben 

meghatározott feladatokat nem végezheti el, de készen kell állnia arra, hogy a hatálybalépést követően a 

szerződés teljesítését e tekintetben is meg tudja kezdeni.  

 

2. Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott felfüggesztő feltétel legkésőbb 2017. július 31-ig nem 

következik be, mindegyik fél jogosulttá válik arra, hogy a jelen szerződést a felfüggesztő feltétel 

bekövetkeztéig – indokolás és érdekmúlás bizonyítása nélkül – azonnali hatályú felmondással megszüntesse. 

Amennyiben bármelyik fél él ezzel a jogával, a felek a hatálybalépés elmaradásából eredő esetleges 

költségeiket, kárukat maguk viselik, egymással szemben – a jelen szerződésben meghatározottakon kívül – 

semmilyen jogcímen költségtérítésre, kártérítésre vagy egyéb polgári jogi követelésre nem jogosultak.  

 

Mellékletek 

1. számú melléklet Ajánlattételi felhívás másolata 

2. számú melléklet Vállalkozó hiteles (aláírt) közbeszerzési ajánlata, és minta szerinti költségvetési 

összesítő, amelyek a vállalkozási díjat és a szerződés tárgyában foglaltakat támasztják 

alá 

3. számú melléklet Tervdokumentáció 

4. számú melléklet: Vállalkozói nyilatkozat a teljesítési biztosítékra vonatkozóan 

5. számú melléklet: Vállalkozói nyilatkozat a jótállási biztosítékra vonatkozóan 

6. számú melléklet: Vállalkozói nyilatkozat az új anyagok, berendezések beépítésére nézve 

7. számú melléklet: Felelősségbiztosítási szerződés másolata 

8. számú melléklet: „Tanúsítványok, minősítések, amelyek a Pályázati felhívás C.12.. fejezetében foglalt 

követelményeknek való megfelelőséget támasztják alá 

 

 

Eger, 2017.  ……… ……….., 2017. . ……… 
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Eszterházy Károly Egyetem 

Megrendelő 

 

 

 

szakmai ellenjegyző: 
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jogi ellenjegyző: 
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  pénzügyi ellenjegyző: 

  Eger, 2017. év ………….. 
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Vállalkozó 
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