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" KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 szamu, Fotovoltaikus rendszerek kialakitisa az Eszterhdzy
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Il. részhez
amely 1étrejott egyrészrél a
Eszterhazy Karoly Egyetem
székhely: 3300 Eger, Eszterhazy tér 1.
intézményi azonosito: F10955
torzskonyvi nyilvantartasi szam: 834489
egységes statisztikai szamjel: 15834481-8542-312-10.
adoszam: 15834481-2-10
bankszamlaszam: 10035003-00336121-00000000
képviseli: Dr. Liptai Kalman rektor és Lengyel Péter kancellar
képviseld cime: 3300 Eger, Eszterhazy tér 1.

kapcsolattart6:
elérhet6ség (telefon, e-mail):
mint Megrendeld (a tovabbiakban: "Megrendelé"™)

masrészrol a

székhely:

cégjegyzékszam:

egységes statisztikai szamjel:

adészam:

bankszamlaszdm:

képviseli:

képviseld cime:

mint vallalkozé (a tovabbiakban egyiitt: "vallalkozd"), Megrendeld Vallalkozé egyiitt Felek kozott az
alulirott napon ¢€s helyen az alabbi tartalommal.

1. ELOZMENYEK

1.1. Felek rogzitik, hogy Megbiz6 az Eszterhazy Karoly Egyetem székhelyén levd épiiletek csucsidei
villamos energia fogyasztasanak csékkentése fotovoltaikus rendszer telepitésével cimmel palyazatot (a
tovabbiakban: "Palyazat, vagy Projekt") nytjtott be a Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ
Program (KEHOP) keretén beliil kozzétett KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 azonositd szamu és
Fotovoltaikus rendszerek tervezése és kialakitasa kozponti koltségvetési szervek részére cimii
felhivasra (a tovabbiakban: felhivas). A felhivas elérhet6: https://www.palyazat.gov.hu/kehop-5211-
fotovoltaikus-rendszerek-kialaktsa-kzponti-kltsgvetsi-szervek-rszre

1.2. A Projekt timogatasara vonatkozd Tamogatdéi Okiratot a Megrendeld .................. napjan kézhez
vette.

1.3. A Felek kifejezetten kijelentik, és tudomasul veszik, hogy jelen szerz6dés megkdtésére a Projekt keretei
kozott  kertl sor. Jelen szerzédés keretében torténé valamennyi joggyakorlasra = és
kotelezettségteljesitésre, az egyiittmiikodés valamennyi formajara a projekt Palydzati Felhivasa,
Palyazati Utmutatoja, Tamogatdi Okirata és egyéb Projekt feltételek, kikotések, és korlatozasok (a
tovabbiakban: "projektdokumentacio") kozott keriil sor. Vallalkozd koteles a projektdokumentacio
valamennyi rendelkezését betartani, abban az esetben is, ha a Megrendeld jelen szerzédésben, vagy
egyéb modon nem hivja fel Vallalkoz6 figyelmét valamely el6irasra.

1.4. A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a kozbeszerzésekr6l szolé 2015. évi CXLIIL. torvény (a
tovabbiakban: "Kbt") Harmadik Rész, 115. § szerinti hirdetmény kozzététele nélkiili eljarast (a
tovabbiakban: "kozbeszerzési eljaras") folytatott le a " KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 szamu,
Fotovoltaikus rendszerek tervezése és kialakitasa az Eszterhazy Karoly Egyetemen cimii projekt
kapcsolodo tervezési és kivitelezési munkalatok elvégzése" Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés
megkotéséhez vezetd eljaras, mint a Kbt. 53.§ (6) bek. szerinti feltételes kozbeszerzési eljaras keriil
lefolytatasra. Fentiek alapjan Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés csak abban az esetben
1ép hatalyba, ha a vonatkozo6 palyazat alapjan — annak teljes megpalyazott 6sszege vonatkozasaban — a
Tamogatasi szerz6dés/Tamogatd okirat hatalyba 1ép.

1.5. A Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkoz6, ezért a Felek a Kbt. 131.§ (1) bekezdés, valamint 131.§ (6) bekezdése
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értelmében a kozbeszerzési eljaras és a projektdokumentacio keretei kozott a torvényes hataridon beliil
jelen vallalkozasi szerz6dést megkotik.

1.6. Az ajanlattételi felhivas — masolatban - jelen szerzddés 1. sz. melléklete, a Vallalkozd ajanlata —
masolatban - jelen szerz6dés 2. sz. melléklete.

1.7. Jelen szerzddés aladirasaval Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerzddés megkotéséhez és teljesitéséhez
sziikséges valamennyi hatésagi engedéllyel, igy kiilondsen, de nem kizarélagosan a tevékenységi kor
gyakorlasdhoz sziikséges engedéllyel rendelkezik. A Vallalkozé e kijelentése megalapozottsagaért
feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

SZERZODES TARGYA

2.1. A Megrendelé megrendeli jelen szerz6dés 1.1. pontjaban nevesitett projekthez kapcsolédoéan
2.rész: az Egri Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztalynal felvett Eger, 5559/5 hrsz., természetben: 3300
Eger, Leanyka utca 2. szam, Eger, 5559/12 hrsz., természetben: 3300 Eger, Leanyka utca 2-4. szam,
5559/13 hrsz., természetben: 3300 Eger, Lednyka utca 6. szadm, valamint
alatt talalhat6, Megrendeld vagyonkezelésében 1évo felépitményeken napelemes rendszer Kiépitése
villamos szerelési Kivitelezési és tervezési tevékenységeinek elvégzését a 3.12. pont szerint — a
Vallalkozo altal —
elkészittetendd kiviteli tervdokumentacié alapjan a jelen szerzédésben és mellékleteiben részletesen
meghatarozott miiszaki tartalommal (a tovabbiakban: "kivitelezési tevékenység"). A kivitelezési
tevékenység az alabbiakat foglaljak magéba:

2.1.1. A Megrendelé fent hivatkozott épiiletén, jelen szerzodés mellékletét képzo tervdokumentacio

valamint az aramszolgaltatd altal jovahagyott csatlakozasi és kiviteli tervdokumentacié szerint torténd

napelemes rendszer telepitése.

2.2. Megrendel6 rendelkezik hozzajarulassal az aramszolgaltatod részérdl a telepitésre. A Vallalkozo feladata
a sziikséges engedélyek beszerzése 2.1. pont esetén. Miiszaki tartalmat és a mértékadé mennyiségeket
jelen szerzédés 3. sz. mellékletét képezd tervdokumentécid tartalmazza.

2.3. A kivitelezési tevékenység részletes muszaki tartalma, valamint a részletes, arazott koltségvetés —
amely a Megrendeld altal biztositott tervdokumentdcié alapjan késziilt — jelen szerzédés 2. sz.
mellékletének részét képezd vallalkozoi ajanlatban szerepel.

2.4. Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység ¢és miiszaki tartalom mindsiilnek megallapodott
szerzOdéses teljesitéses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rogzitett kivitelezési tevékenységnek a
vonatkozo hatalyos jogszabalyok ¢és szabvanyok szerinti, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas
megvalodsitasahoz sziikségesek, mely az aramszolgaltato altal atvétel/hasznalatba vételre keriil.

2.5. A Vallalkozo kotelezettséget vallal jelen szerz6désben meghatarozott kivitelezési tevékenység jogszert,
szerzOdésszeri és rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas modon, teljes korlien, mindségileg és
mennyiségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozdé magyar el6irasoknak, miiszaki szabvanyoknak,
hataridében torténd megvalositasara, valamint az ehhez sziikséges — esetlegesen hianyzd — hatdsagi
engedélyek beszerzésére, tovabba egyéb szerzodéses kotelezettség szerzddésszerii teljesitésére,
valamint kifejezetten vallalja, hogy a jotallasi/garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek jelen
szerz0dés elbirdsainak megfeleléen maradéktalanul eleget tesz (a tovabbiakban egyiitt:
"szerz6désszerii"). Felek szerzddésszerli teljesitésen értik minden, a kozbeszerzési eljards soran
kiadott ajanlati dokumentacioban, és a Vallalkozo altal benyujtott ajanlatban rogzitett kovetelmény és
vallalas maradéktalan teljesitését.

2.6. Megrendelé kotelezettséget vallal, hogy a munkavégzés és a Vallalkozo jotallasi / garancialis /
szavatossagi kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a szolgaltatast atveszi, és a szerzOdésben eldirt
idépontokban és moédon megfizeti a Vallalkozonak a vallalkozoi dijat, mint fix atalanyarat.

A TERVDOKUMENTACIO MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

3.1. Felek kijelentik, hogy a koOzbeszerzési eljaras keretében kiadott ajanlattételi felhivas részeként
Megrendeld, Vallalkozoé rendelkezésre bocsatotta a tervdokumentaciot.

3.2. A Megrendel6 az épitési teriilet atadasaval egyiitt jelen szerzodés mellékletét képezo tervdokumentaciot
(3. sz. melléklet) harom (3) papir alapti és egy (1) elektronikus (CD) formatumban atadja a Vallalkozo
részére.

3.3. A Villalkozé kijelenti, hogy atvette és birtokaban van a jelen szerz6dés 3. sz. mellékletét képezd
tervdokumentacionak, amelyet, mint szakvallalat sajat felel6sségére a kozbeszerzési eljaras soran, a
kozbeszerzés szabalyai szerint elolvasott, megértett és feliillvizsgalt. Az azokban foglalt tényeket,
eléirasokat megismerte, a megvaldsitisi lehetGségeket ellendrizte. A Vallalkozd kijelenti, hogy
megkapott, illetve beszerzett minden a jelen szerzddés teljesitéséhez altala igényelt magyarazatot. A
Vallalkozé kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett teriiletet megtekintette, az altala
sziikségesnek tartott helyszini felméréseket, ellendrzéseket elvégezte (felmérés, stb.), és a kivitelezési
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tevékenység megvalosithato. Amennyiben mérdhelyi szabvanyositasra van sziikség, azt a napelemes
rendszer kivitelezéséhez a Megrendeld végezteti el.

3.4. A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés mellékletét képezd tervdokumentécid alkalmas arra,
hogy a kivitelezési tevékenység megvaldsitasra keriiljon, és rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas
legyen, a torvényes szavatossagi é¢s a Megrendeld altal elvart idétartamon beliil.

3.5. Villalkoz6 a tobbletmunka kockéazatat magdra vallalja. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédés
kovetelményei szerint véallalja a teljes kort kivitelezési tevékenység elvégzését. A Vallalkozé kijelenti
tovabba, hogy a kivitelezési tevékenységet kovetden a létesitmény a kivitelezési tevékenység
eredményeképpen szerz6désszerii hasznalatra alkalmas lesz. Erre tekintettel, ha jelen szerzddés targyat
képezd kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a Megrendeldvel szemben harmadik személy —
birdsagi, egyéb hatdsagi vagy nem hatdsagi eljarasban — barmilyen koveteléssel 1ép fel, a Vallalkozo
koteles a harmadik személy el6tt a Megrendeld helyett feltétel nélkiil helytallni, kiilonds tekintettel a
tervezett hasznalatra, illetdleg az ehhez sziikséges engedélyek megszerzésére.

3.6. Megrendel6 a Vallalkozonak a tervdokumentaciora vonatkozé mennyiségi és mindségi kifogasait nem
fogadja el a késObbiekben, és a Megrendeld a tervdokumentacid esetleges hidnyai miatt a
Vallalkozéval szemben nem tartozik felelosséggel.

3.7. A szerz6dés Vallalkozo altali aldirasat kovetden a Vallalkoz6 viseli annak jogkovetkezményét, amely a
tervdokumentacié olyan hidnyossagabol adodik, amelyet a Vallalkozd a téle elvarhatdé szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megeldzden nem jelzett.

3.8. A kivitelezési tevékenység végzése soran a biztonsagos munkavégzés feltételeinek megteremtése,
illetéktelen személyek épitési munkateriiletre torténd belépésének megakadalyozasa a Vallalkozo
feladata. A munkateriileteket a szandékos és véletlen behatolas ellen is védeni kell, kiilonGs tekintettel
a balesetveszélyre. A felvonulasi és deponalasra hasznalhato teriilet az épitési munkateriiletet része. Az
épitési munkateriiletet a munkak végeztével, legalabb az eredeti allapotukban kell visszaadni.

3.9. A Megrendel6 kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett épiiletekben és azok kozvetlen
szomszédsdgaban — amely részben munkateriiletnek is mindsiil — a Megrendelonél képzés és
kollégiumi szallashely szolgaltatas zajlik, és a képzés a kivitelezési tevékenység idétartama alatt is
folyamatosan folyik majd. A Felek kiilondsen erre tekintettel rogzitik, hogy a kivitelezési
tevékenységhez kapcsolddd munkak csak sziikségszeriien akadalyozhatjak a Megrendeld teriileteinek,
épiileteinek ¢és létesitményeinek, valamint tevékenységeinek zavartalan miikodését, biztonsagos
hasznalatat.

3.10. A Felek kifejezetten megallapodnak, és a Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy a kivitelezési
tevékenység az érintett ingatlanok vagy annak berendezései vonatozasaban semmiféle tulajdonjogi,
szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsagot nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen szerzédésre
alapitott, erre iranyulo igényt, kdvetelést kolcsondsen kizarnak.

3.11. Megrendeld jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott villamos
szerelési kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik. Megrendeld
részére a tamogatas folyositasara utdfinanszirozassal keriil sor. A pénziigyi fedezet forrasa 100 %-0s
mértékben a jelen szerzédés 1.1. pontjaban meghatarozott palyazati tamogatas, amelynek meglétét a
Vallalkoz6 kezdeményezésére a Megrendeld a Tamogatdi Okirat bemutatasaval igazolja.

3.12. A kivitelezének a kivitelezés megkezdése el6tt a letelepitendd napelemes rendszereket engedélyeztetni
(hatosagi, aramszolgaltatoi) sziikséges. El kell készitenie, ill. készittetnie a kozbeszerzés
mellékleteként megkapott tervdokumentacié alapjan a Kiviteli terveket és az engedélyezésekhez
sziikséges dokumentaciokat, melyeket a megrendeldvel eldzetesen jova kell hagyatnia. A
kozbeszerzési dokumentacioban 1évd terveken feliil egyéb terveket a megbizd nem szolgaltat. Az
engedélyezéshez sziikséges szakhatosagi, kozmiszolgaltatdi és egyéb egyeztetések elvégzése,
nyilatkozatok beszerzése a kivitelezd feladata. Amennyiben a szakhatdsagi allasfoglalasok,
engedélyek, stb. beszerzéséhez szaktervezOk bevonasa sziikséges, azt a kivitelezonek kell biztositani.
A vallalasi ajanlatnak tartalmaznia kell a teljes engedélyezési folyamat elvégzésének koltségét. Az
engedélyezéshez kapcsolodo illetékek megfizetését a Megrendeld vallalja.

3.13. Az 50kW névleges teljesitménylinél kisebb haztartdsi méretli kiserdmiivek esetében a telepitést
megel6zden a kivitelezének jogosultsaggal rendelkezd tervezdvel el kell készittetni az aramszolgaltatd
felé benytjtando ,,Csatlakozasi tervdokumentaciot” és a kiviteli tervet a tervdokumentacio alapjan, és
jova kell az hagyatni. Kivitelezést csak a miiszaki-gazdasagi tajékoztatd levél birtokdban lehet
elkezdeni. Amennyiben az aramszolgaltaté altal korabban kiadott ,,Miiszaki- gazdasagi tajékoztatd”
érvényét vesztette, Uj igénybejelentést kell az aramszolgaltato fel¢ leadnia (a megrendeld
kozremitkodésével). A halozatra csatlakozast és a probalizemet jovahagyott ,,Csatlakozasi
dokumentécid” birtokaban lehet elvégezni, illetve elvégezni.



3.14. Az 50-500kW névleges teljesitményl kiserdmi esetében a telepitést megel6zden a tervdokumentacio
alapjan kivitelezének jogosultsdggal rendelkez6 tervezdvel el kell készittetni az dramszolgaltatd felé
benyujtando kiserémiivekre vonatkozo ,,Csatlakozasi tervdokumentéciot”, és kiviteli terveket valamint
biztositania kell minden olyan dokumentumot, amely a teljes beruhdzas megvalodsitasahoz és tizembe
helyezéséhez sziikséges és azokat jova kell hagyatni. Amennyiben a Iétesitmény, mint sajatos
épitmény, épitési és/vagy hatdsagi engedély koteles, gy az eljaro hatdésagnal (MKEH) engedélyeztetni
sziikséges, engedélyezési tervet kell ra késziteni és jova kell hagyatni. A kisertimiivi aramkereskedelmi
szerz6dés megkotése a Megrendeld feladata.

3.15. 4z épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdazasokhoz kapcsolodo tervezéi és mérnoki
szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdése értelmében a Vallalkozo altal készitett dokumentumokkal/tervekkel Osszefliggésben a
Megrendeld kikoti a mindenkori valtoztatasra, tovabbtervezésre és nyilvanossagra hozatalra vonatkozo
rendelkezési jogat.

3.16. A 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése értelmében a Vallalkozd altal készitett
dokumentumok/tervek  modositasa esetén a targyi eljaras eredményeképpen elkésziilt
dokumentumok/tervek ismételt felhasznalasdhoz, adaptalasahoz a Vallalkozo eldzetes hozzajarulasa
nem sziikséges.

3.17. Vallalkoz¢6 koteles biztositani, hogy a teljesités soran rendelkezésre alljanak olyan szakemberek is akik
rendelkeznek tervez6i / mérndki szolgaltatas tekintetében meghatarozott érvényes szakmagyakorlasi
jogosultsaggal, illetve jogosultsagokkal és kamarai nyilvantartasba vétellel a jelen Szerz6dés teljesitése
soran folyamatosan.

4. Az ART. 36/A.§-ABOL ADODO ADOJOGI RENDELKEZESEKRE VONATKOZO TAJEKOZTATAS

4.1. A Megrendel6 kijelenti, a Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dés és az az alapjan torténd
kifizetés az addzas rendjérdl szol6 2003. évi XCII. torvény 36/A.§ hatalya ala tartozik.

4.2. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, koteles
vizsgélni, hogy az alvallalkozdval kotott szerzédése és az az alapjan torténd kifizetés az adozas
rendjérdl sz616 2003. évi XCII. térvény 36/A.§ hatalya ala tartozik-e, és sziikség esetén szerzodésben
tajékoztatja az alvallalkozot ennek tényérol.

5. EPITESI MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZESI TEVEKENYSEG MEGKEZDESE
5.1. A Megrendel6 jelen szerzédés hatalyba 1€pését kovetd 3 munkanapon beliil atadja Vallalkozo részére az
épitési munkateriiletet.
5.2. Az épitési munkateriilet atadésa tekintetében a Felek az alabbiak szerint allapodtak meg:

5.2.1. A Megrendel6 felvonulasi teriiletet az épitkezés helyszinén a helyszinen torténé bejaras és kitiizés
szerint tudja biztositani. Egyéb helyszinen felvonulasi létesitmény, deponacié nem kivanatos,
kiilonleges esetben engedélyt kell kérni.

5.2.2. A Megrendeld a kozds bejarason meghatarozott felvonulasi teriilet atadja a Vallalkozonak.

5.2.3. A felvonulasi- és munkateriiletet ott ahol az kivitelezhetd, a Vallalkoz6 sajat kdltségén ideiglenes
keritéssel korbekeriti.

5.2.4. A Felek a létesitmény atadasi allapotat fénykép-felvételen rogzitik, és jegyzokonyvet vesznek fel
a munkateriilet atadasanak megfeleloségérél. Amennyiben a munkateriilet atadasaval
kapcsolatban a Vallalkozé kifogast emel, koteles azt haladéktalanul irasban ko6zolni a
Megrendeldvel. Jogszerii kifogas esetén a Megrendeld 3 munkanapon beliil kdteles megtenni a
sziikséges korrekciot.

5.25. A Felek az épitési munkateriilet atadas-atvételét, annak idGpontjat, a tevékenységet és a
munkateriiletet megjeldlve az ¢épitési naploban rogzitik. Az épitési munkateriilet
megfeleldségének rogzitése utdn a Vallalkozd a munkateriiletre vonatkozoan kifogast nem
emelhet, azt szerz6désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

5.2.6. A Vallalkoz¢ a kivitelezési tevékenység megkezdése elott felelds az épitett kornyezet alakitasarol
és védelmérsl szolé 1997. évi LXXVIIL torvényben (a tovabbiakban: Etv.), illetve egyéb
jogszabalyokban meghatarozott tajékoztatd tablakat kihelyezni. Ennek be nem tartasabol eredd
kérokat a Megrendelére nem harithatja at, a karokért a Vallalkozé feltétlen és korlatlan
feleldsséget vallal.

5.2.7. Amennyiben a kivitelezési munkahoz a tetén javitas sziikséges, azt a Megrendeld végezteti el
ugy, hogy azzal a napelemes rendszer munkalatait ne késleltesse. A munkakezdés ebbdl eredd
késedelme, az abbol ered6 kar Vallalkozora nem harithatok at.

5.3. Munkavégzés megkezdésének idépontja: a munkateriilet atadasaval egyidejiileg.

6. A VILLAMOS SZERELESI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A MEGRENDELO FELADATA



6.1. A Megrendel6 feladata az Etv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban Korm.rendelet) 7.§ (2) bekezdésében foglaltak, ezek koziil kiemelten:

6.1.1. Korm. rendeletben meghatarozott tartalmi kivitelezési tervdokumenticié meglétérdl valod
gondoskodas, az abban foglaltak betartatdsa, annak Vallalkozo részére torténd atadasa.

6.1.2. Az épitési munkateriilet atadas-atvételi eljarasaban valo részvétel jelen szerz6dés szerint.

6.1.3. Az épitési naplo ellendrzése.

6.1.4. A miiszaki atadas-atvételi eljarasaban valo részvétel.

6.1.5. A teljesitésigazolas kiallitasa a miiszaki ellendr bevondsaval és a Vallalkozo altal szamlazhato
Osszeg meghatarozasa, tovabba ezeknek Vallalkozo részére torténd megkiildése jelen szerzodés
szerint.

6.1.6. A Vallalkoz6 épitési naploban torténd azonnali értesitése, ha a szerz6désben meghatarozott, de
még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre all6 fedezete olyan
mértékben csokkent, ami nem elegendé a még hatra 1évd szerzddés szerinti vallalkozoi dij
teljesitésére.

6.2. A Megrendel6 feladata ezen tulmenden:
miiszaki ellendr bevonasaval elbiralja.

6.2.2. A Vallalkoz6 részére dijmentesen biztositja az eldre kijelolt felvonulasi teriileteket, a viz és
energiavételezési lehetdséget.

A VILLAMOS SZERELESI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENORZESE

7.1. A Megrendelé miiszaki ellenére utjan Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feladatanak az
alabbiak szerint tesz eleget: A Megrendeld miiszaki ellenére Gtjan a munkat és a felhasznalasra keriilé
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta legalabb egyszer ellendrizheti, beépitésre keriild
anyag esetén beépités elbtt koteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkozo irasbeli értesitéstol
szamitott harom (3) munkanapon beliil koteles az ellendrzést elvégezni.

7.2. A Vallalkozo a feleldsség alol nem mentesiil akkor sem, ha a Megrendeld az ellenérzést elmulasztotta
vagy nem megfeleléen végezte el.

A VILLAMOS SZERELESI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA!

8.1. A Villalkozé feladatat képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében, valamint a
Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.

8.2. Az el6z6 bekezdésben tilmenden a szerzédéses kotelezettsége korében a Vallalkozo vallalja kiilondsen:

8.2.1. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkakra vonatkozo jogszabalyi, telepiilésrendezési és
épitési, valamint hatosagi kovetelmények (igy kiilonosen, de nem kizardlagosan az
épitéshatdsagi, munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi ¢és
tiizvédelmi), valamint a kivitelezési tevékenységet érintden a Megrendeld altal a Vallalkozdval
kozolt Projekt eldirasok maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett kozremiikodokkel
(alvallalkozokkal) betartatja.

8.2.2. Megrendeld kijelenti, Vallalkoz6 vallalja, hogy a beépitésre keriilé napelemes rendszer teljesiti a
vonatkozo6 szabvanyok altal eldirt kovetelményeket, amelyek teljesiilését igazoldé dokumentumok
benyujtasaval az ajanlata benyujtasakor igazolt:

8.2.2.1. A napelemes modulokra gyart6i garancia jelen szerzodés szerint,

8.2.2.2. A szabvanyoknak valé megfelelés igazolasara, a termék akkreditalt tantsito intézet altal
kiallitott tanusitvannyal rendelkezik. A tanusitvany benyujtasa a kivitelez6i ajanlat
kotelezo része.

8.2.2.3. Vallalkozd kijelenti, hogy a csatlakozasi teljesitményre, azaz halozatra csatlakozo
napelemes rendszer esetén a rendszerhez kapcsolddd inverter haldzati csatlakozasi
teljesitményre vetitett beruhdzasi koltsége (napelemes rendszer koltsége) nem haladja meg
a kovetkezo6 fajlagos, nettd koltségszintet: 450.000 Ft/kW.

8.2.3. Vallalkozé feladata az Aramszolgaltatéi nyilatkozat beszerzése, hogy a rendszer alkalmas a
héalozatra vald csatlakozasra. Vallalkoz6 feladata az lizembe helyezést megel6z6 biztonsagi
feliilvizsgalat elvégeztetése.

8.2.4. Vallalkozé koételes a munka megkezdése el6tt egészség és munkavédelmi tervet késziteni és azt
bemutatni a Megrendeldnek.

8.2.5. Vallalkozd kifejezetten felel0sséget vallal azért, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett
épiiletek tetdszerkezete a kivitelezési munka soran nem sériil. Barmely ebbdl adddd karért
korlatlan és feltétlen feleldsséggel tartozik. A kivitelezés megkezdése el6tt allapotfelvételt
(fotodokumentacio) készitenek a Felek.



8.2.6. Biztositja a 1étesitmény iitemterv szerinti megvalositasahoz sziikséges eréforrasokat, beleértve az
esetleges lemaradasok megsziintetéséhez sziikséges raforditasokat (tobbletlétszam, miiszakszam
stb.) tovabba, megfeleld miiszaki létszammal és koordinacioval azt, hogy az alvallalkozok
egymassal 6sszhangban a lehetd legnagyobb hatékonysaggal dolgozhassanak.

8.2.7. Jelen szerzOdés alairasaval a Vallalkozé megerdsiti és garantalja, hogy az 0sszes olyan eréforras,
amely a szoban forgd munka hataridore torténd kivitelezéséhez sziikséges rendelkezésre all.

8.2.8. A Villalkoz6 koteles jelen szerzddésben felelés miiszaki vezetdt szakaganként kijelolni,
megnevezni akinek szakmagyakorlasra vonatkozo igazolasat a Megrendelének benytjtani.

8.2.9. Jelen szerzddés teljesitése soran felmerild koltségeit (kiilondsen, de nem kizardlagosan anyagok,
alkatrészek, berendezések, technologidk, az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb
raforditasok) a jelen szerzédés 15. pontja szerinti elélegen, tul maga eldlegezi és viseli,
feleldsséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért.

8.2.10. A Vallalkozo feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az épitési munkahelyeken
¢és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl szo1d
jogszabalyban meghatarozott feltételek fennallasa esetén — az ott rdgzitett adatok megadasaval —
el6zetesen bejelenti az épitési munkahely szerint illetékes munkavédelmi hatdsagnak.

8.2.11. Az épitési munkateriiletet ott ahol az lehetséges, sajat kdltségén a kivitelezési tevékenység
teljes iddtartamara elkeriti és folyamatos Orzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld
tisztantartasarol gondoskodik.

8.2.12. Vallalkozo koteles a kivitelezés teljes id6tartama alatt egy példany komplett jovahagyott
kivitelezési tervdokumentaciot valamennyi kiegészitéssel a helyszinen tartani.

8.2.13. A munkavégzés soran a kivitelezéssel Osszefiiggd zaj, rezgés, por stb. szennyez6dések
megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozo6 eldirasokat betartja.

8.2.14. Kivitelezés soran bemutatja azon a beépitett termékekre vonatkozd  gyartoi
termékmegfeleldségi nyilatkozatokat és dokumentumokat, amelyekkel a szabvanyoknak valo
megfeleldség igazolhatd, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre vonatkozdan
nyilatkozatot megteszi a szabvanyok betartasarol (kivéve a napelemekre vonatkozo
kovetelményeknek vald megfelelést igazolé dokumentumokat, amelyeket mar az ajanlattétel
soran benyujt Vallalkozo).

8.2.15. Felek kijelentik, hogy az id6jaras okozta késedelemre Vallalkozé nem hivatkozhat. A Felek
hatarozottan kijelentik, hogy a jelen szerz6dés 9.3. pont szerinti végteljesitési hataridé nem
hosszabbithaté.

8.2.16. A kivitelezési tevékenység soran keletkezd mindennemii hulladékot a munkateriiletrdl, sajat
hatalyos jogszabalyi rendelkezések és hatosagi elbirasok szerint elvégzi. Hulladéknyilvantarto lap
vezetése szitkséges. Megrendel6 felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy a projekt megvaldsitas és a
technologia miikodése soran keletkez hulladékok hasznositasat, elszallitasat végzo vallalatok
befogadd nyilatkozatai a projekt ajanlati felhivasa F13 fejezet V. pontja szerinti eldirasoknak
megfelelden kell, hogy elkésziiljenek.

8.2.17. A kivitelezési tevékenység befejeztével legalabb a munkateriiletként, felvonulasi teriiletként és
kozlekedési teriiletként hasznalt teriileteket, azok atvétele eldtti allapotanak megfeleléen
helyreallitja.

8.2.18. Az épitési munkateriiletr6l a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az eredményes
miiszaki atadas-atvétel napjat kovetd S napon beliil levonul.

8.2.19. A jovahagyott kiviteli és gyartmany tervektdl, a szerz6dés miiszaki tartalmatol a Vallalkozo
csak indokolt — koltségjegyzékkel ellatott — irasbeli kérelemre és Megrendelé kapcsolattartdja,
illetve miszaki ellendre irasbeli hozzajarulasaval tér el. Az irasos dontést legkésébb 5
munkanapon beliil k6zolni kell a Vallalkozoval.

8.2.20. Az anyagok mindségének és jellemzdinek megallapitasahoz a Vallalkoz6 ellenérzé méréseket
végez.

8.2.21. Ha a kivitelezési tervdokumentacioban kiirt anyagokat, eszkdzoket — az id6ben valo
megrendelés igazolasa mellett — a sziikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat a miiszaki
ellenér és a Megrendeld képviseldjének elézetes, kifejezett, irdsos hozzajarulasa utan idében
beszerezhet6, a mindsitési és mintavételi tervnek megfeleld, mas anyaggal helyettesiti. A
Véllalkozé az anyagvaltozas miatti tobbletkoltséget a Megrendelére nem harithatja at. A
Vallalkoz6 ebben az esetben is csak Uj anyagokat és berendezéseket épithet be.

8.2.22. A kivitelezési tevékenység soran csak a hatalyos jogszabalyokban és szabvanyokban el&irt
mindsitéssel rendelkez6, ) anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technoldgidkat hasznal fel.
Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan szavatossagot vallal.



8.2.23. A kivitelezési tervdokumentacionak megfeleld, a kivitelezési munkalatok megjelenését
befolyasolé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendelé miiszaki ellenbre és
kapcsolattartdja részére mintafeliileten, a beépitést megel6z6 legalabb tiz (10) nappal bemutatja, a
miiszaki ellenér a véleményét koteles rogziteni. A Vallalkozé koteles a megrendelést a miiszaki
ellendrrel, a kapcsolattartoval az épitési naploban jovdhagyatni. A bemutatds és a jovahagyas
elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult szerz6désellenes teljesitést megallapitani és az atvételt
megtagadni.

8.2.24. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkak ellendrzését a Megrendeld kapcsolattartdja,
illetve miiszaki ellenére részére barmikor, elzetes értesités nélkiil biztositja.

8.2.25. Vallalkozo a létesitmény megvalositasara 1ényeges kihatassal bird (eltéré miszaki megoldas,
mindség, ar, hatarido stb.) észrevételeirdl az épitési naploban torténd bejegyzésen tilmenden
haladéktalanul levél utjan is a Megrendeldt és a Megrendeld képvisel§jét tajékoztatja. Ennek
elmulasztasaért felelosséggel tartozik.

8.2.26. A kivitelezési tevékenység soran felmertild, kiils6 elharithatatlan okbol elére nem lathato, igy a
kozbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentéciotdl vald eltérési igényt a
Megrendeld kapcsolattartdjanak és muszaki ellenérének egyidejiileg egy (1) munkanapon beliil
jelzi. Ennek elmulasztasaért felelsséggel tartozik.

8.2.27. A Vallalkoz6 a Megrendelét minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiti, amely a
kivitelezési munkalatok eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy
akadalyozza; értve ezen a kiilonboz6 hatdsagi eldirasok, szabvanyok szerz6dés teljesitése soran
torténd megvaltozasat is.

8.2.28. A kivitelezési tevékenység ideje alatt a Megrendeld beszallitasait megvédi, és az organizacio
szerint kezeli. Ennek elmulasztasabol eredd karért kozvetleniil felel.

8.2.29. A megvaldsitas kozben felmeriild vitakat (miiszaki, értelmezési, stb.) Felek menet kdzben,
vagy atadas utdn megegyezéssel, illetve jogi uton rendezik. A vitdk lezardsdnak hidnya nem
késleltetheti a létesitmény megvaldsitasat, nem adhatnak alapot a befejezési hataridd
modositasara.

8.2.30. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, kiilon naploba, jegyzdkonyvbe és rajzkészleten
rogzit eltakaras el6tt. A méréseket megel6zéen a Megrendeld képviseldjét legalabb 3 (harom)
munkanappal korabban irasban értesiteni kell, amelyen a Megrendelé képviseldje részére az
ellendrzés lehetdségét biztositani kell.

8.2.31. Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelsséget vallal arra, hogy a kivitelezési tevékenység
lebonyolitasa soran bekdvetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendeld
felé, és a karesemény kovetkeztében a kivitelezési tevékenységgel érintett teriilet tekintetében
felmeriil6, Vallalkozonak felrohatd karokat a Megrendeld részére haladéktalanul megtériti. A
Vallalkozé kartéritési feleldssége attol fiiggetleniil fennall, hogy a kar bekdvetkeztéért 6 vagy
alkalmazottja, a kivitelezési munkalatok lebonyolitasdhoz igénybe vett kozremiikodoje
(alvallalkozoja) felelds.

8.2.32. Vallalkozo6 feltétlen és korlatlan felelosséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezési
tevékenység lebonyolitasaval kapcsolatos karesemény miatt harmadik személy a Megrendeldvel,
vagy a Magyar Allammal szemben Kkartéritési vagy barmilyen mas igényt tamaszt, Ggy
valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldl maradéktalanul mentesiti a Megrendel6t, illetve a
Magyar Allamot. Ennek elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult szerzédésellenes teljesitést
megallapitani és az atvételt megtagadni.

8.2.33. A Megrendelével egylittmiikodik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és egyéb jogszabalyok
altal el6irt, a KSZ és a Tamogatd Hatdsag elbirasainak megfelelé ellendrzés, nyomon kovetés,
jelentéskészitések érdekében.

8.2.34. A Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) alapjan a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés
szerinti iigyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

8.3. A Vallalkozo jelen szerzédésben vallalt kotelezettségeinek be nem tartasabol eredd akar a
Megrendelonél, akar a Vallalkozonal, akar harmadik személynél felmeriild karokat a Megrendeldre
nem harithatja at, az ebbdl ered6 karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal.

MUNKASZAKASZOK, TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES HELYE

9.1. A teljesités helye a Megrendeld 2.1. pontban megjel6lt helyszinek.

9.2. Felek megallapodnak, hogy a teljesités az alabbiak szerint kell, hogy megvaldsuljon, amely hataridék
betartasara Vallalkozo kotelezettséget vallal.

9.3. Munkavégzés befejezésének hatarideje, amely idépontra a Vallalkozd koteles készre jelenteni a
kivitelezési tevékenységet: 2017. 12. 31. A félreértések elkeriilése végett Felek rogzitik, hogy a jelen
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pontban rdgzitett hataridére a Vallalkozonak a probaiizemet be kell fejezni, valamint a halozati
engedélyes részérdl kiadott csatlakozasi dokumentécié jovahagyasanak Vallalkozé éltali beszerzése is
meg kell, hogy torténjen. A jelen pontban meghatdrozott idépontra kell, hogy a készre jelentés
hatalyosuljon.

10. TELIJESITES, ATADAS-ATVETEL

10.1. A munkaszakasz akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Megrendeld kapcsolattartdja és miiszaki ellenére
¢és a Vallalkoz6 a munkaszakaszt kozosen megtekinti, és a Megrendeld kapcsolattartoja és a miiszaki
ellendre igazolasa alapjan a munkaszakasz teljesitése megtorténtét irasban igazolja.

10.2. A Vallalkozo a készre jelentés hatalyosulasaig koteles sajat koltségen legalabb tizenét (15) napos
probaiizemet lefolytatni, és a Megrendeld kapcsolattartdja altal kijeldlt kezeldszemélyzetet az
iizemeltetésre betanitani. A probaiizem eredményét €s a betanitas tényét a Felek kiilon jegyz6konyvben
rogzitik. A jegyzékonyvek két példanyban késziilnek, amelybdl egy-egy (1-1) példany a Megrendel6t,
egy-egy (1-1) példany a Vallalkozot illeti.

10.3. A Vallalkozé a kivitelezési tevékenységet a teljesitési hataridon beliil, a hatalyosulast megel6z6 15
(tizendt) nappal korabban koteles irasban készre jelenteni.

10.4. A készre jelentés hatalyossa valasakor, de legkésdbb az azt kovetd 6t (5) munkanapon belil a
Megrendeld kapcsolattartdja és miiszaki ellendre utjan koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast a
Vallalkozé kapcsolattartdjaval megkezdeni. Az atadas-atvétel megkezdése csak 1ényeges,
rendeltetésszeri hasznalatot gatld hianyossag esetén tagadhatdé meg. A mindségellendrzés a
Megrendeld és a Vallalkozé egyiittes jelenlététben zajlik.

10.5. Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikddni egymassal.

10.6. A Felek az atadas-atvételr6l jegyzokonyvet (a tovabbiakban: "1. szaml jegyz6konyv") készitenek,
amelynek tartalmaznia kell a Megrendeld altal jelzett hibakat, kifogasokat, hianyokat, atadas-atvétel
minden, barmelyik Fél altal 1ényegesnek mindsitett mozzanatat. A Megrendel$ jogosult az 1. szamu
jegyzékonyvben a hianyok, hibdk megsziintetésére — a Vallalkozoval egyeztetett — hataridot szabni,
azonban az tizenot (15) napndl hosszabb nem lehet. A Felek az 1. szdmu jegyzOokonyvet legalabb a
készre jelentés hatalyossa valasat koveto tiz (10) munkanapon beliil kotelesek elkésziteni. Az 1. szamu
jegyzékonyv két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany a Megrendel6t, egy (1) példany a
Vallalkozot illeti.

10.7. Az atadas-atvétel tovabbi mozzanatairdl a Felek folyamatos sorszamozassal készitett jegyz6konyveket
készitenek. A jegyz6konyvek tartalmara és formajara a 10.8. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.8. Az atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltétele a Megrendeld altal jelzett hibak, hianyok, kifogasok
kijavitaisa A Felek a végleges atadas-atvételrél jegyzOkonyvet (a tovabbiakban: "atadas-atvétel
végleges jegyzOkonyve") készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendel6 altal jelzett hibak,
kifogésok, hianyok kijavitasanak, kicserélésének tényét, mindségét, a Megrendeld altali elfogadasat
vagy elutasitasat, a Megrendel6 altal jelzett hibak, kifogasok, hidnyok kijavitasanak, kicserélésének
megtagadasat, vagy elmulasztasat, atadas-atvétel minden, barmelyik Fél altal 1ényegesnek mindsitett
mozzanatat, a Felek megallapitasait.

10.9. A Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés akkor mindsiil szerz6désszeriien
teljesitettnek, ha az atadas-atvétel végleges jegyzokonyvében a Felek egybehangzoan megallapitjak,
hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerzddésben és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul
megfelel, lizemeltetésre alkalmas. Amennyiben az atadas-atvétel végleges jegyzOkonyve
szerzOdésszerl teljesitést igazol, a Megrendeld kapcsolattartdja és miszaki ellendre egylittes
alairasaval a Vallalkozo6 részére teljesitésigazolast allit ki.

10.10. Az atadas-atvétel végleges jegyzOkonyve két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany a
Megrendel6t, egy (1) példany a Vallalkozot illeti.
10.11. Amennyiben a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését kovetd 1. szamu jegyzokonyvben

rogzitett hatariddig az atadas-atvételi eljaras eredményesen nem zarul le, a hibajavitasokra nem vagy
nem megfelelden keriil sor, azaz késedelem all be, a Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének napjatol jogosult a késedelmi kotbért érvényesiteni. Az engedélyeztetési eljarast
Vallalkozonak fel nem rohatd okbol valé elhuzodasabol eredd karok Vallalkozora nem harithatok at.

10.12. A Megrendelé nem szerzddésszerll teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitas, cserét
vagy arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkoz6 koteles eleget tenni.
10.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekinthetd teljesitettnek, ha:

10.13.1. a probaiizem és a betanitas eredményes lezarasat a Vallalkozo jegyzokonyvvel igazolja, és

10.13.2. a Vallalkozé a kivitelezési tevékenységet szerzOdésszeriien teljesiti, jelen szerzédésben
foglaltak szerint, szerz0désszert, iizemkész allapotban atadja, és

10.13.3. a Megrendel6 azokat jelen szerz6désben foglaltaknak megfelelden atveszi, tovabba

10.13.4. a Vallalkozo6 a hulladékkezelésrdl jelen szerzédés szerint gondoskodott, és
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10.13.5. a Vallalkoz6 a munkateriilet atvétele el6tti allapotnak megfeleld helyreallitasarol jelen
szerz0dés szerint gondoskodott, valamint

10.13.6. a Vallalkozo és a Megrendeld jelen szerzodés szerint megéllapitottak és épitési naploban
rogzitették a Vallalkozo altal felhasznalt felvonuldsi energia, kozml szolgaltatasok
fogyasztasanak mértékét, annak dijat és a Megrendeld részére torténd megfizetésének
hatéridejét.

10.13.7. a Vallalkozd a Megrendeld részére atadja jelen szerzédés 10.15. pontjdban meghatarozott
atadas-atvételi dokumentaciot.

10.14. A Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor, a teljesités feltételeként a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani egy sorozat atadasi-atvételi dokumentaciot nyomtatott és digitalis
formatumban is, valamint az alabbi iratanyagot:

10.14.1. a kivitelezési tevékenység készre jelentését,

10.14.2. 3 pld. atadasi tervdokumentacio,

10.14.3. mindéségbiztositasi dokumentéacié, amely tartalmazza a gyartdi termékmegfeleloségi
nyilatkozatokat, miibizonylatokat, mindségtanusitasokat és a teljes korli mindségbiztositast
megalapozé mérési vizsgalati dokumentumokat (ide értve a beépitett anyagok miibizonylatait
is),

10.14.4. sziikség szerint a jelen szerz0dés targyat képezo épiiletgépészeti, elektromos, stb. rendszerek
¢és berendezések probailizemérdl, beszabalyozasardl, eldirt paraméterek ellendrzésérdl késziilt
jegyzékonyveket, gépkonyveket, mindségi bizonylatokat, garancialeveleket, jotallasi
jegyeket, munkavédelmi mindsitéseket és egyéb dokumentumokat, a miitkddési engedély
kiadasahoz sziikséges feltételek igazolasaval,

10.14.5. sziikség szerint a beépitett rendszerek részletes lizemeltetési, kezelési itmutatdjat, amennyiben
a rendszerek kozott 6sszefiiggés lehetséges, akkor azokra vonatkozoan kiilon kitérve

10.14.6. sziikség szerint a gépészeti és elektromos rendszerek, berendezések probatizemrol,
beszabalyozasrol késziilt jegyzokonyvei,

10.14.7. magyar nyelvil kezelési utmutatot, karbantartasi utasitasokat gépkonyvek,

10.14.8. a kezeldszemélyzet kioktatasat, betanitasat igazol6 nyilatkozatokat,

10.14.9. sziikség szerint az érintésvédelmi, villamvédelmi, foldelésmérési jegyzokonyvet.

10.14.10. vallalkozéi (kivitelez6i) és felelds miiszaki vezet6i nyilatkozatok,

10.14.11. épitési naplo masolata.

10.15. A kivitelezési tevékenység olyan részében tekinthetd atvettnek, amely részében azt a
Megrendeld jelen szerzodésben foglaltaknak megfelelden atvette.

10.16. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen atadas-atvétel
koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozo érdekkorében felmeriilé okra vezethetd vissza.

10.17. Az atadas-atvételi eljaras idétartama maximum 5 (6t) nap. Az atvétel lezarasanak feltétele a
hiany- és hibamentes teljesités. A Vallalkozd felelossége a jelen szerzddésben kikotott miszaki,
gazdasagi és egyéb feltételek teljesitéséért akkor is fenndll, ha a teljesitéshez sziikséges tervet nem
maga készitette, illet6leg a terv készitésében nem vett részt.

10.18. Szamlazast a Megrendeld csak az elkésziilt és a Megrendeld megbizottja altal igazolt
teljesités esetén fogad el. A munkak teljesitésének igazolasa eldtt a Vallalkozonak el kell késziteni, és
masolatban at kell adni az adott munkarész ellenérzésérél készitett szabvany szerinti mérési és
mindsitési iratot. A Megrendeld megbizottja a ténylegesen elvégzett teljesités igazolasat 8
munkanapon beliil koteles elvégezni. A Megrendel6 megbizottja a hianyos, vagy nem valos teljesitést,
vagy hibat tartalmazd, vagy attekinthetetlen teljesités igazolast a rendelkezésére allé idén beliil
elutasithatja. Ebben az esetben a teljesités igazolas ismételt benyujtasanak idépontjatol a
rendelkezésére allod id6 ismételten 8 munkanap. Vallalkozo jogosult az iitemtervben szerepld hataridék
el6tt teljesiteni.

10.19. A teljesités igazolasara a Megrendeld jogosult azzal, hogy a miiszaki ellendr a
teljesitésigazolast megelézden kiallitott miiszaki igazolassal igazolja a teljesités elfogadhatosagat. A
teljesitésigazolas érvényességi feltétele, hogy azt a Megrendeld képviseldje és a miiszaki ellendr is
alairja.

BIRTOKBAADAS TULAJDONJOG ES A KARVESZELY

11.1. A Vallalkozo6 koteles a kivitelezési tevékenység eredményét a sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljaras és
a teljesitésigazolas alairasakor a Megrendel6 birtokaba adni.

11.2. A karveszélyviselés a birtokba adas napjan szall at a Megrendelére.

EPITESI MUSZAKI ELLENOR
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12.1. A Miszaki ellendr f6 kdtelezettsége a jelen szerzodés targyat képezé kivitelezési tevékenység soran a
Megrendeld képviselete, a kiviteli tervekben eldiranyzott miiszaki és mindségi szinvonal biztositasa, a
kivitelezési munka helyszinen torténd rendszeres ellenérzése, mint az Megrendel6 megbizottja az
épitési naplot folyamatosan ellendrzése €s abban észrevételek, megallapitasok rogzitése.

12.2. A miszaki ellenér a tervektdl eltéré miszaki megolddsokat, vagy tobbletmunkédkat kizardlag a
Megrendeld eldzetes irasos jovahagyasa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.

12.3. A miiszaki ellendr részletes feladatait megbizasi szerz6dése tartalmazza.

ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

13.1. A Vallalkoz6 alvallalkozot az ajanlatban megjeloltek szerint és a Kbt. 138.§-a alapjan jogosult igénybe
venni.

13.2. A Vallalkoz6 az altala igénybe vett alvallalkozokért €s alvallalkozo felrohatd magatartasa altal a
Megrendeldnek okozott karért ugy felel, mintha a teljesitést maga végezte volna.

VALLALKOZOI DiJ

14.1. A Felek jelen szerzddés vallalkozoi ajanlatban szerepld koltségvetés alapjan jelen szerzdés
ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg, igy jelen szerz6dés atalanydijas elszamolastinak mindsiil.

14.2. Jelen szerzddésben (I1.rész) meghatarozott teljes kivitelezési és tervezési tevékenység vallalkozoéi dija
minddsszesen nettd .......eeeeee. Ft, azaz nettd .........ccoeeenennen forint plusz ..... %, azaz
..................... (afa Osszeg szammal) ................... (&fa Osszeg betlivel). A vallalkozéi dij
tételezését és miiszaki tartalmat a szerzdés elvalaszthatatlan részét képezd arajanlat tartalmazza,
amelyre vonatkozoan a vallalkozoi dij fix, rogzitett dij, az valamennyi a rendszer kiépitéséhez és
beilizemeléséhez sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza.

14.3. Felek rogzitik, hogy az AFA megfizetésére az azt szabalyozo hatalyos jogszabalyok az iranyadoak.

14.4. A Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerzdédésben vallalkozoi atalanydijat hatarozott meg, amelyet a
szerz0déskotéshez és a vallalkozoi dij meghatdrozasahoz sziikséges valamennyi informacio, tény és
koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében és az esetlegesen felmeriild
tobbletmunka Vallalkozot terhel6 kockazatanak ismeretében allapitott meg. A vallalkozéi dij magaban
foglalja a Vallalkozonak a jelen szerz6dés targyat képezo épitési kivitelezési tevékenységgel
kapcsolatos valamennyi koltségét igy kiilondsen a kdzvetlen koltségeket (anyagkdltség, kozvetlen
gépkoltség, fuvarozasi és rakodasi koltség, villamos szerelési rezsidradij alapjan szamitott munkadij), a
fedezetet (kozvetlen koltségek kozott nem szerepl altalanos koltségek, tervezett nyereség). A
vallalkozoi dij magaba foglalja tovabba:

14.4.1. Az lzemelteto altal biztositott személyzet betanitisat. 15 napos komplex probaiizem Osszes
koltségét.

14.4.2. A szabvanyoknak, és a megrendel6 elvarasainak megfelelden elkészitett mindsitési mintavételi
tervben foglalt mérések vizsgalatok, mindsitések, illetve a Megrendeld altal eldirt
mindségvizsgalatok és azok kiértékelésének koltségét. A  sziikséges szakvélemények,
miibizonylatolasok, a szerzodésben eldirt paraméterek teljesitését igazold mérések koltségeit.

14.4.3. Kezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségeit, és idegen nyelvii szoveg esetén
azok hiteles forditasi koltségeit is.

14.4.4. A telken belili épitmények, kozmiivek stb, a szomszéd ingatlanokban és kozteriileteken az
épitkezés megkezdése elbtti miszaki allagfelvétel, fényképes dokumentacié készitése, az
allagmegovas az esetlegesen keletkez6 karok helyreallitasi koltségeit, és az épitkezés befejezése
utani ellenérzé jegyzOkonyv felvételét.

14.45. Esetleges jogvita esetén a teljes korli jogi képviselet és az itélet végrehajtasanak koltségeit.

14.4.6. A 2. sz. mellékletben részletezett, Megrendeld altal kozvetleniil vagy megbizott Gtjan végzett
munkakhoz a munkateriilet biztositas, illetve ezen vallalkozok koordinacidjanak koltségeit.

14.4.7. Az épitési teriilet és az épitéssel igénybevett teriilet folyamatos naponkénti takaritasanak €s a
keletkezett hulladék rendszeres elszallitasanak, artalmatlanitasanak koltségeit.

145. A kivitelezési tevékenység megvalositasa soran a Megrendeld altal kezdeményezett a miiszaki
tartalmat érint6 valtozasokhoz kot6do koltségelszamolas megalapozasa érdekében a Felek a 2. szamu
melléklet részét képezd vallalkozoéi ajanlatban szereplé dokumentumban rogzitik a Vallalkozo
arképzési adatait, az alabbiak szerint:

14.5.1. a beérazott 0sszevont egységarkiiras,

145.2. az egységarképzésben alkalmazhatd normak megnevezése,

14.5.3. az anyagar-képzés elemei (szallitasi koltség, anyagigazgatasi koltség stb.),

14.5.4. egyéb koltségtényezok (prognosztizacio stb.).
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14.6. A Megrendeld vallalja, hogy a munkavégzés és a Vallalkozé jotallasi/garancialis/szavatossagi
kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a szerzédésben rogzitett idopontban és modon megfizeti a
Vallalkozénak a vallalkozoéi dijat.

15. VALLALKOZOI DiJ KIFIZETESENEK MODJA, HATARIDEJE

15.1. A Felek megéallapodnak, hogy a Megrendel6 a Kbt. 135.§ (7), (8) bekezdései értelmében a vallalkozoi
dij 5 %-énak megfeleld, azaz «.o.veevvneniieiiinininininnnn. Ft el6leget fizet a Vallalkoz6 kivitelezonek.

15.2. Jelen szerz6dés esetleges késdbbi modositasa a kotelezden biztositando eldleg dsszegét nem érinti.

15.3. A Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 az eldleget a jelen szerzodés hatalyba 1épését kovetd 15.
napig kifizeti a Fovallalkozo kivitelezd jelen szerzodés szerinti bankszamlajara.

15.4. A Felek az eléleg felhasznalasaban az alabbiak szerint allapodnak meg: az eldleg kizarolag a jelen
szerz6désben meghatarozott célok végrehajtasahoz hasznalhato fel.

15.5. A Felek az eldleg elszamolasanak modjaban az alabbiak szerint allapodnak meg: eldleg kizardlag
el6legbekérd benyujtasa utan, el6legszamla kiallitasaval fizethet6 Ki.

15.6. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételeire vonatkozo6 jogszabalyok:

15.6.1. Kbt.
15.6.2. az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet

15.6.3. a 2014-2020 programozasi iddszakban az Uniods fejlesztések fejezetbe tartozo fejezeti kezelésii
eléiranyzatok felhasznalasanak rendjérdl szolo 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

15.6.4. 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai
unids alapokbol szarmazo6 timogatasok felhasznalasanak rendjérol

15.6.5. az allamhaztartasrol szold 2011. évi CXCV torvény;

15.6.6. az allamhaztartasrol sz616 torvény végrehajtasarol szo16 368/2011.(X11.31.) Korm. rendelet;

15.6.7. az allamhaztartds miikodési rendjérdl szo16 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet;

15.6.8. az addzas rendjérdl szolo 2003. évi XCIL. térvény 36/A. §,

15.6.9. egyéb hatalyos ad6 és szamviteli jogszabalyok.

15.7. A Megrendel6 nyilatkozik, hogy a finanszirozas utdfinanszirozassal torténik, tehat Vallalkozo altal

kiallitott szamlak ellenértékét Megrendeld utalja Vallalkoz6 részére.

15.8. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan rdgzitik, hogy a szerzddés
megkotését kovetd 90 napig (de legfeljebb a teljesitésig) az arazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. A felek az
egyeztetésen csak Vallalkozo altal az ajanlataban megjelolt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag
egyenértékli vagy magasabb mindségli helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a
Vallalkozé koteles valamennyi vonatkozé irat (kiilondsen az eredetileg megajanlott anyag és a
valtoztatasra iranyadd anyag gyartmanylapja, vagy miiszaki leirasa) benyujtasaval a Megrendeld felé
igazolni. Amennyiben ez nem torténik meg, akkor Megrendel6 nem hagyja jova a valtoztatast.
Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesité termék beépitésérdl allapodnak meg, azt Felek a
Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerinti koriilményként értékelik.

15.9. Szamlazasi litemezés:

. elvégzett feladat részteljesitések Szamla Szamla kivitelezés
szamla S A N N .
. hatarideje benyujtasanak Osszege miiszaki
megnevezése . ot s
hatarideje késziiltsége
elélegszamla
(amennyiben szerz6dés
Vallalkozo hatalyba 1épését
ajanlata ) kovetd 15 napon
alapjan erre beliil
igényt tart)
Az Almagyar munkateriilet 20 %
kollégium 15 fokos atadasatol részteljesités
| részszémla hajlasszogi, DNY-i szamitott 150 elismerését
' tajolasu tetéfeliiletén | nap kovetd 15 napon
napelemek beliil
elhelyezése
A C jeli épiilet 15 munkateriilet részteljesités 35%
2 részszémla fokos hajlésszé_gﬁ, atadasatol elismerését
’ DNY-i és DK-i szamitott 150 kovetd 15 napon
tajolasu benapozott nap beliil
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tet6feliiletein
napelemek
elhelyezése
Leanyka kollégium 3 | munkatertilet részteljesités 35%
3 részszamla db lapostetds atadasatol elismerését
’ szarnyan napelemek szamitott 150 kovetd 15 napon
elhelyezése nap beliil
Probaiizem, a 2017.12.31. 100 %
csatlakozasi
oz dokumentacid
Végszamla o . \
jovahagyasanak eredményes
,, beszerzése a halozati atadas-atvételi
(eldleg . . e,
- engedélyes részErol, eljarast kovetd
figyelembe . b N
vételével) biztonsagi 15 napon beliil
feliilvizsgalat, atadas-
atvételi eljaras
eredményes lezarasa
15.10. A részhataridok elmulasztasa kotbér terhes.
15.11. A Villalkoz6é az eldlegszamlat, részszamlakat és a végszamlat (a tovabbiakban egyiitt:

"szamla") a Megrendeld névére és cimére allitja ki. A szamldnak tartalmaznia kell az elvégzett
kivitelezés megnevezését, a munkaszakasz szamat, illetve azt, hogy végszamla-e, valamint minden
olyan dokumentumot, amit a Kbt., vagy a Projekt dokumentacidja eldir. A szamla elvalaszthatatlan
melléklete a Vallalkoz6, valamint a Megrendelé kapcsolattartdja és a miszaki ellendre altal tett
egyiittes teljesitésigazolasa. A szdmla melléklete az ajanlat részletes, arazott koltségvetéséhez igazodo
tételes kimutatas. A Vallalkoz6 végszamla kibocsatasara akkor jogosult, amikor az atadas-atvétel teljes
egészében sikeresen megtortént.

15.12. Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatilyos Afa torvény rendelkezései az
iranyaddak.
15.13. A Villalkozé az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kdvetden a

Megrendeld miiszaki ellendre és kapcsolattartdja altal egyiittesen megtett teljesitésigazolas alapjan
jogszeriien és cégszeriien kiallitott végszamlat nyhjt be Megrendeld felé. A Megrendeld altal jelen
szerz0dés szerint nyujtott eldleget a Vallalkozo kivitelezd koteles figyelembe venni és a végszamlat
ennck megfeleléen kiallitani. Az el6leg a kialkudott Vallalkozé kivitelezéi dijba beleszamit.
(Amennyiben el6leg megfizetésére keriilt sor.)

15.14. A szamla kibocsatasara kizardlag a Vallalkozd jogosult, a szamla engedményezésére nincs
lehetdség.
15.15. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy szamlai meg kell, hogy feleljenek a k6z6sségi tamogatas,

illetve a kapcsolddd hazai tarsfinanszirozas terhére valo elszamolas vonatkozd specialis kozosségi és
hazai szabalyainak.

15.16. Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Megrendeld a
vallalkozoi dij 15. pontban rogzitett megfizetésének modjat és eljarasrendjét a 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. §-adhoz igazitja és annak megfeleléen teljesiti. Alvallalkozoi kdzremiikddés esetén a
végszamlak esetében is a 322/2015 (X.30) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint jar el.

A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

15.17. Amennyiben nem allapithatd meg egyértelmiien a szamla kézhezvételének idépontja vagy a
Vallalkozé teljesitést megelé6z6en nyujtja be a szamlat, a fizetési hataridé jelen szerzédésben
meghatarozott modon és tartalommal torténd teljesités napjat kovetd 30 nap.

15.18. A Vallalkoz6 a Megrendeld irasos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség vallalasara
nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasért a Megrendelé nem tartozik helytallni.

15.19. A fizetési kotelezettség teljesitése napjanak azt a napot kell tekinteni, amikor az ellenértékkel a
Megrendeld bankszamlajat a Megrendel6 bankja megterhelte.

15.20. Az ellenértéket a Megrendeld forintban fizeti meg.

15.21. A Megrendeldnek joga van a kifizetés visszatartasara az alabbi esetekben:
15.21.1. a teljesités hibas és a Vallalkozo a Megrendeld irasos felszolitasa ellenére sem javitotta ki a

hibat.

15.21.2. A Vallalkozo bizonyithatéan kart okozott a létesitményben, illetve barmely mas, a
Megrendeldvel jogviszonyban all6 partner munkajaban.

15.21.3. Abban az esetben, amennyiben Vallalkozdé nem a jelen bekezdésben foglaltaknak megfeleld
szamlat nyujtott be.
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16.

17.

18.

15.21.4. Amennyiben a Vallalkoz6 a szolgaltatott dolog felhasznalasdhoz, fenntartasahoz sziikséges
tajékoztatast nem adja meg.

15.21.5. Abban az esetben, ha a Vallalkoz6 a teljesitési biztositékrol sz616 feltétlen és visszavonhatatlan
a Felek altal kolcsondsen egyeztetett szovegezést és elfogadott nyilatkozatot nem adja at.

15.22. A Vallalkoz6 vallalja, hogy:

15.22.1. nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozéo adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

15.22.2. a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérdé szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143 § (3) bekezdés szerinti iigyletekrél az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

EPITESI NAPLO

16.1. A Vallalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve folyamatosan elektronikus épitési
naplot vezetni.

16.2. A Felek a napldobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az épitési naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a naploban
megnevezett személyek jogosultak.

16.3. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden Iényeges adatot, tényt, észrevételt, koriilményt,
kifogast, €s utasitast az épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. A Megrendeld utasitasait a
kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre utjan elsdsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli
a Vallalkozoval.

16.4. A tervezo naplobejegyzései a Megrendeld kapcsolattartdjanak ellenjegyzésével érvényesek.

16.5. A Megrendeld kapcsolattartdja koteles az épitési naplot legalabb nyole (8) naponta ellendrizni és a
valaszolni, illetve a muszaki ellen6rrel ellendriztetni.

16.6. A Vallalkoz6 a Megrendelé naplobejegyzéseire harom (3) munkanapon beliil a naploban koteles
valaszolni.

16.7. Az épitési naploban tett bejegyzésekre a Felek kizarolag az épitési naploban valaszolhatnak.

16.8. Az épitési naplo jogszabaly szerinti kezelése a Vallalkozo feleldssége.

16.9. A naplot az épitési munka befejezését kovetden le kell zarni, a zarobejegyzést a Felek kapcsolattartoi
alairjak. A naplo egy-egy (1-1) példanyat és mellékleteit a Megrendel6nek és a Vallalkozonak a
miiszaki atadas-atvételtol szamitott tiz (10) évig meg kell ériznie.

KOOPERACIOS TARGYALAS

17.1. A szerzbdésszeri teljesités érdekében egylittmiikddési kotelezettségiik korében a Felek legfeljebb heti
rendszerességgel kooperacids targyalast tarthatnak.

17.2. Barmelyik Fél kezdeményezésére a masik Fél kooperacios lehetdséget biztosit. A Felek a kooperacios
targyalast a Megrendeld kapcsolattartdja altal meghatarozott helyen, a Felek altal egyeztetett
idépontban tartjak meg.

17.3. A kooperaciés targyalasrol a Megrendelé miiszaki ellenére jegyzOkonyvet készit, amelyet a Felek
alairnak. A jegyzokonyv 1 (egy) eredeti példanyban késziil, amelynek elektronikus masolati példanyat
a Megrendel6 a Vallalkoz6 részére 3 (harom) napon beliil megkiildi. A jegyz6konyv eredeti példanyat
a Miuszaki ellendr 6rzi az eredményes miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig. Az atadas-atvételi
eljarast lezarultat kovetden a jegyzOkonyvek digitalis (szkennelt) valtozatanak 1 példanya a miszaki
ellendrt, az eredeti példanyok a Megrendel6t illetik.

17.4. Felek rogzitik, hogy nyomtatott formaban csak a végleges, a Felek altal elfogadott jegyz6konyvek
utolsoé verzioi keriilnek kinyomtatasra ujrahasznositott papir felhasznalasaval.

TOVABBI KAPCSOLATTARTAS

18.1. A Felek megallapodnak abban, hogy minden a jelen megallapodas alapjan egymassal kozlendd
nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az irasban a masik Fél altal torténd atvétel igazolasara
alkalmas modon torténjék. Amennyiben jelen szerz0dés masként nem rendelkezik, a kdrnyezetvédelmi
szempontok érvényesitése és a papirfelhasznalas, valamint a keletkezett hulladék csokkentése
érdekében ebben a korben a Felek egymas kozotti viszonyukban a szerzddés teljesitésével
kapcsolatban irasbeli forméanak elfogadjak az egyik Fél altal a masik Félnek a jelen megallapodasban
meghatarozott elektronikus levél cimér6l a masik Félnek a jelen szerzédésben meghatarozott
elektronikus levél cimére kiildott, a kiildé Fél kapcsolattartdja nevével jegyzett és legalabb e-mailben
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19.

20.

visszaigazolt elektronikus levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely altala, vagy e-mail
cimérdl kiildott elektronikus levél nem arra jogosulttdl szarmazik.
18.2. Valamely F¢l altal valamely masik Félnek a jelen megallapodassal dsszefiiggésben kiildott értesitések

vagy mas kommunikacio céljara a kdvetkez6 cimek és telefonszamok szolgalnak:

18.2.1. ha a Megrendel0 a cimzett:
Eszterhazy Karoly Egyetem
(Megrendeld kapcsolattartdja)
cim: 3300 Eger ........cooviiiiiin.n.
telefon: +36-
e-mail:

Székhely:

miiszaki ellendr névjegyzéki jele:
Tel: +36/

E-mail:

Mobil: +36/

18.2.2. ha a Vallalkoz6 a cimzett:

18.3. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerzddés szerint vagy azzal
kapcsolatban valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

18.3.1. e-mailben torténd tovabbitas esetén az azt kovetd elsé munkanapon valik hatalyossa, amikor az
e-mail fogadasat bizonyitod elektronikus visszaigazolo levelet a kiildo Fél kézhez kapja, az ily
modon elkiildott e-mail kézhezvételére vonatkozd vélelmet a cimzett fél akkor dontheti meg, ha
hitelt érdemlé moédon bizonyitja, hogy az elektronikus visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez
a kiildeményt; vagy

18.3.2. levélben torténd tovabbitas esetén akkor valik hatalyossa, amikor az ajanlott és tértivevényes
kiildeményként, vagy futarszolgalat utjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a
kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal azutan, hogy a kézbesitést az adott félnek
sikertelentil megkisérelték.

18.4. A kapcsolattartd személyében torténd valtozasrol a Felek kotelesek egymast haladéktalanul irasban
értesiteni.

TARTALEKKERET
19.1. Felek megallapitjak, hogy a jelen szerz6dés keretében tartalékkeretet nem képeznek.

TOBBLETMUNKA

20.1.Jelen szerz6dés értelmében tobbletmunkanak mindsiil a kivitelezési tervben szerepld, de a
koltségvetésbdl hianyzd munka, vagy a koltségvetésben nem kelld mértékben megjelenitett munka,
amelyet a Vallalkoz6 koteles elvégezni, és amely nélkiil jelen szerz6dés eredménye nem johetne 1étre.
Tobbletmunka esetén az eredetileg célul tizott munkaeredmény nem valtozik meg, hanem valtozatlan
munkaeredmény az elézetesen becsiilthoz képeset csak tobbletmunkavégzéssel, illetve tdobblet
koltségvonzattal valosithaté meg.

20.2. Tekintettel arra, hogy a Vallalkozoi dijat a Felek jelen szerzodésben végleges jelleggel egydsszegben
atalanyaron kotik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozd jelen szerzddés 3. pontjaban foglalt
kijelentéseire, a jelen szerz6dés teljesitése kapcsan felmerilld és a Vallalkozé altal elvégzett
tobbletmunka ellenértékére a Vallalkozé nem tarthat igényt, azt ssmmilyen médon nem érvényesitheti
a Megrendeldvel szemben.

20.3.A 21.2. pontra tekintettel a Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran
felmeriilé tobbletmunkakat a Vallalkozo koteles kiilon térités nélkiil elvégezni, annak ellenértékét nem
érvényesitheti, mivel a vallalkozoi dijat a Felek atalanyaron allapitottadk meg.
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21.

22,

23.

POTMUNKA

21.1.Jelen szerz6dés értelmében pdtmunkanak mindsiil azon miiszakilag sziikséges munka, amely jelen
szerz0dés alapjat képezd dokumentacid tartalmaban nem szerepelt és az eredetileg célul kitlizott
munkaeredményt modositja, megvaltoztatja, eltéré tobbletigényt fogalmaz meg, vagyis a tobblet
munkavégzés, illetve a tobbletkdltségek nem az eredetileg vallalt munkaeredmény, hanem a részben
mddositott munkaeredmény megvaldsitasahoz sziikségesek. A potmunka esetén a Megrendel6 az el6z6
mondatban foglalt korlatozasra figyelemmel az eredetileg célul tiiz6tt munkaeredmény modositja,
megvaltoztatja, eltéré tobbletigényt fogalmaz meg, vagyis a tobblet munkavégzést, illetve a
tobbletkoltségek nem az eredetileg vallalt munkaeredmény, hanem a részben modositott
munkaeredmény megvalositasahoz sziikségesek. Potmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelden jarnak el a Felek. Ennek megfelelé megegyezés hianyaban a potmunka kivitelezése nem
kezdhetd meg. Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkdltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazandd. Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés
arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak, ilyen hidnyaban a Vallalkoz6 altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoéak, ha
azt a miszaki ellendr jovadhagyta. Jovahagyas hidnyaban a miiszaki ellendr altal meghatarozott
arak/dijak alkalmazando6ak.

MUSZAKI SZUKSEGESSEGBOL FELMERULO MUNKAK

22.1. A Ptk. 6:244.§ masodik fordulatiban meghatarozott muszaki sziikségességbdl felmeriildé munkakon
jelen szerz6dés értelmében a Felek azon munkakat értik, amelyek azért meriilnek fel, mert objektiv
természetiiknél fogva a Vallalkozd nem tudta felmérni kellden az elvégzendd munkat és
koltségkihatasa nagysagrend;ét.

22.2. Tekintettel arra, hogy a Vallalkozoi dijat a Felek jelen szerzodésben végleges jelleggel egydsszegben
atalanyaron kotik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozo jelen szerzddés 3. pontjaban foglalt
kijelentéseire, a jelen szerzddés teljesitése kapcsan felmeriilo és a Vallalkozo altal elvégzett miiszaki
sziikségességbol elvégzett munka ellenértékére a Vallalkoz6 nem tarthat igényt, azt semmilyen moédon
nem érvényesitheti a Megrendel6vel szemben.

22.3.A 23.2. pontra tekintettel a Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzddés teljesitése soran
felmeriilé miiszaki sziikségességbdl elvégzett munkakat a Vallalkozd koételes kiilon térités nélkiil
elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkozoi dijat a Felek atalanyaron
allapitottak meg.

JOTALLAS

23.1.Vallalkozdé  kotelezettséget — vallal  arra, hogy a  munkavégzést megvalositja, a
jotallasi/garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz a szerz6dés eldirasainak megfelelden.

23.2. A Vallalkoz6 az arajanlatban tételesen felsorolt rendszer lizemképességéért vallal felelosséget és
garanciat. A beépitett termékekért a Vallalkozo az adott gyartdé meghatarozott feltételei szerint vallal
jotallast.

23.3. A miiszaki atadast kdvetden a nem rendeltetésszerii hasznalat kovetkeztében keletkezd hibakért a
Vallalkozo felelsséget nem vallal.

23.4. A Vallalkozo koteles a jotallasi idon beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A kijavitott,
kicserélt berendezésekre a Vallalkozd garanciajat kiterjeszti, azok tekintetében a jotallasi idé a
kijavitastol, illetve kicserélést6l kezdve Gjrakezdddik.

23.5. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége megszlnik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeritlen
hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy elemi kar (ide nem értve a szokasos mértékii vihar
okozta esetleges hibakat) miatt kovetkezett be.

23.6. A Villalkozé koteles a Megrendeld részérdl irasban bejelentett garancidlis meghibasodasokat, a
bejelentést koveté harom (3) munkanapon belill a Megrendeld kapcsolattartdjanak jelenlétében
feliilvizsgalni, a Megrendeld igényei alapjan a javitdsi munkakat, a feliillvizsgalatot kovetd két (2)
munkanapon beliil megkezdeni, és a kolcsondsen megallapodott hataridére befejezni. A kivitelezés
soran beépitésre keriild gépészeti berendezések tekintetében a Vallalkozo az irasbeli bejelentést kovetd
3 napon belill feliilvizsgalja a garancialis meghibdsodast, a javitdsi munkakat haladéktalanul koteles
megkezdeni.

23.7.Ha a Vallalkozo6 a hiba kijavitasat a bejelentés hatalyosulasatdl szamitott 6t (5) munkanapon beliil nem
kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkoz6 kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzddés
szerinti barmely jogat a Vallalkozo6val szemben elvesztené.
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23.8.A Felek a teljes korGh miiszaki atadas-atvételtdl szamitott tizenkét (12) honap elteltével uto-
feliilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendeld képvisel6je készit eld, és arra meghivja a
Vallalkozoét és a muiszaki ellendrt. Az ott készitett jegyzOkonyvben feltiintetett hibak kijavitasa, illetve
a hianyossagok megsziintetése a Vallalkozé harminc (30) napos hataridén beliili kotelezettségét
képezi.

23.9. A meghibasodéasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:

23.9.1. Cégnév: .............
23.9.2. Cim: ...,

24. FELELOSSEGBIZTOSITAS
24.1. Nyertes ajanlattevonek a szerzédéskotés idépontjaban rendelkeznie kell a jelen kdzbeszerzés targyanak
megfeleld épitési beruhdzasra vonatkozd felelsségbiztositiassal, amelynek mértéke legalabb
62.000.000,- HUF/év, és 14.000.000,- HUF/karesemény.
24.2. A szerz6dés 7. sz. mellékletét képezi a biztositd tarsasagtdl szarmazéd kotvény masolata, tovabba
amennyiben a kdtvénybdl nem deriil ki a biztositas érvényessége, Ugy a biztosito tarsasagtol szarmazo
nyilatkozat sziikséges annak érvényességére vonatkozoan.

25. KARESETEK, KARTERITES

25.1. Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a leheté legrovidebb idon beliil a karokozd, a
Megrendeld és a Vallalkozé jelenlétében jegyz6konyvet kell felvenni.

25.2. Amennyiben a Vallalkozé nincs jelen, ugy a jegyzokonyv atvételét kovetd huszonnégy (24) oran beliil
koteles észrevételt tenni.

25.3.Ennek elmulasztasa esetén a jegyzOkonyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita targyat. A
Vallalkozénak a karesemény kivizsgalasahoz a késébbiekben joga van.

25.4. A Villalkozd jelen szerzodés alairasaval egyidejlileg a Megrendeldé rendelkezésére bocsatja a
felelosségbiztositasi szerzodése masolatat (7. szdmu melléklet). A Vallalkoz6 épitési-szerelési
feleldsségbiztositasa kockazati dsszegének ki kell terjednie a teljes vallalkozoi dij 6sszegére.

26. SZERZODESI BIZTOSITEKOK, A SZERZODES MEGEROSITESE

26.1. Vallalkoz6 amennyiben olyan okbol, amiért felelds (Ptk. 6:186.§), a jelen szerzodésben meghatarozott
teljesitési hataridét nem tartja be (késedelem), késedelmi kotbért fizet Megrendelének. A késedelmi
kotbér mértéke a teljes nettd ellenszolgaltatas (vallalkozoi dij) 1%-a naptari naponta, minden
megkezdett naptari napra. A 10 napot meghalado késedelem esetén Megrendeld jogosult a szerzodést
azonnali hatallyal felmondani/elallni, mely okan Vallalkozé a meghitsulasi kotbérfizetésre lesz
kotelezett.

26.2. Amennyiben olyan okbdl, amiért Vallalkozo felelés (Ptk. 6:186.§) a szerz6dés teljesedésbe menése
meghitsul, kdteles a Vallalkozé Megrendeld felé a teljes nettd ellenszolgaltatas (vallalkozoi dij) 20%-
nak megfelelé meghitisulasi kotbért megfizetni.

26.3. A Megrendeld az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitas Gtjan érvényesiti, melynek a Vallalkozo
koteles 8 naptari napon beliill maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vallalkoz6 a fenti irat
kézhezvételét koveté 3 munkanapon belil magat érdemi indokolassal és azt alatamasztd
bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a kotbér elismertnek tekintendé. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.)
foglalt beszamitasi feltételek teljesiilésekor a kotbér a vallalkozoi szamlaba beszamithato.

26.4. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zarja ki a szerz6désszegésbol eredd
egyéb igények érvényesitésének lehetdségét.

26.5. A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti Vallalkozot a teljesités aldl.

26.6.A nem szerzédésszeri teljesités Megrendeld altal torténd elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerz0désszegésbol eredd igényekrol.

26.7. Vallalkoz6 a szerzddés hibatlan teljesitésének biztositasara valamennyi beépitett dolog, ill. elvégzett
munka vonatkozasaban a sikeres atadas-atvételtdl szamitott ..................... hénap jotallast vallal.
Vallalkozo jotallasi kotelezettsége — az érintett hibaval kapcsolatban — megsziinik, ha a hiba a
teljesitést kovetden keletkezett, kiilondsen:

- rendeltetésellenes vagy szakszer(tlen hasznalat
- szandékos rongalas vagy erdszakos behatas,
- elemi csapas,
- szakszertitlen szerel$ vagy javitd jellegii beavatkozas,
- a szlikséges karbantartas hidnya
miatt kdvetkezett be.

26.8. Vallalkozo a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétol szamitott 3 munkanapon beliil koteles a

javitast elkezdeni és megfelelé személyi allomannyal annak befejezéséig folyamatosan munkat
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végezni. A hiba kijavitasanak végsé hatarideje a bejelentést kovetd 10 nap. Amennyiben
technologiailag a fenti id6 nem tarthat6 a miiszaki ellendr altal meghatarozott id6tartam az iranyado.

26.9. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezd hibak esetén a fentiek azzal alkalmazandodak, hogy a

Vallalkozé a bejelentést kdvetd 24 oran beliil koteles a hiba kijavitasat megkezdeni.

26.10. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridok barmelyikét megsérti a Vallalkozo, a
Megrendeld jogosult a munkat harmadik személlyel a Vallalkozé koltségére elvégeztetni. Ezen eset
a jotallast fennallasat csak akkor befolyasolja, ha a Vallalkozd kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a
harmadik személy altal végzett munka okozta a késébb bekovetkezett hibat.

26.11. Vallalkoz6 koteles megtériteni azon pluszkoltségeket, amelyek a hibas teljesités okan a
Megrendeldnél keletkeztek.

26.12. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendelét megilletd kellékszavatossagi ill. kiilon
jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezo jotallasi jogokat, és azok érvényesithetdségét.

26.13. Vallalkozo teljes kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzodéssel kapcsolatosan az altala okozott
karokért, fiiggetlentil attol, hogy az a Megrendel6re vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik
személyekre haramlo kar esetén a Vallalkoz6 koteles az errdl vald tudomasszerzést kovetd 3
munkanapon belill a Megrendeldt teljes kortien mentesiteni a kartéritési igények alol, illetve
altal  teljesitett Osszegeket —megtériteni. Fenticket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

26.14. Amennyiben a Vallalkoz6 teljesitésével kapcsolatban Megrendeld ellen per indul, Vallalkozo —
amennyiben erre jogi lehetdség van - Megrendeld oldalan kdoteles a perbe belépni és minden
intézkedést megtenni Megrendelé pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges
koteles a Megrendeld pernyertességét egyéb modon eldsegiteni. Pervesztesség esetén koteles
megtériteni minden olyan negativ jogkdvetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelore.

26.15. A Vallalkoz6 annak biztositasara, hogy jelen szerzddés targyaban meghatarozott munkakat jelen
szerz0désben és mellékleteiben megadott és ajanlataban vallalt feltételek mellett szerzodés szerint,
hibatlanul teljesiti koteles jelen szerzddés hatalybalépésével egyidejiileg a szerzddésszerli teljesitést
igazold eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjaig (teljesités idépontjaig) a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani az afa nélkiil szamitott vallalkozoi dij 5 %-anak megfeleld
mértékli teljesitési biztositékot. A teljesitési biztositékot a Vallalkozo valasztasa szerint a
Megrendeld jelen szerz6dés szerinti bankszamlajara valo atutalassal vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pontjaban meghatarozott egyéb modon koteles rendelkezésre bocsatani. A Vallalkozé egyidejlileg
koteles nyilatkozatot vagy igazolast adni arrdl, hogy a teljesitési biztositék korlatozas nélkiil,
visszavonhatatlanul és sziikség esetén 6t (5) munkanapon beliil Megrendel6 részérél igénybe vehetd.
Amennyiben a Vallalkozo a teljesitési biztositékot bankgarancia formajaban teljesiti, azt koteles a
szerz0déskotés napjaig Megrendeld rendelkezésre bocsatani (jelen szerzodés 4. sz. melléklete a
Vallalkozoi nyilatkozat a teljesitési biztositékra vonatkozoan).

26.16. Ha a munkavégzés mindsége, vagy liteme nem megfelelé a Megrendeld felszolithatja a Vallalkozot
a hianyossagok potlasara, a mindség kijavitasara, a munka iitemének felgyorsitasara, aki a megadott
hatarid6n beliil koteles azt végrehajtani.

26.17. Amennyiben a Vallalkozo6 a felszélitdsnak maradéktalanul nem tesz eleget, a Megrendeld jogosult
jelen szerz6désben foglaltak szerint kotbérigényét, illetve kartéritési igényét a Vallalkozoval
szemben a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. Ezen kikotésre vonatkozd utalast a
nyilatkozatnak vagy igazolasnak tartalmaznia kell.

26.18. Eredményes atadas-atvételi eljarast kovetden a teljesitési biztositék vagy annak fennmaradé része a
szerzOdés teljesitését kovetden a jotallasi biztositékba beszamitasra kertiil.

26.19. Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridére torténd rendelkezésre bocsatasarol a Vallalkozd az
ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

26.20. Vallalkozo legkésébb a teljesités Megrendeld altali elismeréséig, azaz a teljesités igazolas alairasaig
— figyelemmel a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjaban foglaltakra - koteles a jelen
szerz6désnek megfeleld, a Ptk. 6:436. §-anak (1) és (2) bekezdéseiben meghatarozott feltételeken
kiviil tovabbi tartalmi feltétel és korlatozas nélkiili, visszavonhatatlan jotallasi biztositékot nyujtani
Megrendel6 részére és javara annak a Magyar Allamkincstarnal vezetett fizetési szamljara torténd
befizetéssel (atutalassal) vagy pénziigyi intézmény vagy biztositd altal véllalt garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel. Megrendeld a szamldjara befizetett (atutalt)
pénzosszeget 6vadékként kezeli.

26.21. A jotallasi biztositéknak a jotallasi id6 lejartat kovetd 45 napig érvényesnek kell lennie. Ez az elGiras
kizérolag az okirati formaban nyujtott biztositékra vonatkozik. Az okirati formaban nyujtott
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26.22.

26.23.

26.24.
26.25.

26.26.

26.27.

26.28.

biztositékot az okiratban foglalt érvényességi hataridé lejartat kovetden haladéktalanul vissza kell
szolgaltatni, a nem okirati formaban nyujtott biztositékot a jotallasi id6 lejartakor fel kell
szabaditani.

A Dbiztositéknyujtasi formatdl fiiggetleniil a jotallasi biztositék felszabaditasanak feltétele, hogy
Vallalkozé jotallasi kotelezettségének szerz6désszeriien €s teljes korlien eleget tett.

Amennyiben a jelen szerzddés teljesitése soran részteljesitésre keriil sor, akkor Vallalkozo a
részteljesitéssel érintett Termékekre vonatkozo jotallasi biztositékot a részteljesités elismeréséig
koteles Megrendeldnek atadni.

A jotallasi biztositék mértéke az altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-a.

A jotallasi biztositék mérteke részteljesités esetén az részteljesitéssel érintett Termékekre esd -
altalanos forgalmi ad6 dsszegét nem tartalmazo — ellenszolgaltatas 5 %-a.

A fentieken tilmenden a jotallasi biztositéknak tartalmaznia kell azt, hogy a pénziigyi intézmény
vagy a biztositd tarsasdg kotelezi magat arra, hogy Megrendeld elsé irasbeli felszolitasara,
Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, legkésébb 5
banki napon belill kifizeti Megrendel6nek a megjeldlt 6sszeget — a Ptk. 6:436. §-anak (1) és (2)
bekezdésein tilmenden — a jogviszony vizsgélata nélkiil, a pénzligyi intézmény vagy a biztositd
tarsasag sajat kotelezettsége alapjan.

A jotallasi biztositék érvényességi hataridején belill Vallalkozonak a jotallasi kotelezettségére
vonatkoz6 barmilyen mulasztasa vagy szerz6désszegése dnmagéaban megalapitja a jogot arra, hogy
Megrendeld az érintett jotallasi biztositéknak a mulasztassal vagy szerz6désszegéssel aranyos részét
érvényesitse. A jotallasi biztositék nem mentesiti Vallalkozot a nem szerzédésszerii teljesitésbol
eredé - a jotallasi biztositék mértékét meghalado - megrendeldi kovetelések teljesitése alol. A felek
egybehangzdan és kolcsondsen kijelentik, hogy a jotallasi biztositék jogszerli érvényesitése az
altalanos forgalmi adorol szol6 2007. évi CXXVII. térvény alapjan kartéritésnek mindsiil.
Vallalkozo — figyelemmel a Kbt. 134. §-anak (8) bekezdésében foglaltakra — a jotallasi biztositékok
egyes formair6l a masikra attérhet azzal a feltétellel, hogy a biztositéknak a jelen szerzodésben
foglalt 6sszegben és idétartamra folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

28. A SZERZODES MODOSITASA

28.1.

28.2.

Jelen szerzodés feltételei kizardlag a Kbt. 141. §-aval, valamint a projektdokumentacioban
meghatarozott esetben modosithatoak.

Nem mindsiil a jelen szerz6dés modositasanak a Felek cégadataiban, bankszamlaszamaban, a
kapcsolattartok adataiban bekdvetkezé valtozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul irasban
tajékoztatni egymast ezen valtozasokrol.

29. VIS MAIOR

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

A Felek hibajan kiviil bekovetkezett, rendkiviili, elharithatatlan események, ilyennek mindsiil
kiilondsen természeti katasztrofak, habort, blokad, export- és importtilalom, jarvany, érdekszféran
kiviili sztrajk esetén a teljesités elmaradasa miatt sem a Vallalkozo, sem a Megrendelé nem jogosult
a szerz6désszegés esetén alkalmazhatd jogkdvetkezmények érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a
Felek a vis maior eseményr6l, és annak varhat6 id6tartamarol egymast haladéktalanul — lehetdség
szerint az érintett hatosagok, kamarak hivatalos igazolasanak csatolasa mellett — irasban értesitik.

A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozonal, alvallalkozoéjanal, beszallitojanal kialakult
sztrajkot, az anyaghianyt, a Vallalkozé6 vagy alvallalkozdjanak likviditasi zavarat, csddjét,
fizetésképtelenné valasat, a Vallalkozo altal beszerzendd vagy a tevékenységére, a szerz6dés
targyara vonatkozo hatdsagi engedély hianyat, elvesztését, a hatosagok intézkedéseit, a Vallalkozd
beszallitojanak magatartasat, valamint a gazdasagi viszonyokban bekovetkez6, a szokasos
szerz0dési kockazatot tetemesen meghaladd olyan mélyrehaté valtozast, amely a szerzédés
teljesitésére kihat.

Amennyiben emiatt jelen szerzédés teljesitése egy (1) honapnal hosszabb késedelmet szenved,
mindkét fél jogosult — minden hatranyos jogkovetkezmény nélkiil — elallni, vagy azt felmondani.

A vis maior esemény dnmagaban nem mentesiti az azt bejelentd Felet a szerzodés szerint egyébként
teljesitendd olyan kotelezettségei alol, amelyek a vis maior esemény bekovetkeztét megel6zéen mar
esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis maior nem érinti.

30. A SZERZODES MEGSZUNESE

30.1.
30.2.

Jelen szerz6dés az abban meghatarozott kotelezettségek teljesitésével megsziinik.

A Megrendelé jogosult a szerzddéstdl eldllni kiilondsen, ha a Vallalkozd szerzddéses
kotelezettségeinek nem tesz eleget. A Megrendeld kartéritési kotelezettség nélkiil rendkiviili
indokkal elallhat a szerzédéstdl, vagy rendkiviili felmondassal felmondhatja a szerzdést, ha a
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30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

Vallalkozé olyan sulyos szerzodésszegést kovet el, amely miatt a szerz6dés tovabbi fenntartasa
szamara nem lehetséges.

A Megrendeld kartéritési kotelezettség nélkiil rendkiviili indokkal toérténd elallas vagy rendkiviili
felmondas jogaval kiilondsen az alabbi esetekben élhet:

30.3.1. A Vallalkoz6 ellen cséd-, felszamolasi, végelszamolasi, kényszertorlési eljaras, vagy

végrehajtas indul.
A csOdeljarasrol és a felszamolési eljarasrol szolo 1991. évi IL. torvény 11. § (2)
bekezdés h) pontja alapjan - az addssal kotott szerzodéstdl a fizetési haladék idétartama
alatt nem lehet elallni illet6leg azt nem lehet felmondani arra hivatkozassal, hogy az adés
csddeljarast kezdeményezett.

30.3.2. A Vallalkozé6 a kivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitast, cserét, jotallasi
kotelezettség teljesitését alapos ok nélkiil megtagadja.

30.3.3. A Vallalkozo6 30 napos vagy azt meghaladd késedelembe esik.

30.3.4. A Vallalkozo6 30 napot vagy azt meghaladdan hibéasan teljesit.

30.3.5. Villalkoz6 a szerzddés targya tekintetében a szerz6dés teljesitését jelen szerzddéstol
eltéréen harmadik személynek atengedi, vagy

30.3.6. Vallalkoz6 alvallalkozot jelen szerz6désbe {itk6z6 mddon von be a teljesitésbe, vagy

30.3.7. Vallalkoz6 a jelen szerzddésbdl szarmazd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre
engedményezi, vagy atruhdzza, vagy

30.3.8. a Vallalkozo titoktartasi kotelezettségét megszegi, vagy

30.3.9. A Vaillalkozo fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan Iényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti. A Felek ilyen Iényeges
fizet6képességben bekovetkezd valtozasnak tekintik kiilondsen, ha a Vallalkozdval
szemben a szerzOdés teljesitésének idGtartama alatt jogerére emelkedett fizetési
meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszamolasi-,
kényszertorlési vagy végrehajtasi eljarast elrendeld jogerds hatdrozat hatalya alatt all,
vagy a Vallalkoz6 addszamat felfiiggesztik vagy torlik.

Amennyiben a Vallalkozé fizetdképességében lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a
Megrendel6t a koriilmény bekdvetkezésétol szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni.

Az rendkiviili indokkal torténd elallas és a rendkiviili felmondéas gyakorlasahoz a Téamogatd
elézetes, irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

A rendkiviili indokkal torténd elallas és a rendkiviili felmondas azonnali hatallyal torténik.

30.6.1. A Megrendelé a Kbt. 143.§ (1) bekezdése alapjan a szerz6dést felmondhatja, vagy — a
Ptk-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
141. § alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevoként szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutodlas
kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unio6 jogabdl
ered6 valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a
birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

30.6.2. Az ajanlatkér6 koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkdtését kovetéen jut tudomasara, hogy a szerz6dd fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

30.6.3. Az ajanlatkéréként szerz6d6 fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.
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30.7. Amennyiben a Vallalkozoé kartéritési kotelezettség nélkiil elallas, vagy az azonnali hatalyu
felmondas jogaval kivan élni, ugy az erre iranyuld jognyilatkozatdban meg kell jeldlnie az
elallas indokat.

30.8. Amennyiben a Vallalkozo kartéritési kotelezettség nélkiil elallas, vagy az azonnali hatalyu
felmondéds jogaval ¢él, jogosult a jelen szerz6dés szerinti meghiusulasi kotbér
érvényesitésére, a Megrendeld pedig koteles a jelen szerzdés szerint meghitisulasi kdtbér
megfizetésére.

30.9. Megrendeld jogosult érdekmulés esetén a jelen szerz6dést6l indokolas nélkiil barmikor
elallni. Ebben az esetben azonban kételes Vallalkozonak ebbdl eredd karat megtériteni.

30.10. Ha a szerzddés teljesitése olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelds
¢s a lehetetlenné valas oka a Megrendel6 érdekkorében meriilt fel, a Vallalkozot kizarolag
az ellenérték aranyos része illeti meg.

30.11. A Felek jelen szerzddés megsziintetése estén a szerz6dés megsziinését kovetd harminc
(30) napon belill elszdmolnak egymassal ¢és teljesitik a szerzddés megsziinése
idépontjaban egymassal szemben fennallo pénziigyi kotelezettségeiket.

31. KAPCSOLATTARTAS, JOGNYILATKOZATTETEL, TITOKTARTASI SZABALYOK

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

31.8.

31.9.

Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, informaciét mely jelen szerz6dés keretein beliil a
masik féllel kapcsolatban a tudomasukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvanossagra
hozatalat jogszabaly elGirja.
A titoktartas kiterjed minden, jelen szerz6désben vallalt kotelezettség teljesitése soran a Vallalkozo,
az alvallalkozo vagy barmely kdzremiikodé tudomasara jutott adatra, tényre, informaciora.
Vallalkozé — fentiek megsértése esetén - koteles mentesiteni a Megrendelét a fentiek miatt a
harmadik személyek altal a Megrendeldvel szemben érvényesitett valamennyi kar, ill. igény
vonatkozasaban.
Felek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavallaloikra, valamely polgari jogi szerzodés alapjan
munkavégzésre iranyuld jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan a féllel kapcsolatban 1év6 egyéb
személyekre, kozremiikoddikre is. Ezen személyek magatartasaért a titoktartasi kotelezettség
viszonylataban az érintett Fél, mint sajat magatartasaért felel.
A szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok és megallapodasok szerinti
illetékes ellendrz6é szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfelelden jelen szerzédés alapjaul
szolgald kozbeszerzési eljarast és jelen szerzodés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a jogszabaly
szerinti informacié megadasa iizleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhaté meg.
Az illetékes ellendrzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozo koteles
minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni az ellendrzés
hatékonysaga és Megrendel kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.
Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arr6l, hogy Megrendeld kdoteles a Kozbeszerzési
Hatosagnak bejelenteni, ha
a. Vallalkozo6 szerzddéses kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerz6dés felmondasahoz
vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzédés alapjan alkalmazhatd egyéb
jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha Vallalkoz6 olyan magatartasaval,
amelyért felelds, részben vagy egészben a szerz6dés lehetetleniilését okozta. A bejelentésnek
tartalmaznia kell a szerzodésszegés leirasat, az annak alapjan alkalmazott jogkovetkezményt,
valamint hogy a szerz6d6 fél a szerz6désszegést elismerte-e, vagy sor Kkeriilt-e arra
vonatkozoan perinditasra.
b.Vallalkozé szerz6déses kotelezettségének joger6s birosagi hatarozatban megallapitott
megszegése esetén a szerzOdésszegés tényét, leirasat, Iényeges jellemzoit, beleértve azt is, ha
a szerz6désszegés a szerz0dés felmondasahoz vagy a szerzddéstdl valo elallashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhatdé egyéb szankcid érvényesitéséhez
vezetett, valamint Vallalkozo szerz6dd fél olyan magatartasaval, amelyért felelds, (részben
vagy egészben) a szerz6dés lehetetleniilését okozta.
Felek fenti kdrben megallapodnak abban, hogy Vallalkozé nem jogosult a fenti adatok atadasa miatt
a Megrendeldvel szemben semmiféle igényt érvényesiteni abban az esetben sem, ha barmely atadott
tény, vagy koriilmény utobb nem bizonyulna valosnak, kivéve, ha ezzel a Megrendeldnek az adatok
atadasanak pillanatdban tényszertien tisztaban kellett lennie (nem tartozik ide a hibas jogszabaly-
értelmezésbdl vagy téves tényallas-értelmezésbdl szarmazd koriilmény, kivéve, ha az a
Megrendeldnek felrohatéan kovetkezett be).
A miszaki ellendr a Megrendeld képviseletében jar el, de a szerz6dés modositasara, hatdlyanak
megsziintetésére nem jogosult.
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31.10. Szerz6do felek jelen szerz6dés teljesitése soran kotelesek egyiittmiikddni.
31.11. Megrendel6 ¢és Vallalkozd egymas irasbeli megkereséseire azok kézhezvételétdl szamitva 2

munkanapon beliil — illetve siirgds esetben haladéktalanul - irdsban érdemi nyilatkozatot kdtelesek
tenni.

31.12. Megrendel6 képviseldje jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka allasat ellendrizni, és ezek

eredményérdl az e-épitési naploba bejegyzéseket eszk6zdlni.

31.13. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkozot az sem mentesiti a hibas teljesités jogkdvetkezménye

alol, ha a Megrendel6 ellendrzési kotelezettségét nem, vagy nem megfelelden teljesitette.

32. ATLATHATOSAG

32.1.

32.2.

Az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény (tovabbiakban: Aht.) 41.§ (6) bekezdése,
tovabba az allamhaztartasrol szolo torvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1a) bekezdése alapjan, és a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. évi CXCVI. torvény 3.§
(1) bekezdés 1. pontjara figyelemmel a Vallalkozo jelen szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy a
jelen pontban megjeldlt jogszabalyhelyeket ismeri. Jelen szerzédés aldirasaval Vallalkozo
nyilatkozik tovabbd, hogy atlathaté szervezetnek mindsiil. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
Megrendeld nem kdothet vele érvényesen visszterhes szerzodést, illetve a 1étrejott ilyen szerzdés
alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Vallalkozé a nyilatkozata ellenére nem mindsiil
atlathato szervezetnek.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellendrzése céljabol, a jelen
szerz6désbél eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 55.§-ban foglaltak szerint jogosult a Vallalkozé
atlathatosagaval osszefiiggd, az Aht. 55.§-ban meghatarozott adatokat kezelni. A Villalkozé a jelen
pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul koteles a Megrendel6t
tajékoztatni. Valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott jelen szerzodést a Megrendeld azonnali
hatéllyal, erre vald hivatkozassal felmondja vagy — ha a jelen szerzddés teljesitésére még nem keriilt
sor — a jelen szerzddéstol elall, amelyet a Vallalkozé tudomasul vesz. A felmondassal (elallassal)
egyidejlileg a valdtlan tartalmt nyilatkozatbol esetlegesen keletkez6 és a Megrendel6t ért hatranyok,
karok tekintetében a Vallalkozo koteles helytallni.

33. VEGYES RENDELKEZESEK

33.1.

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

Jelen szerz6dés elkészitésével ¢és letargyalasaval, valamint jelen szerzédésben foglalt mas
jogiigyletekkel, cselekményekkel dsszefiiggésben a Felek viselik sajat koltségeiket.

Vallalkozé tudomassal bir arrdl, hogy a Projekt allasat a Tamogaté barmikor ellendrizheti. A
Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a Tamogatd altal megbizott ellendrok
vizsgalata kiterjed a jelen szerz6dés targyat képezo feladatra is, Gigy az ellen6rok munkajat segiti,
kérésiikre a vallalt kotelezettségek teljesitéséhez kapcsolodod, valamint a szerzOdés teljesitését
igazolé dokumentumokat rendelkezésre bocsatja, az ellenérzéshez sziikséges tények, koriilmények,
egyéb feltételek megismerését résziikre biztositja, a sziikséges felvilagositast megadja, illetve az
ellendrzés lefolytatasa érdekében egyébként is teljes kortien egylittmiikddik a Megrendeldvel,
valamint a Tamogat6 altal megbizott ellendrokkel. Vallalkozé tudomasul veszi és magara nézve
kotelezének fogadja el, hogy a Tamogatéi Okirat alapjan folyositasra keriilé tamogatas
felhasznalasa, illetve a Projekt megvalosulasanak ellenérzése korében minden olyan szervezet,
hatdsag, egyéb személy jogosult az ellenérzésre, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kotelez.
A Felek vallaljak, hogy jelen szerzédésben meghatarozott feladataik ellatasa soran tudomasukra juto
minden olyan mas informaciot, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznalasa vagy harmadik fél
részére torténd atadasa az érintett Félre nézve kozvetleniil vagy kdzvetve hatrannyal jar, vagy jarhat
— id6beli korlatozas nélkill — bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen
szerz0dés keretein beliil hasznaljak fel. A Felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes
kartéritési felelosséggel tartoznak.

Jelen pontban foglalt titoktartasi kotelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabalyban
eldirt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

A Felek megegyeznek, hogy jelen szerzodéssel, annak teljesitésével, megszegésével, megsziinésével
vagy érvénytelenségével kapcsolatban felmeriild barmely vita vagy igény esetére, amely barmelyik
szerz6do Fél altal a békés rendezés targyaban irott ajanlat kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil
békésen nem rendezhetd, értékhatartol fiiggéen alavetik magukat az Egri Jarasbirdsag, illetve az
Egri Torvényszék kizarolagos illetékességének.

A jelen szerzdédésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott kérdések tekintetében a
magyar jog szabalyai, els6sorban a Polgari Torvénykdnyvrél szold torvény és a Kbt., az épitési
beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,
valamint a korabban hivatkozott ado- és szamviteli szabalyok az iranyadok.
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33.7. Jelen megallapodas 5 darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl 4 példany a Megrendeldt, 1
példany a Vallalkozot illeti.

A Felek képviseldi jelen szerz6dést atolvasas utdn, mint a Felek iigyleti akaratdval mindenben megegyez6t
magukra nézve kotelezonek ismerik el, helybenhagyodlag aldirjak. Alairdik kijelentik, hogy a szerzédés aldirasara
jogosultak és a szerz6dés hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre nincs sziikség.

Hatalybaléptetd rendelkezés:

1. A felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés akkor lép hatdlyba, ha a pénziigyi fedezetét
megteremtd tamogatasi szerz0dés vagy egyéb, a pénziigyi fedezetet biztositd szerzédés vagy jogszabaly
vagy kozjogi szervezetszabalyozd eszkoz hatalyba 1ép. Vallalkozd a hatalybalépésig a jelen szerzédésben
meghatarozott feladatokat nem végezheti el, de készen kell allnia arra, hogy a hatalybalépést kovetéen a
szerz6dés teljesitését e tekintetben is meg tudja kezdeni.

2. Amennyiben a jelen szerzddésben meghatarozott felfiiggeszté feltétel legkésébb 2017. jhlius 31-ig nem
kovetkezik be, mindegyik fél jogosulttd valik arra, hogy a jelen szerzddést a felfliggeszt feltétel
bekovetkeztéig — indokolas és érdekmulas bizonyitdsa nélkiil — azonnali hatalyu felmondéassal megsziintesse.
Amennyiben barmelyik fél él ezzel a jogaval, a felek a hatdlybalépés elmaradasabol eredd esetleges
koltségeiket, karukat maguk viselik, egymassal szemben — a jelen szerz6désben meghatarozottakon kiviil —
semmilyen jogcimen koltségtéritésre, kartéritésre vagy egyéb polgari jogi kdvetelésre nem jogosultak.

Mellékletek

1. szamu melléklet Ajanlattételi felhivas masolata

2. szamu melléklet Vallalkozé hiteles (alairt) kozbeszerzési ajanlata, és minta szerinti koltségvetési
Osszesitd, amelyek a vallalkozasi dijat és a szerz6dés targyaban foglaltakat tamasztjak
ala

3. szamu melléklet Tervdokumentacid

4. szamu melléklet: Vallalkozoi nyilatkozat a teljesitési biztositékra vonatkozoan

5. szamt melléklet: Vallalkozoi nyilatkozat a jotallasi biztositékra vonatkozdan

6. szamu melléklet: Vallalkozoi nyilatkozat az j anyagok, berendezések beépitésére nézve

7. szamu melléklet: Felel6sségbiztositasi szerz6dés masolata

8. szamu melléklet: »Tanusitvanyok, mindsitések, amelyek a Palyazati felhivas C.12.. fejezetében foglalt
kovetelményeknek vald megfeleldséget tamasztjak ala

Eger,2017. .......... . ,2017. ...

Eszterhazy Karoly Egyetem ..
Megrendeld Vallalkozo

szakmai ellenjegyz6:
Eger, 2017.év ..............

jogi ellenjegyzé:
Eger, 2017.év ..............

pénziigyi ellenjegyzo:
Eger, 2017.év ..............
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