A DOKUMENTUMOT
ELEKTRONIKUS ALAIRASSAL LATTA EL:

Dr. Lanchidi Csaba

VALLALKOZASI SZERZODES (tervezet)

" KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 szamu, Fotovoltaikus rendszerek kialakitasa az Eszterhdazy
Karoly Egyetemen cimii projekt kapcsolodo tervezési és kivitelezési munkalatok elvégzése”
targyaban
11I. részhez

amely létrejott egyrészrol a
Eszterhazy Karoly Egyetem

székhely: 3300 Eger, Eszterhazy tér 1.

intézményi azonosito: F10955

torzskonyvi nyilvantartasi szam: 834489

egységes statisztikai szamjel: 15834481-8542-312-10.

adoszam: 15834481-2-10

bankszamlaszam: 10035003-00336121-00000000

képviseli: Dr. Liptai Kalman rektor és Lengyel Péter kancellar
képvisel6 cime: 3300 Eger, Eszterhazy tér 1.

kapcsolattarto:

elérhet6ség (telefon, e-mail):
mint Megrendel6 (a tovabbiakban: "Megrendel6")

masrészrol a

székhely:

cégjegyzékszam:

egységes statisztikai szamjel:

adoszam:

bankszamlaszam:

képviseli:

képviseld cime:

mint vallalkozé (a tovabbiakban egyiitt: "vallalkozé"), Megrendelé Vallalkozo egyiitt Felek kozott az alulirott
napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. ELOZMENYEK

1.1. Felek rogzitik, hogy Megbiz6 az Eszterhiazy Karoly Egyetem székhelyén levo épiiletek csticsidei
villamos energia fogyasztasanak cskkentése fotovoltaikus rendszer telepitésével cimmel palyazatot (a
tovabbiakban: "Palyazat, vagy Projekt") nyujtott be a Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ
Program (KEHOP) keretén beliill kozzétett KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 azonositd szamu és
Fotovoltaikus rendszerek tervezése és kialakitasa kozponti koltségvetési szervek részére cimii
felhivasra (a tovabbiakban: felhivas). A felhivas elérheté: https://www.palyazat.gov.hu/kehop-5211-
fotovoltaikus-rendszerek-kialaktsa-kzponti-kltsgvetsi-szervek-rszre

1.2. A Projekt timogatasara vonatkozd Tamogatoéi Okiratot a Megrendeld .................. napjan kézhez
vette.

1.3. A Felek kifejezetten kijelentik, és tudomasul veszik, hogy jelen szerz6dés megkdtésére a Projekt keretei
kozott  kertl sor. Jelen szerzédés keretében torténd valamennyi joggyakorlasra  és
kotelezettségteljesitésre, az egyiittmiikodés valamennyi formajara a projekt Palydzati Felhivasa,
Palyazati Utmutatdja, Tamogatoi Okirata és egyéb Projekt feltételek, kikotések, és korlatozasok (a
tovabbiakban: "projektdokumentacio") kozott keriil sor. Vallalkozd koteles a projektdokumentacio
valamennyi rendelkezését betartani, abban az esetben is, ha a Megrendeld jelen szerzédésben, vagy
egyéb modon nem hivja fel Vallalkozo figyelmét valamely eldirasra.

1.4. A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a kozbeszerzésekr6l sz6lé 2015. évi CXLIIL. torvény (a
tovabbiakban: "Kbt") Harmadik Rész, 115. § szerinti hirdetmény kozzététele nélkiili eljarast (a
tovabbiakban: "kozbeszerzési eljaras") folytatott le a " KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 szdmui,
Fotovoltaikus rendszerek tervezése és kialakitisa az Eszterhdazy Karoly Egyetemen cimii projekt
kapcsolodo tervezési és kivitelezési munkalatok elvégzése” Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés
megkotéséhez vezetd eljaras, mint a Kbt. 53.§ (6) bek. szerinti feltételes kozbeszerzési eljaras keriil
lefolytatasra. Fentiek alapjan Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés csak abban az esetben
1ép hatalyba, ha a vonatkozo palyazat alapjan — annak teljes megpalyazott dsszege vonatkozasaban — a
Tamogatasi szerz6dés/Tamogato okirat hatalyba 1ép.
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1.5. A Megrendeld a kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkozo, ezért a Felek a Kbt. 131.§ (1) bekezdés, valamint 131.§ (6) bekezdés értelmében
a kozbeszerzési eljaras és a projektdokumentacié keretei kozott a torvényes hataridén beliil jelen
vallalkozasi szerz6dést megkotik.

1.6. Az ajanlattételi felhivas — masolatban - jelen szerzddés 1. sz. melléklete, a Vallalkozd ajanlata —
masolatban - jelen szerz6dés 2. sz. melléklete.

1.7. Jelen szerzddés alairasaval Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerz6dés megkotéséhez és teljesitéséhez
sziikséges valamennyi hatosagi engedéllyel, igy kiilondsen, de nem kizarélagosan a tevékenységi kor
gyakorlasahoz sziikséges engedéllyel rendelkezik. A Vallalkozo e kijelentése megalapozottsagaért
feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

SZERZODES TARGYA

2.1. A Megrendel6 megrendeli jelen szerz6dés 1.1. pontjaban nevesitett projekthez kapcsolodoéan
3.rész: a Satoraljaujhelyi Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztalydnal Sarospatak 253/3 hrsz. alatt felvett,
természetben: 3950 Sarospatak, E6tvos u. 7. szam
alatt talalhato, Megrendelé vagyonkezelésében 1év6 felépitményen napelemes rendszer Kkiépitése
villamos szerelési Kivitelezési és tervezési tevékenységeinek clvégzését a 3.12. pont szerint — a
Vallalkozo altal —
elkészittetendd kiviteli tervdokumentacié alapjan a jelen szerzédésben és mellékleteiben részletesen
meghatarozott miiszaki tartalommal (a tovabbiakban: "Kivitelezési tevékenység"). A kivitelezési
tevékenység az alabbiakat foglaljak magéba:

2.1.1. A Megrendeld fent hivatkozott épiiletén, jelen szerzddés mellékletét képzd tervdokumentacio
valamint az aramszolgaltatd altal jovahagyott csatlakozasi és kiviteli tervdokumentacio szerint
torténé napelemes rendszer telepitése.

2.2. Megrendeld rendelkezik hozzajarulassal az dramszolgaltatd részérdl a telepitésre. A Vallalkozo feladata
a sziikséges engedélyek beszerzése 2.1. pont esetén. Miiszaki tartalmat és a mértékadd mennyiségeket
jelen szerzédés 3. sz. mellékletét képezd tervdokumentacio tartalmazza.

2.3. A kivitelezési tevékenység részletes muszaki tartalma, valamint a részletes, arazott koltségvetés —
amely a Megrendelé altal biztositott tervdokumentacidé alapjan késziilt — jelen szerzédés 2. sz.
mellékletének részét képezo6 vallalkozoi ajanlatban szerepel.

2.4, Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység ¢és miszaki tartalom mindsiilnek megallapodott
szerzOdéses teljesitéses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rogzitett kivitelezési tevékenységnek a
vonatkozo hatalyos jogszabalyok ¢és szabvanyok szerinti, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas
megvalositasahoz sziikségesek, mely az dramszolgaltatd altal atvétel/hasznalatba vételre keriil.

2.5. A Villalkozo kotelezettséget vallal jelen szerzodésben meghatarozott kivitelezési tevékenység jogszert,
szerzOdésszeri és rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas modon, teljes korlien, mindségileg és
mennyiségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirasoknak, miiszaki szabvanyoknak,
hataridében torténd megvalositasara, valamint az ehhez sziikséges — esetlegesen hianyzd — hatdsagi
engedélyek beszerzésére, tovabba egyéb szerzodéses kotelezettség szerzddésszerii teljesitésére,
valamint kifejezetten vallalja, hogy a jotallasi/garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek jelen
szerz0dés elbirasainak megfeleléen maradéktalanul eleget tesz (a tovabbiakban egyiitt:
"szerzédésszerii"). Felek szerzddésszeri teljesitésen értik minden, a kozbeszerzési eljaras soran
kiadott ajanlati dokumentacioban, és a Vallalkozo altal benyujtott ajanlatban rogzitett kovetelmény és
vallalas maradéktalan teljesitését.

2.6. Megrendelé kotelezettséget vallal, hogy a munkavégzés és a Vallalkozo jotallasi / garancialis /
szavatossagi kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a szolgaltatast atveszi, és a szerzddésben eldirt
idépontokban és modon megfizeti a Vallalkozonak a vallalkozoi dijat, mint fix atalanyarat.

A TERVDOKUMENTACIO MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

3.1. Felek kijelentik, hogy a kozbeszerzési eljards keretében kiadott ajanlattételi felhivas részeként
Megrendeld, Vallalkozoé rendelkezésre bocsatotta a tervdokumentaciot.

3.2. A Megrendel6 az épitési teriilet atadasaval egyiitt jelen szerz6dés mellékletét képezd tervdokumentaciot
(3. sz. melléklet) harom (3) papir alapu és egy (1) elektronikus (CD) formatumban atadja a Vallalkozé
részére.

3.3. A Vallalkozo kijelenti, hogy atvette és birtokaban van a jelen szerz6dés 3. sz. mellékletét képezd
tervdokumentacionak és megrendeldi kiegészitéseinek amelyet, mint szakvallalat sajat felel6sségére a
kozbeszerzési eljaras soran, a kdzbeszerzés szabalyai szerint elolvasott, megértett és feliilvizsgalt. Az
azokban foglalt tényeket, eldirasokat megismerte, a megvalositasi lehetdségeket ellendrizte. A
Vallalkozo kijelenti, hogy megkapott, illetve beszerzett minden a jelen szerzédés teljesitéséhez altala
igényelt magyarazatot. A Vallalkozo kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett teriiletet
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megtekintette, az altala szlikségesnek tartott helyszini felméréseket, ellendrzéseket elvégezte (felmérés,
stb.), és a kivitelezési tevékenység megvalosithatd. Amennyiben mérShelyi szabvanyositasra van
sziikség, azt a napelemes rendszer kivitelezésé¢hez a Megrendeld végezteti el.

3.4. A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés mellékletét képezd tervdokumentacid alkalmas arra,
hogy a kivitelezési tevékenység megvaldsitasra keriiljon, és rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas
legyen, a torvényes szavatossagi és a Megrendeld altal elvart idétartamon beliil.

3.5. Villalkoz6 a tobbletmunka kockazatat magara vallalja. Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés
kovetelményei szerint vallalja a teljes kori kivitelezési tevékenység elvégzését. A Vallalkozo kijelenti
tovabba, hogy a Kkivitelezési tevékenységet kovetben a létesitmény a kivitelezési tevékenység
eredményeképpen szerzédésszerii hasznalatra alkalmas lesz. Erre tekintettel, ha jelen szerzédés targyat
képezd kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a Megrendeldvel szemben harmadik személy —
birdsagi, egyéb hatdsagi vagy nem hatdsagi eljarasban — barmilyen koveteléssel 1ép fel, a Vallalkoz6
koteles a harmadik személy el6tt a Megrendeld helyett feltétel nélkiil helytallni, kiilonds tekintettel a
tervezett haszndlatra, illetdleg az ehhez sziikséges engedélyek megszerzésére.

3.6. Megrendel6 a Vallalkozonak a tervdokumentaciora vonatkozd mennyiségi €és mindségi kifogasait nem
fogadja el a késObbiekben, és a Megrendelé a tervdokumenticid esetleges hidnyai miatt a
Vallalkozoval szemben nem tartozik felelsséggel.

3.7. A szerz6dés Vallalkozo altali alairasat kovetden a Vallalkozo viseli annak jogkovetkezményét, amely a
tervdokumentacio olyan hianyossagabol adodik, amelyet a Vallalkozé a t6le elvarhatdé szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megel6zGen nem jelzett.

3.8. A kivitelezési tevékenység végzése soran a biztonsagos munkavégzés feltételeinek megteremtése,
illetéktelen személyek épitési munkateriiletre torténd belépésének megakadalyozasa a Vallalkozo
feladata. A munkateriileteket a szandékos és véletlen behatolas ellen is védeni kell, kiilonds tekintettel
a balesetveszélyre. A felvonulasi és deponalasra hasznalhato teriilet az épitési munkateriiletet része. Az
épitési munkateriiletet a munkak végeztével, legalabb az eredeti allapotukban kell visszaadni.

3.9. A Megrendel6 kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett épiiletekben és azok kozvetlen
szomszédsdgaban — amely részben munkateriiletnek is mindsiil — a Megrendelonél képzés és
kollégiumi szallashely szolgaltatas zajlik, és a képzés a kivitelezési tevékenység idétartama alatt is
folyamatosan folyik majd. A Felek kiilondsen erre tekintettel rogzitik, hogy a kivitelezési
tevékenységhez kapcsolddd munkak csak sziikségszeriien akadalyozhatjak a Megrendel? teriileteinek,
épiileteinek és létesitményeinek, valamint tevékenységeinek zavartalan mikodését, biztonsagos
hasznalatat.

3.10. A Felek kifejezetten megallapodnak, és a Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy a kivitelezési
tevékenység az érintett ingatlanok vagy annak berendezései vonatozasaban semmiféle tulajdonjogi,
szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsagot nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen szerzédésre
alapitott, erre iranyuld igényt, kdvetelést kdlcsondsen kizarnak.

3.11. Megrendeld jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott villamos
szerelési kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik. Megrendeld
részére a tamogatas folyositasara utdfinanszirozassal keriil sor. A pénziigyi fedezet forrasa 100 %-0s
mértékben a jelen szerz6dés 1.1. pontjaban meghatarozott palyazati tamogatas, amelynek meglétét a
Vallalkozé kezdeményezésére a Megrendeld a Tamogatdi Okirat bemutatasaval igazolja.

3.12. A Kkivitelezének a kivitelezés megkezdése el6tt a letelepitendd napelemes rendszereket engedélyezni
(hatosagi, aramszolgaltatoi) sziikséges. El  kell készitenie, ill. készittetnie a kozbeszerzés
mellékleteként megkapott tervdokumentacié alapjan a kiviteli terveket és az engedélyezésekhez
sziikséges dokumentaciokat, melyeket a megrendeldvel elGzetesen jova kell hagyatnia. A
kozbeszerzési dokumentéacioban 1évo terveken feliil egyéb terveket a megbizd nem szolgaltat. Az
engedélyezéshez sziikséges szakhatosagi, kozmiiszolgaltatdéi és egyéb egyeztetések elvégzése,
nyilatkozatok beszerzése a kivitelezd feladata. Amennyiben a szakhatdsagi allasfoglalasok,
engedélyek, stb. beszerzéséhez szaktervezOk bevonasa sziikséges, azt a kivitelezonek kell biztositani.
A vallalasi ajanlatnak tartalmaznia kell a teljes engedélyezési folyamat elvégzésének koltségét. Az
engedélyezéshez kapcsolodo illetékek megfizetését a Megrendeld vallalja.

3.13. Az 50kW névleges teljesitménytinél kisebb haztartdsi méretii kiseromiivek esetében a telepitést
megel6zden a kivitelezOnek jogosultsaggal rendelkezd tervezdvel el kell készittetni az aramszolgaltato
felé benytjtando ,,Csatlakozasi tervdokumentéciot” és a kiviteli tervet a tervdokumentécioé alapjan, és
jova kell az hagyatni. Kivitelezést a miiszaki-gazdasagi tdjékoztatd levél birtokaban lehet elkezdeni.
Amennyiben az aramszolgaltatd altal kordbban kiadott ,Miiszaki- gazdasdgi tdjékoztatd” érvényét
vesztette, 1j igénybejelentést kell az aramszolgaltato felé leadnia (a megrendel6 kozremiikddésével). A
hélozatra csatlakozast és a probailizemet jovahagyott ,,.Csatlakozasi dokumentacié” birtokaban lehet
elvégezni, illetve elvégezni.



3.14. Az 50-500kW névleges teljesitményii kiseromi esetében a telepitést megel6zden a tervdokumentacio
alapjan kivitelezének jogosultsaggal rendelkezd tervezdvel el kell készittetni az dramszolgaltatd felé
benyujtandé kiserOmiivekre vonatkozo ,,Csatlakozasi tervdokumentaciot”, €s kiviteli terveket valamint
biztositania kell minden olyan dokumentumot, amely a teljes beruhdzas megvaldsitdsahoz és iizembe
helyezéséhez sziikséges és azokat jova kell hagyatni. Amennyiben a Iétesitmény, mint sajatos
épitmény, €épitési és/vagy hatosagi engedély kdteles, tigy az eljard hatosagnal (MKEH) engedélyeztetni
sziikséges, engedélyezési tervet kell ra késziteni és jova kell hagyatni.

3.15. 4z épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezéi és mérnoki
szolgdltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairol sz616 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdése értelmében a Vallalkozo altal készitett dokumentumokkal/tervekkel osszefiiggésben a
Megrendeld kikdti a mindenkori valtoztatasra, tovabbtervezésre és nyilvanossagra hozatalra vonatkozo
rendelkezési jogat.

3.16. A 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése értelmében a Vallalkozo altal készitett
dokumentumok/tervek  moédositasa esetén a targyi eljards eredményeképpen  elkészilt
dokumentumok/tervek ismételt felhasznaldsdhoz, adaptalasahoz a Vallalkozd elézetes hozzdjarulasa
nem sziikséges.

3.17. Vallalkoz6 koteles biztositani, hogy a teljesités soran rendelkezésre alljanak olyan szakemberek is akik
rendelkeznek tervez6i / mérnoki szolgaltatas tekintetében meghatarozott érvényes szakmagyakorlasi
jogosultsaggal, illetve jogosultsagokkal és kamarai nyilvantartasba vétellel a jelen Szerz6dés teljesitése
soran folyamatosan.

4. Az ART. 36/A.§-ABOL ADODO ADOJOGI RENDELKEZESEKRE VONATKOZO TAJEKOZTATAS

4.1. A Megrendel6 kijelenti, a Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy jelen szerzdés €és az az alapjan torténd
kifizetés az ad6zas rendjérdl szold 2003. évi XCII. térvény 36/A.§ hatalya ala tartozik.

4.2. A Viallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, koteles
vizsgélni, hogy az alvéllalkozdval kotott szerzodése €s az az alapjan torténd kifizetés az addzas
rendjérdl sz616 2003. évi XCIIL. térvény 36/A.§ hatalya ala tartozik-e, és sziikség esetén szerzodésben
tajékoztatja az alvallalkozot ennek tényérol.

5. EPITESI MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZESI TEVEKENYSEG MEGKEZDESE
5.1. A Megrendel6 jelen szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 3 munkanapon beliil atadja Vallalkozé részére az
épitési munkateriiletet.
5.2. Az épitési munkateriilet atadésa tekintetében a Felek az alabbiak szerint allapodtak meg:

5.2.1. A Megrendel6 felvonulasi teriiletet az épitkezés helyszinén a helyszinen torténd bejaras és kitlizés
szerint tudja biztositani. Egyéb helyszinen felvonulasi 1étesitmény, deponacié nem kivanatos,
kiilonleges esetben engedélyt kell kérni.

5.2.2. A Megrendel6 a kozds bejarason meghatarozott felvonulasi teriilet atadja a Vallalkozonak.

5.2.3. A felvonulasi- és munkateriiletet a Vallalkozoé ott ahol az kivitelezhetd, sajat koltségén ideiglenes
keritéssel korbekeriti.

5.2.4. A Felek a létesitmény atadasi allapotat fénykép-felvételen rogzitik, és jegyz6konyvet vesznek fel
a munkateriilet atadasanak megfelel6ségérél. Amennyiben a munkateriilet atadasaval
kapcsolatban a Vallalkozd kifogast emel, koteles azt haladéktalanul irasban k6zolni a
Megrendeldvel. Jogszerii kifogas esetén a Megrendeld 3 munkanapon beliil kdteles megtenni a
sziikséges korrekciot.

5.25. A Felek az épitési munkateriilet atadas-atvételét, annak idépontjat, a tevékenységet és a
munkateriiletet megjelolve az ¢€pitési naploban rogzitik. Az épitési munkateriilet
megfeleldségének rogzitése utdn a Vallalkozd a munkateriiletre vonatkozoan kifogast nem
emelhet, azt szerz6désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

5.2.6. A Vallalkoz¢ a kivitelezési tevékenység megkezdése elott felelds az épitett kornyezet alakitasarol
és védelmérél sz601o 1997. évi LXXVIIL torvényben (a tovabbiakban: Etv.), illetve egyéb
jogszabalyokban meghatarozott tajékoztatd tablakat kihelyezni. Ennek be nem tartasabol eredd
karokat a Megrendelére nem harithatja at, a karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan
feleldsséget vallal.

5.3. Munkavégzés megkezdésének idépontja: a munkateriilet atadasaval egyidejileg.

6. A VILLAMOS SZERELESI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A MEGRENDELO FELADATA!
6.1. A Megrendel6 feladata az Etv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban Korm.rendelet) 7.§ (2) bekezdésében foglaltak, ezek koziil kiemelten:
6.1.1. Korm. rendeletben meghatarozott tartalmu kivitelezési tervdokumentacio meglétérél valod
gondoskodas, az abban foglaltak betartatasa, annak Vallalkozo részére torténd atadasa.



6.1.2. Az épitési munkateriilet atadas-atvételi eljarasaban valo részvétel jelen szerz6dés szerint.

6.1.3. Az épitési naplo ellendrzése.

6.1.4. A miiszaki atadas-atvételi eljarasaban valo részvétel.

6.1.5. A teljesitésigazolas kiallitasa a miiszaki ellendr bevondsaval és a Vallalkozo altal szamlazhato
Osszeg meghatarozasa, tovabba ezeknek Vallalkozo részére torténd megkiildése jelen szerzodés
szerint.

6.1.6. A Vallalkoz6 épitési naploban térténd azonnali értesitése, ha a szerz6désben meghatarozott, de
még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre allo fedezete olyan
mértékben csokkent, ami nem elegendé a még hatra 1év6 szerzodés szerinti vallalkozoi dij
teljesitésére.

6.2. A Megrendel6 feladata ezen tulmenden:
miiszaki ellendr bevonasaval elbiralja.

6.2.2. A Vallalkoz6 részére dijmentesen biztositja a felvonulési teriileteket, valamint a viz és
energiavételezési lehetdséget.

A VILLAMOS SZERELESI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENORZESE

7.1. A Megrendelé miiszaki ellenére Utjan Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjdban foglalt feladatanak az
alabbiak szerint tesz eleget: A Megrendeld miiszaki ellendre Gtjan a munkat és a felhasznalasra keriilé
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta legalabb egyszer ellendrizheti, beépitésre keriild
anyag esetén beépités elbtt koteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkozo irasbeli értesitéstol
szamitott harom (3) munkanapon beliil kiteles az ellendrzést elvégezni.

7.2. A Vallalkozo a feleldsség alol nem mentesiil akkor sem, ha a Megrendeld az ellenérzést elmulasztotta
vagy nem megfeleléen végezte el.

A VILLAMOS SZERELESI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA!

8.1. A Vallalkoz6 feladatat képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében, valamint a
Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.

8.2. Az el6z6 bekezdésben tilmenden a szerzédéses kotelezettsége korében a Vallalkozoé vallalja kiilonosen:

8.2.1. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkakra vonatkozo jogszabalyi, telepiilésrendezési és
épitési, valamint hatésagi kovetelmények (igy kiilonosen, de nem kizardlagosan az
épitéshatdsagi, munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
tlizvédelmi), valamint a kivitelezési tevékenységet érintéen a Megrendeld altal a Vallalkozdval
kozolt Projekt eléirasok maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett kozremiikodokkel
(alvallalkozokkal) betartatja.

8.2.2. Megrendel¢ kijelenti, Vallalkozo vallalja, hogy a beépitésre keriilé napelemes rendszer teljesiti a
vonatkoz6 szabvanyok altal eldirt kdvetelményeket, amelyek teljesiilését igazoldé dokumentumok
benyujtasaval az ajanlata benyujtasakor igazolt:

8.2.2.1. A napelemes modulokra gyart6i garancia jelen szerzédés szerint,

8.2.2.2. A szabvanyoknak valé megfelelés igazolasara, a termék akkreditalt tantsito intézet altal
kiallitott tantsitvannyal rendelkezik. A tanusitvany beny(jtasa a kivitelez6i ajanlat
kotelezo része.

8.2.2.3. Vallalkozé kijelenti, hogy a csatlakozasi teljesitményre, azaz halozatra csatlakozd
napelemes rendszer esetén a rendszerhez kapcsolddod inverter haldzati csatlakozasi
teljesitményre vetitett beruhdzasi koltsége (napelemes rendszer koltsége) nem haladja meg
a kovetkezo6 fajlagos, nett6 koltségszintet: 450.000 Ft/kW.

8.2.3. Vallalkozé feladata az Aramszolgiltatéi nyilatkozat beszerzése, hogy a rendszer alkalmas a
halézatra vald csatlakozasra. Vallalkozé feladata az iizembe helyezést megel6z6 biztonsagi
feliilvizsgalat elvégeztetése.

8.2.4. Vallalkoz6 koteles a munka megkezdése eldtt egészség és munkavédelmi tervet késziteni és azt
bemutatni a Megrendelének.

8.2.5. Vallalkozé kifejezetten felelosséget vallal azért, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett
épiiletek tetdszerkezete a kivitelezési munka soran nem sériil. Barmely ebbdl adddoé karért
korlatlan és feltétlen felelsséggel tartozik. A kivitelezés megkezdése el6tt allapotfelvételt
(fotodokumentacio) készitenek a Felek.

8.2.6. Biztositja a 1étesitmény iitemterv szerinti megvalositasahoz sziikséges eréforrasokat, beleértve az
esetleges lemaradasok megsziintetéséhez sziikséges raforditasokat (tobbletlétszam, miiszakszam
stb.) tovabba, megfelelé miiszaki 1étszammal és koordinacioval azt, hogy az alvallalkozok
egymassal 6sszhangban a lehetd legnagyobb hatékonysaggal dolgozhassanak.



8.2.7. Jelen szerz6dés alairasaval a Vallalkozé megerdsiti és garantalja, hogy az dsszes olyan er6forras,
amely a szoban forgd munka hatariddre torténd kivitelezéséhez sziikséges rendelkezésre all.

8.2.8. A Villalkoz6 koteles jelen szerzédésben felelés miszaki vezet6t szakdganként kijeldlni,
megnevezni akinek szakmagyakorlasra vonatkoz6 igazolasat a Megrendeldének benyujtani.

8.2.9. Jelen szerzddés teljesitése soran felmeriild koltségeit (kiilondsen, de nem kizarolagosan anyagok,
alkatrészek, berendezések, technologidk, az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb
raforditasok) a jelen szerzédés 15. pontja szerinti elélegen, tul maga eldlegezi és viseli,
feleldsséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért.

8.2.10. A Vallalkozo feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az épitési munkahelyeken
¢és az épitési folyamatok soran megvalositanddé minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl sz616
jogszabalyban meghatarozott feltételek fennallasa esetén — az ott rdgzitett adatok megadasaval —
el6zetesen bejelenti az épitési munkahely szerint illetékes munkavédelmi hatdsdgnak.

8.2.11. Az épitési munkateriiletet sajat koltségén ott ahol az lehetséges, a kivitelezési tevékenység
teljes iddtartamara elkeriti és folyamatos Orzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld
tisztantartasarol gondoskodik.

8.2.12. Vallalkoz6 koteles a kivitelezés teljes idétartama alatt egy példany komplett jovahagyott
kivitelezési tervdokumentaciot valamennyi kiegészitéssel a helyszinen tartani.

8.2.13. A munkavégzés soran a kivitelezéssel Osszefiiggd zaj, rezgés, por stb. szennyez6dések
megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozo6 eldirasokat betartja.

8.2.14. Kivitelezés soran bemutatja azon a beépitett termékekre vonatkozd  gyartoi
termékmegfeleléségi nyilatkozatokat és dokumentumokat, amelyekkel a szabvanyoknak vald
megfelel6ség igazolhatd, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre vonatkozoan
nyilatkozatot megteszi a szabvanyok betartasarél (kivéve a napelemekre vonatkozo
kovetelményeknek valdé megfelelést igazolé dokumentumokat, amelyeket mar az ajanlattétel
soran benyujt Vallalkozo).

8.2.15. Felek kijelentik, hogy az id6jaras okozta késedelemre Vallalkozd nem hivatkozhat. A Felek
hatarozottan kijelentik, hogy a jelen szerzédés 9.3. pont szerinti végteljesitési hataridéo nem
hosszabbithaté.

8.2.16. A kivitelezési tevékenység soran keletkez6 mindennemi hulladékot a munkateriiletrdl, sajat
hatalyos jogszabalyi rendelkezések és hatdsagi eldirasok szerint elvégzi. Hulladéknyilvantarto lap
vezetése sziikséges. Megrendel6 felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy a projekt megvaldsitas és a
technologia mikodése soran keletkezd hulladékok hasznositasat, elszallitasat végzo vallalatok
befogadd nyilatkozatai a projekt ajanlati felhivasa F13 fejezet V. pontja szerinti eldirasoknak
megfelelden kell, hogy elkésziiljenek.

8.2.17. A kivitelezési tevékenység befejeztével legalabb a munkateriiletként, felvonulasi teriiletként és
kozlekedési teriiletként hasznalt teriileteket, azok atvétele elotti allapotinak megfeleléen
helyreallitja.

8.2.18. Az épitési munkateriiletrdl a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az eredményes
miiszaki atadas-atvétel napjat kovetd S napon beliil levonul.

8.2.19. A jovahagyott kiviteli és gyartmany tervektdl, a szerz6dés miiszaki tartalmatol a Vallalkozo
csak indokolt — koltségjegyzékkel ellatott — irasbeli kérelemre és Megrendelé kapcsolattartdja,
illetve miszaki ellendre irasbeli hozzajarulasaval tér el. Az irasos dontést legkésébb 5
munkanapon beliil k6z61Ini kell a Vallalkozoval.

8.2.20. Az anyagok mindségének és jellemzdinek megallapitasahoz a Vallalkozo ellen6rzé méréseket
végez.

8.2.21. Ha a kivitelezési tervdokumentacioban kiirt anyagokat, eszkdzoket — az idében vald
megrendelés igazolasa mellett — a sziikséges hatariddben nem tudja beszerezni, azokat a miszaki
ellenér és a Megrendeld képviseldjének eldzetes, kifejezett, irdsos hozzajarulasa utin idében
beszerezhet6, a mindsitési és mintavételi tervnek megfeleld, mas anyaggal helyettesiti. A
Vallalkoz6 az anyagvaltozds miatti tobbletkoltséget a Megrendeldre nem harithatja at. A
Vallalkoz6 ebben az esetben is csak Uj anyagokat és berendezéseket épithet be.

8.2.22. A kivitelezési tevékenység soran csak a hatalyos jogszabalyokban és szabvanyokban el&irt
mindsitéssel rendelkez6, ) anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technoldgiakat hasznal fel.
Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan szavatossagot vallal.

8.2.23. A kivitelezési tervdokumentacionak megfelelé, a kivitelezési munkalatok megjelenését
befolyasold anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendeld miiszaki ellendre és
kapcsolattartdja részére mintafeliileten, a beépitést megel6z6 legalabb tiz (10) nappal bemutatja, a
miiszaki ellenér a véleményét koteles rogziteni. A Vallalkozo koteles a megrendelést a miiszaki
ellendrrel, a kapcsolattartoval az épitési naploban jovahagyatni. A bemutatas és a jovahagyas
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elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult szerzddésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt
megtagadni.

8.2.24. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkak ellendrzését a Megrendeld kapcsolattartdja,
illetve miiszaki ellendre részére barmikor, elzetes értesités nélkiil biztositja.

8.2.25. Villalkozo6 a létesitmény megvalositasara Iényeges kihatassal bird (eltéré miiszaki megoldas,
mindség, ar, hatarid6 stb.) észrevételeirél az épitési naploban torténd bejegyzésen tulmenden
haladéktalanul levél tjan is a Megrendel6t és a Megrendeld képviseldjét tajékoztatja. Ennek
elmulasztasaért felelosséggel tartozik.

8.2.26. A kivitelezési tevékenység soran felmeriild, kiils6 elharithatatlan okbdl elére nem lathato, igy a
kozbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentaciotol vald eltérési igényt a
Megrendeld kapcsolattartdjanak és muszaki ellenérének egyidejiilleg egy (1) munkanapon beliil
jelzi. Ennek elmulasztasaért felelosséggel tartozik.

8.2.27. A Villalkoz6 a Megrendelét minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a
kivitelezési munkalatok eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy
akadalyozza; értve ezen a kiilonbozd hatdsagi eldirdsok, szabvanyok szerzdés teljesitése soran
torténd megvaltozasat is.

8.2.28. A kivitelezési tevékenység ideje alatt a Megrendeld beszallitasait megvédi, €s az organizacid
szerint kezeli. Ennek elmulasztasabol eredd karért kozvetleniil felel.

8.2.29. A megvaldsitas kdzben felmeriilé vitakat (miiszaki, értelmezési, stb.) Felek menet kdzben,
vagy atadas utan megegyezéssel, illetve jogi uton rendezik. A vitdk lezarasanak hianya nem
késleltetheti a Iétesitmény megvalositasat, nem adhatnak alapot a befejezési hatarid
modositasara.

8.2.30. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, kiilon naploba, jegyzokonyvbe és rajzkészleten
rogzit eltakaras el6tt. A méréseket megelézéen a Megrendeld képviseldjét legalabb 3 (harom)
munkanappal kordbban irasban értesiteni kell, amelyen a Megrendel6 képviseldje részére az
ellendrzés lehetdségét biztositani kell.

8.2.31. Vaillalkozo feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal arra, hogy a kivitelezési tevékenység
lebonyolitasa soran bekovetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendeld
felé, és a karesemény kovetkeztében a kivitelezési tevékenységgel érintett teriilet tekintetében
felmeriil6, Vallalkozonak felrohatd karokat a Megrendeld részére haladéktalanul megtériti. A
Vallalkozé kartéritési feleldssége attol fiiggetleniil fennall, hogy a kar bekdvetkeztéért 6 vagy
alkalmazottja, a kivitelezési munkalatok lebonyolitasahoz igénybe vett kozremiikodoje
(alvallalkozoja) felelGs.

8.2.32. Villalkozo feltétlen és korlatlan felelosséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezési
tevékenység lebonyolitasaval kapcsolatos kadresemény miatt harmadik személy a Megrendeldvel,
vagy a Magyar Allammal szemben Kkartéritési vagy barmilyen mas igényt timaszt, tgy
valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldl maradéktalanul mentesiti a Megrendeldt, illetve a
Magyar Allamot. Ennek elmaradasa esetén a Megrendel$ jogosult szerzédésellenes teljesitést
megallapitani és az atvételt megtagadni.

8.2.33. A Megrendelével egylittmiikodik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és egyéb jogszabalyok
altal eldirt, a KSZ és a Tamogatd Hatdsag elbirasainak megfeleld ellenérzés, nyomon kovetés,
jelentéskészitések érdekében.

8.2.34. A Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) alapjan a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés
szerinti igyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

8.3. A Vallalkoz6 jelen szerzdédésben vallalt kotelezettségeinek be nem tartasabol eredé akar a

Megrendelonél, akar a Vallalkozonal, akar harmadik személynél felmeriilé karokat a Megrendelére

nem harithatja at, az ebbdl eredd karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelgsséget vallal.

MUNKASZAKASZOK, TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES HELYE

9.1. A teljesités helye a Megrendeld 2.1. pontban megjelolt helyszinek.

9.2. Felek megallapodnak, hogy a teljesités az alabbiak szerint kell, hogy megvaldsuljon, amely hataridék
betartasara Vallalkozo kotelezettséget vallal.

9.3. Munkavégzés befejezésének hatarideje, amely idépontra a Vallalkozd koteles készre jelenteni a
kivitelezési tevékenységet: 2017.09.30. A félreértések elkeriilése végett Felek rogzitik, hogy a jelen
pontban rogzitett hataridére a Vallalkozonak a prdobaiizemet be kell fejezni, valamint a haldzati
engedélyes részérdl kiadott csatlakozasi dokumentacié jovahagyasanak Vallalkozo altali beszerzése is
meg kell, hogy torténjen. A jelen pontban meghatarozott idépontra kell, hogy a készre jelentés
hatalyosuljon.



10. TELIJESITES, ATADAS-ATVETEL

10.1. A munkaszakasz akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Megrendeld kapcsolattartdja és miiszaki ellenére
¢és a Vallalkozé a munkaszakaszt kdzosen megtekinti, és a Megrendeld kapcsolattartoja és a miiszaki
ellendre igazoldsa alapjan a munkaszakasz teljesitése megtorténtét irasban igazolja.

10.2. A Vallalkozo a készre jelentés hatalyosulasaig koteles sajat koltségen legaldbb tizendt (15) napos
probaiizemet lefolytatni, és a Megrendeld kapcsolattartdja altal kijelolt kezeldszemélyzetet az
iizemeltetésre betanitani. A probaiizem eredményét €s a betanitas tényét a Felek kiilon jegyz6kdnyvben
rogzitik. A jegyzékonyvek két példanyban késziilnek, amelybdl egy-egy (1-1) példany a Megrendel6t,
egy-egy (1-1) példany a Vallalkozot illeti.

10.3. A Vallalkoz6 a kivitelezési tevékenységet a teljesitési hataridén beliil, a hatalyosulast megel6z6 15
(tizendt) nappal korabban koteles irasban készre jelenteni.

10.4. A készre jelentés hatalyossa valasakor, de legkésdbb az azt kovetd 6t (5) munkanapon belil a
Megrendel6 kapcsolattartdja és miiszaki ellenére Gtjan koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast a
Viallalkozé kapcsolattartdjaval megkezdeni. Az atadds-atvétel megkezdése csak lényeges,
rendeltetésszeri hasznalatot gatld hianyossdg esetén tagadhaté meg. A mindségellenérzés a
Megrendeld és a Vallalkozo egyiittes jelenlététben zajlik.

10.5. Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek egyiittm{ikddni egymassal.

10.6. A Felek az atadas-atvételr6l jegyz6konyvet (a tovabbiakban: "1. szamu jegyz6konyv") készitenek,
amelynek tartalmaznia kell a Megrendel6 altal jelzett hibakat, kifogasokat, hianyokat, atadas-atvétel
minden, barmelyik Fél altal 1ényegesnek mindsitett mozzanatat. A Megrendeld jogosult az 1. szamu
jegyzékonyvben a hianyok, hibak megsziintetésére — a Vallalkozoval egyeztetett — hatarid6t szabni,
azonban az tizenot (15) napnal hosszabb nem lehet. A Felek az 1. szamu jegyzOkonyvet legalabb a
készre jelentés hatalyossa valasat kovetd tiz (10) munkanapon beliil kotelesek elkésziteni. Az 1. szamu
jegyzokonyv két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany a Megrendel6t, egy (1) példany a
Vallalkozot illeti.

10.7. Az atadas-atvétel tovabbi mozzanatairdl a Felek folyamatos sorszamozassal készitett jegyzokonyveket
készitenek. A jegyz6konyvek tartalmara €s formajara a 10.8. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.8. Az atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltétele a Megrendeld altal jelzett hibak, hidnyok, kifogasok
kijavitaisa A Felek a végleges atadas-atvételrdl jegyzOkonyvet (a tovabbiakban: "atadas-atvétel
végleges jegyzOkonyve") készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendeld altal jelzett hibak,
kifogésok, hianyok kijavitasanak, kicserélésének tényét, mindségét, a Megrendeld altali elfogadasat
vagy eclutasitasat, a Megrendel6 altal jelzett hibak, kifogasok, hianyok kijavitasanak, kicserélésének
megtagadasat, vagy elmulasztasat, atadas-atvétel minden, barmelyik Fél altal 1ényegesnek mindsitett
mozzanatat, a Felek megallapitasait.

10.9. A Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés akkor mindsiil szerzédésszertien
teljesitettnek, ha az atadas-atvétel végleges jegyzokonyvében a Felek egybehangzoan megallapitjak,
hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerzodésben és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul
megfelel, Ttizemeltetésre alkalmas. Amennyiben az atadas-atvétel végleges jegyzokonyve
szerzOdésszerl teljesitést igazol, a Megrendeld kapcsolattartdja és miiszaki ellendre egyiittes
alairasaval a Vallalkozoé részére teljesitésigazolast allit ki.

10.10. Az atadas-atvétel végleges jegyzOkonyve két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany a
Megrendel6t, egy (1) példany a Vallalkozot illeti.
10.11. Amennyiben a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését kovetd 1. szamu jegyz6konyvben

rogzitett hatariddig az atadas-atvételi eljaras eredményesen nem zarul le, a hibajavitasokra nem vagy
nem megfeleléen keriil sor, azaz késedelem all be, a Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének napjatol jogosult a késedelmi kotbért érvényesiteni. Az engedélyeztetési eljarast
Vallalkozonak fel nem réhato okbol valo elhuzddasabol ered6 karok Vallalkozora nem harithatok at.

10.12. A Megrendel6é nem szerzddésszerll teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitas, cserét
vagy arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkozé koteles eleget tenni.
10.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha:

10.13.1. a probaiizem ¢és a betanitas eredményes lezarasat a Vallalkozo jegyzokonyvvel igazolja, és

10.13.2. a Vallalkozé a kivitelezési tevékenységet szerzOdésszeriien teljesiti, jelen szerzédésben
foglaltak szerint, szerz0désszert, iizemkész allapotban atadja, és

10.13.3. a Megrendel6 azokat jelen szerz6désben foglaltaknak megfelelden atveszi, tovabba

10.13.4. a Vallalkoz6 a hulladékkezelésrdl jelen szerz6dés szerint gondoskodott, és

10.13.5. a Vallalkoz6 a munkateriilet atvétele el6tti allapotnak megfelelé helyreallitasardl jelen
szerzGdés szerint gondoskodott, valamint

10.13.6. a Vallalkozo és a Megrendel6 jelen szerz6dés szerint megallapitottak és épitési naploban
rogzitettek a Vallalkozo altal felhasznalt felvonuldsi energia, kozmii szolgaltatdsok



11.

12.

fogyasztasanak mértékét, annak dijat és a Megrendeld részére torténd megfizetésének
hatéridejét.

10.13.7. a Vallalkozd a Megrendeld részére atadja jelen szerzédés 10.15. pontjadban meghatarozott
atadas-atvételi dokumentaciot.

10.14. A Villalkoz6 az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor, a teljesités feltételeként a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani egy sorozat atadasi-atvételi dokumentaciét nyomtatott és digitalis
formatumban is, valamint az alabbi iratanyagot:

10.14.1. a kivitelezési tevékenység készre jelentését,

10.14.2. 3 pld. atadasi tervdokumentacio,

10.14.3. mindségbiztositasi dokumentacié, amely tartalmazza a gyartdi termékmegfeleldségi
nyilatkozatokat, miibizonylatokat, mindségtanusitasokat és a teljes korli mindségbiztositast
megalapozé mérési vizsgalati dokumentumokat (ide értve a beépitett anyagok miibizonylatait
is),

10.14.4. sziikség szerint a jelen szerz0dés targyat képezd épiiletgépészeti, elektromos, stb. rendszerek
¢és berendezések probatlizemérdl, beszabalyozasardl, eldirt paraméterek ellendrzésérdl késziilt
jegyzékonyveket, gépkonyveket, mindségi bizonylatokat, garancialeveleket, jotallasi
jegyeket, munkavédelmi mindsitéseket és egyéb dokumentumokat, a miikodési engedély
kiadasahoz sziikséges feltételek igazolasaval,

10.14.5. sziikség szerint a beépitett rendszerek részletes lizemeltetési, kezelési utmutatojat, amennyiben
a rendszerek kozott 6sszefiiggés lehetséges, akkor azokra vonatkozodan kiilon kitérve

10.14.6. sziikség szerint a gépészeti €és elektromos rendszerek, berendezések probalizemrol,
beszabalyozasrol késziilt jegyzokonyvei,

10.14.7. magyar nyelvil kezelési utmutatot, karbantartdsi utasitasokat gépkonyvek,

10.14.8. a kezeldszemélyzet kioktatasat, betanitasat igazol6 nyilatkozatokat,

10.14.9. sziikség szerint az érintésvédelmi, villamvédelmi, foldelésmérési jegyzokonyvet.

10.14.10. vallalkozoi (kivitelezoi) és felelds miiszaki vezetdi nyilatkozatok,

10.14.11. épitési naplé masolata.

10.15. A kivitelezési tevékenység olyan részében tekinthetd atvettnek, amely részében azt a
Megrendeld jelen szerzodésben foglaltaknak megfelelden atvette.

10.16. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen atadas-atvétel
koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozo érdekkorében felmeriilé okra vezethetd vissza.

10.17. Az atadas-atvételi eljards idétartama maximum 5 (6t) nap. Az atvétel lezarasanak feltétele a
hiany- és hibamentes teljesités. A Vallalkozd felelossége a jelen szerzédésben kikotdtt miiszaki,
gazdasagi és egyéb feltételek teljesitéséért akkor is fennall, ha a teljesitéshez sziikséges tervet nem
maga készitette, illet6leg a terv készitésében nem vett részt.

10.18. Szamlazast a Megrendeld csak az elkésziilt €s a Megrendeld megbizottja altal igazolt
teljesités esetén fogad el. A munkak teljesitésének igazolasa eldtt a Vallalkozonak el kell késziteni, és
masolatban at kell adni az adott munkarész ellen6rzésér6l készitett szabvany szerinti mérési és
mindsitési iratot. A Megrendeld megbizottja a ténylegesen elvégzett teljesités igazolasat 8
munkanapon beliil koteles elvégezni. A Megrendel6 megbizottja a hianyos, vagy nem valos teljesitést,
vagy hibat tartalmazd, vagy attekinthetetlen teljesités igazolast a rendelkezésére allo idon belil
elutasithatja. Ebben az esetben a teljesités igazolds ismételt benyujtasanak idSpontjatdl a
rendelkezésére allod id6 ismételten 8 munkanap. Vallalkozo jogosult az iitemtervben szerepld hataridék
el6tt teljesiteni.

10.19. A teljesités igazolasara a Megrendeld jogosult azzal, hogy a miszaki ellenér a
teljesitésigazolast megelézden kiallitott miiszaki igazolassal igazolja a teljesités elfogadhatosagat. A
teljesitésigazolas érvényességi feltétele, hogy azt a Megrendeld képviseldje és a miiszaki ellendr is
alairja.

BIRTOKBAADAS TULAJDONJOG ES A KARVESZELY

11.1. A Vallalkozo koteles a kivitelezési tevékenység eredményét a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras és
a teljesitésigazolas alairasaval a Megrendel6 birtokaba adni.

11.2. A karveszélyviselés a birtokba adas napjan szall at a Megrendel6re.

EPITEST MUSZAKI ELLENOR

12.1. A Miszaki ellendr {6 kotelezettsége a jelen szerzddés targyat képezé kivitelezési tevékenység soran a
Megrendeld képviselete, a kiviteli tervekben eldiranyzott miiszaki és mindségi szinvonal biztositasa, a
kivitelezési munka helyszinen torténd rendszeres ellendrzése, mint az Megrendeld6 megbizottja az
épitési naplot folyamatosan ellendrzése €s abban észrevételek, megallapitasok rogzitése.



13.

14.

15.

12.2. A miszaki ellenér a tervektdl eltéré miiszaki megoldasokat, vagy tobbletmunkakat kizardlag a
Megrendeld eldzetes irasos jovahagyasa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.
12.3. A miiszaki ellendr részletes feladatait megbizasi szerz6dése tartalmazza.

ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

13.1. A Vallalkoz6 alvallalkozot az ajanlatban megjeloltek szerint és a Kbt. 138.§-a alapjan jogosult igénybe
venni.

13.2. A Vallalkoz6 az altala igénybe vett alvallalkozokért €s alvallalkozo felrohatdé magatartasa altal a
Megrendeldnek okozott karért ugy felel, mintha a teljesitést maga végezte volna.

VALLALKOZOI DfJ

14.1. A Felek jelen szerzddés vallalkozoi ajanlatban szerepld koltségvetés alapjan jelen szerzédés
ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg, igy jelen szerz6dés ataldnydijas elszamolastinak mindsiil.

14.2. Jelen szerzddésben (111.rész) meghatarozott teljes kivitelezési €s tervezési tevékenység vallalkozoi dija
minddsszesen nettd .......eeeeee. Ft, azaz nettd ...........cceeenennn forint plusz ..... %, azaz
..................... (afa Osszeg szammal) ................... (&fa Osszeg betlivel). A vallalkozéi dij
tételezését és miiszaki tartalmat a szerzdés elvalaszthatatlan részét képezd arajanlat tartalmazza,
amelyre vonatkozdan a vallalkozoi dij fix, rogzitett dij, az valamennyi a rendszer kiépitéséhez és
beilizemeléséhez sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza.

14.3. Felek rogzitik, hogy az AFA megfizetésére az azt szabalyozo hatélyos jogszabéalyok az iranyadoak.

14.4. A Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerzédésben vallalkozoi atalanydijat hatarozott meg, amelyet a
szerz0déskotéshez és a vallalkozoi dij meghatarozasahoz sziikséges valamennyi informacio, tény és
koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében és az esetlegesen felmeriild
tobbletmunka Vallalkozot terheld kockazatanak ismeretében allapitott meg. A vallalkozéi dij magaban
foglalja a Vallalkozonak a jelen szerzddés targyat képezd épitési kivitelezési tevékenységgel
kapcsolatos valamennyi koltségét igy kiilondsen a kozvetlen koltségeket (anyagkoltség, kozvetlen
gépkoltség, fuvarozasi és rakodasi koltség, villamos szerelési rezsioradij alapjan szamitott munkadij), a
fedezetet (kozvetlen koltségek kozott nem szerepld altalanos koltségek, tervezett nyereség). A
vallalkozoi dij magaba foglalja tovabba:

14.4.1. Az lzemeltetd altal biztositott személyzet betanitisat. 15 napos komplex probaiizem Osszes
koltségét.

14.4.2. A szabvanyoknak, és a megrendel6 elvarasainak megfelelden elkészitett mindsitési mintavételi
tervben foglalt mérések vizsgalatok, mindsitések, illetve a Megrendelé altal elGirt
mindségvizsgalatok és azok kiértékelésének koltségét. A  sziikséges szakvélemények,
miibizonylatolasok, a szerzodésben eldirt paraméterek teljesitését igazold mérések koltségeit.

14.4.3. Kezelési és karbantartdsi utasitasok készitésének koltségeit, és idegen nyelvii szoveg esetén
azok hiteles forditasi koltségeit is.

14.4.4. A telken beliili épitmények, kézmiivek, stb., a szomszéd ingatlanokban és kozteriileteken az
épitkezés megkezdése eldtti miiszaki allagfelvétel, fényképes dokumentacié készitése, az
allagmegovas az esetlegesen keletkez6 karok helyreallitasi koltségeit, és az épitkezés befejezése
utani ellenérzé jegyzOkonyv felvételét.

14.45. Esetleges jogvita esetén a teljes korli jogi képviselet és az itélet végrehajtasanak koltségeit.

14.4.6. A 2. sz. mellékletben részletezett, Megrendeld altal kozvetleniil vagy megbizott Gtjan végzett
munkakhoz a munkateriilet biztositas, illetve ezen vallalkozok koordinaciojanak koltségeit.

14.4.7. Az épitési teriilet és az épitéssel igénybevett teriilet folyamatos naponkénti takaritasanak és a
keletkezett hulladék rendszeres elszallitasanak, artalmatlanitasanak koltségeit.

14.5. A kivitelezési tevékenység megvalositdsa soran a Megrendeld altal kezdeményezett a miiszaki
tartalmat érintd valtozasokhoz kot6do koltségelszamolas megalapozasa érdekében a Felek a 2. szamu
melléklet részét képezd vallalkozoi ajanlatban szereplé dokumentumban rogzitik a Vallalkozo
arképzési adatait, az alabbiak szerint:

14.5.1. a bearazott 6sszevont egységarkiiras,

145.2. az egységarképzésben alkalmazhatd normak megnevezése,

14.5.3. az anyagar-képzés elemei (szallitasi koltség, anyagigazgatasi koltség stb.),

14.5.4. egyéb koltségtényezok (prognosztizacio stb.).

14.6. A Megrendel6 vallalja, hogy a munkavégzés és a Vallalkozo jotallasi/garancialis/szavatossagi
kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a szerzddésben rogzitett idopontban és moédon megfizeti a
Vallalkozonak a vallalkozoi dijat.

VALLALKOZOI DIJ KIFIZETESENEK MODJA, HATARIDEJE
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15.1. A Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 a Kbt. 135.§ (7), (8) bekezdései értelmében a vallalkozdi
dij 5 %-anak megfeleld, azaz «.c.veevvneniieiiinininininnnn. Ft el6leget fizet a Vallalkoz6 kivitelezonek.

15.2. Jelen szerz6dés esetleges késdbbi modositasa a kotelezOen biztositando eldleg dsszegét nem érinti.

15.3. A Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 az eldleget a jelen szerzodés hatalyba 1épését kovetd 15.
napig kifizeti a Fovallalkozo kivitelezd jelen szerz6dés szerinti bankszamlajara.

15.4. A Felek az eléleg felhasznalasaban az alabbiak szerint allapodnak meg: az eléleg kizarolag a jelen
szerz6désben meghatarozott célok végrehajtasahoz hasznalhato fel.

15.5. A Felek az eldleg elszamolasanak modjaban az alabbiak szerint allapodnak meg: eldleg kizardlag
el6legbekérd benytjtasa utan, elélegszamla kiallitasaval fizethet6 ki.

15.6. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételeire vonatkozo jogszabalyok:

15.6.1. Kbt.
15.6.2. az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet

15.6.3. a2014-2020 programozasi iddszakban az Unids fejlesztések fejezetbe tartozd fejezeti kezelésii
elbiranyzatok felhasznalasanak rendjérél szo616 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
15.6.4. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai
unios alapokbdl szarmazoé tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl
15.6.5. az allamhaztartasrdl sz6l6 2011. évi CXCV torvény;
15.6.6. az allamhaztartasrol sz616 torvény végrehajtasarol szo16 368/2011.(X11.31.) Korm. rendelet;
15.6.7. az allamhaztartas mikodési rendjérél szo16 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet;
15.6.8. az addzas rendjérdl szolo 2003. évi XCIL. térvény 36/A. §,
15.6.9. egyéb hatalyos add és szamviteli jogszabalyok.
15.7. A Megrendel6 nyilatkozik, hogy a finanszirozas utdfinanszirozéssal torténik, tehat Vallalkozo altal
kiallitott szamlak ellenértékét Megrendeld utalja Vallalkoz6 részére.
15.8.Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan rogzitik, hogy a szerz6dés megkotését kdvetd 90
napig (de legfeljebb a teljesitésig) az arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak
Vallalkozo altal az ajanlataban megjeldlt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékli vagy
magasabb mindségli helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozo koteles
valamennyi vonatkozé irat (kiilondsen az eredetileg megajanlott anyag és a valtoztatasra iranyado
anyag gyartmanylapja, vagy miszaki leirasa) benytjtasaval a Megrendeld felé igazolni. Amennyiben
ez nem torténik meg, akkor Megrendel6 nem hagyja jova a valtoztatast. Amennyiben a Felek a fentiek
szerinti helyettesité termék beépitésérdl allapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja
szerinti kortilményként értékelik.
15.9. Szamlazasi litemezés:

, elvégzett feladat s Szamla Szamla
szamla megvalositasi e, N
. . benyujtasanak Osszege
megnevezése szakasz vége S
hatarideje
elélegszamla
(amennyiben szerz6dés
1 Vallalkozo _ szerzodés- hatalyba 1épését
" | gjanlata kotés kovetd 15 napon
alapjan erre beliil
igényt tart)
Probatizem, a
csatlakozasi
o dokumentacid
Végszamla I gy .
jovahagyasanak eredményes
,, beszerzése a halézati | atadas-atvételi atadas-atvételi
2. | (eldleg . N s s s r AL n
. engedélyes részérdl, eljaras lezarasa | eljarast kovetd
figyelembe . ;. N
vételével) biztonsagi 15 napon beliil
feliilvizsgalat, atadas-
atvételi eljaras
eredményes lezarasa
15.10. A Villalkoz6 az elOlegszamlat és a végszamlat (a tovabbiakban egyiitt: "szamla") a

Megrendeld névére és cimére allitja ki. A szamlanak tartalmaznia kell az elvégzett kivitelezés
megnevezését, a munkaszakasz szamat, illetve azt, hogy végszamla-e, valamint minden olyan
dokumentumot, amit a Kbt., vagy a Projekt dokumentacidja eldir. A szamla elvalaszthatatlan
melléklete a Vallalkozo, valamint a Megrendelé kapcsolattartdja és a miiszaki ellenére altal tett
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egyiittes teljesitésigazoldsa. A szdmla melléklete az ajanlat részletes, arazott koltségvetéséhez igazodo
tételes kimutatas. A Vallalkoz6 végszamla kibocsatasara akkor jogosult, amikor az atadas-atvétel teljes
egészében sikeresen megtortént.

15.11. Az Afa mértékére, elszamolasira a mindenkor hatilyos Afa torvény rendelkezései az
iranyaddak.
15.12. A Villalkozé6 az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kdvetden a

Megrendelé miiszaki ellenére és kapcsolattartdja altal egylittesen megtett teljesitésigazolas alapjan
jogszerlien és cégszerien kiallitott végszamlat nyujt be Megrendeld felé. A Megrendeld altal jelen
szerz6dés szerint nyujtott eldleget a Vallalkozo kivitelezé koteles figyelembe venni és a végszamlat
ennek megfeleléen kiallitani. Az eldleg a kialkudott Vallalkozo kivitelezéi dijba beleszamit.
(Amennyiben eldleg megfizetésére keriilt sor.)

15.13. A szamla kibocsatasara kizarélag a Vallalkozé jogosult, a szdmla engedményezésére nincs
lehetdség.
15.14. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy szdmlai meg kell, hogy feleljenek a kozdsségi tAmogatas,

illetve a kapcsolddo hazai tarsfinanszirozas terhére vald elszamolds vonatkozd specidlis kdzosségi és
hazai szabalyainak.

15.15. Amennyiben a Vallalkozd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Megrendeld a
vallalkozoi dij 15. pontban rogzitett megfizetésének modjat és eljarasrendjét a 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. §-ahoz igazitja és annak megfeleléen teljesiti. Alvallalkozoi kdzremiikddés esetén a
végszamlak esetében is a 322/2015 (X.30) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint jar el.

A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

15.16. Amennyiben nem allapithatd meg egyértelmiien a szamla kézhezvételének idGpontja vagy a
Vallalkozo teljesitést megelézden nyujtja be a szamlat, a fizetési hataridé jelen szerzédésben
meghatarozott modon és tartalommal torténd teljesités napjat kdvetd 30 nap.

15.17. A Villalkoz6 a Megrendel6 irdsos beleegyezése nélkill (pénziigyi) kotelezettség vallalasara
nem jogosult, az ennek ellenére tortént kdtelezettség vallalasért a Megrendeld nem tartozik helytallni.
15.18. A fizetési kotelezettség teljesitése napjanak azt a napot kell tekinteni, amikor az ellenértékkel a
Megrendeld bankszamlajat a Megrendel$ bankja megterhelte.
15.109. Az ellenértéket a Megrendel6 forintban fizeti meg.
15.20. A Megrendelének joga van a kifizetés visszatartasara az alabbi esetekben:
15.20.1. a teljesités hibas és a Vallalkozé a Megrendeld irasos felszdlitasa ellenére sem javitotta ki a
hibat.

15.20.2. A Vallalkozé bizonyithatban kart okozott a létesitményben, illetve barmely mas, a
Megrendeldvel jogviszonyban allé partner munkajaban.

15.20.3. Abban az esetben, amennyiben Vallalkoz6 nem a jelen bekezdésben foglaltaknak megfeleld
szamlat nyujtott be.

15.20.4. Amennyiben a Vallalkoz6 a szolgaltatott dolog felhasznalasahoz, fenntartdsdhoz sziikséges
tajékoztatast nem adja meg.

15.20.5. Abban az esetben, ha a Vallalkozo a teljesitési biztositékrol szolo feltétlen és visszavonhatatlan
a Felek altal kolcsondsen egyeztetett szovegezésii és elfogadott nyilatkozatot nem adja at.

15.21. A Vallalkozo6 vallalja, hogy:

15.21.1. nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

15.21.2. a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143 § (3) bekezdés szerinti iigyletekr6l az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

16. EPITESI NAPLO

16.1. A Vallalkozo koételes a munkateriilet atadas-atvételétél kezdve folyamatosan elektronikus épitési
naploét vezetni.

16.2. A Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az épitési naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a naploban
megnevezett személyek jogosultak.

16.3.A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, koriilményt,
kifogast, és utasitast az épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. A Megrendeld utasitasait a
kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre utjan elsdsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli
a Vallalkozdval.
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17.

18.

16.4. A tervezd naplobejegyzései a Megrendeld kapcsolattartdjanak ellenjegyzésével érvényesek.

16.5. A Megrendel6 kapcsolattartdja koteles az épitési naplot legalabb nyolc (8) naponta ellendrizni és a
valaszolni, illetve a muszaki ellen6rrel ellendriztetni.

16.6. A Vallalkozé a Megrendelé naplobejegyzéseire harom (3) munkanapon beliill a naploban koteles
valaszolni.

16.7. Az épitési naploban tett bejegyzésekre a Felek kizarolag az €pitési naploban valaszolhatnak.

16.8. Az épitési naplo jogszabaly szerinti kezelése a Vallalkozo feleldssége.

16.9. A naplot az épitési munka befejezését kovetden le kell zarni, a zarobejegyzést a Felek kapcsolattartoi
alairjak. A naplé egy-egy (1-1) példanyat és mellékleteit a Megrendelének és a Vallalkozonak a
miiszaki atadas-atvételtdl szamitott tiz (10) évig meg kell ériznie.

KOOPERACIOS TARGYALAS

17.1. A szerzbdésszert teljesités érdekében egylittmiikddési kotelezettségiik korében a Felek legfeljebb heti
rendszerességgel kooperacios targyalast tarthatnak.

17.2. Barmelyik Fél kezdeményezésére a masik Fél kooperacios lehetséget biztosit. A Felek a kooperacios
targyalast a Megrendeld kapcsolattartdja altal meghatarozott helyen, a Felek altal egyeztetett
idépontban tartjak meg.

17.3. A kooperaciés targyalasrol a Megrendelé miiszaki ellenére jegyzOkonyvet készit, amelyet a Felek
alairnak. A jegyzokonyv 1 (egy) eredeti példanyban késziil, amelynek elektronikus masolati példanyat
a Megrendel6 a Vallalkoz6 részére 3 (harom) napon beliil megkiildi. A jegyzékonyv eredeti példanyat
a Miszaki ellendr 6rzi az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig. Az atadas-atvételi
eljarast lezarultat kovetden a jegyzokonyvek digitalis (szkennelt) valtozatanak 1 példanya a miiszaki
ellendrt, az eredeti példanyok a Megrendelo6t illetik.

17.4. Felek rogzitik, hogy nyomtatott formaban csak a végleges, a Felek altal elfogadott jegyz6konyvek
utolsoé verzioi keriilnek kinyomtatdsra jrahasznositott papir felhasznalasaval.

TOVABBI KAPCSOLATTARTAS
18.1. A Felek megallapodnak abban, hogy minden a jelen megallapodas alapjan egymassal kozlendd
nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az irdsban a masik Fél altal torténd atvétel igazolasara
alkalmas médon torténjék. Amennyiben jelen szerz6dés masként nem rendelkezik, a kérnyezetvédelmi
szempontok érvényesitése €s a papirfelhasznalas, valamint a keletkezett hulladék csokkentése
érdekében ebben a korben a Felek egymas kozotti viszonyukban a szerzddés teljesitésével
kapcsolatban irasbeli formanak elfogadjak az egyik F¢él altal a masik Félnek a jelen megallapodéasban
meghatarozott elektronikus levél cimér6l a masik Félnek a jelen szerzédésben meghatarozott
elektronikus levél cimére kiildott, a kiildé Fél kapcsolattartdja nevével jegyzett és legalabb e-mailben
visszaigazolt elektronikus levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely altala, vagy e-mail
cimérdl kiildott elektronikus levél nem arra jogosulttdl szarmazik.
18.2. Valamely F¢él altal valamely masik Félnek a jelen megallapodassal dsszefliggésben kiildott értesitések
vagy mas kommunikacio céljara a kovetkez6 cimek és telefonszamok szolgalnak:
18.2.1. haa Megrendeld a cimzett:
Eszterhazy Karoly Egyetem
(Megrendelé kapcsolattartdja)
cim: 3300 Eger ........coovviviinnnn.n.
telefon: +36-
e-mail:

Székhely:

miuszaki ellenér névjegyzéki jele:
Tel: +36/

E-mail:

Mobil: +36/

18.2.2. ha a Vallalkoz6 a cimzett:

CegNeV: ...
N8V i,
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19.

20.

21,

22,

telefon: +36/................
eemail: ..o

18.3.Barmely ko6zlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerz6dés szerint vagy azzal
kapcsolatban valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

18.3.1. e-mailben torténd tovabbitas esetén az azt kovetd elsé munkanapon valik hatalyossa, amikor az
e-mail fogadasat bizonyito elektronikus visszaigazolo levelet a kiildé Fél kézhez kapja, az ily
modon elkiildott e-mail kézhezvételére vonatkozd vélelmet a cimzett fél akkor dontheti meg, ha
hitelt érdemlé modon bizonyitja, hogy az elektronikus visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez
a kiildeményt; vagy

18.3.2. levélben torténd tovabbitas esetén akkor valik hatdlyossd, amikor az ajanlott és tértivevényes
kiildeményként, vagy futarszolgalat utjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a
kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal azutan, hogy a kézbesitést az adott félnek
sikerteleniil megkisérelték.

18.4. A kapcsolattartd személyében torténd valtozasrol a Felek kotelesek egymast haladéktalanul irdsban
értesiteni.

TARTALEKKERET
19.1. Felek megallapitjak, hogy a jelen szerzodés keretében tartalékkeretet nem képeznek.

TOBBLETMUNKA

20.1.Jelen szerz6dés értelmében tobbletmunkanak mindsiil a Kkivitelezési tervben szereplé, de a
koltségvetésbdl hianyzd munka, vagy a koltségvetésben nem kelld mértékben megjelenitett munka,
amelyet a Vallalkoz6 koteles elvégezni, €s amely nélkiil jelen szerzédés eredménye nem johetne 1étre.
Tobbletmunka esetén az eredetileg célul tizott munkaeredmény nem valtozik meg, hanem valtozatlan
munkaeredmény az eldzetesen becsiilthoz képeset csak tobbletmunkavégzéssel, illetve tdbblet
koltségvonzattal valdsithatdo meg.

20.2. Tekintettel arra, hogy a Vallalkozoi dijat a Felek jelen szerzédésben végleges jelleggel egydsszegben
atalanyaron kotik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozo jelen szerzddés 3. pontjaban foglalt
kijelentéseire, a jelen szerz6dés teljesitése kapcsan felmeriild ¢és a Vallalkozo altal elvégzett
tobbletmunka ellenértékére a Vallalkozo nem tarthat igényt, azt semmilyen médon nem érvényesitheti
a Megrendeldvel szemben.

20.3.A 21.2. pontra tekintettel a Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran
felmeriilé tobbletmunkakat a Vallalkozo koteles kiilon térités nélkiil elvégezni, annak ellenértékét nem
érvényesitheti, mivel a vallalkozoi dijat a Felek atalanyaron allapitottak meg.

POTMUNKA

21.1.Jelen szerzddés értelmében potmunkanak minésiil azon miszakilag sziikséges munka, amely jelen
szerz0dés alapjat képezé dokumentacid tartalmaban nem szerepelt és az eredetileg célul kitlizott
munkaeredményt modositja, megvaltoztatja, eltéré tobbletigényt fogalmaz meg, vagyis a tobblet
munkavégzés, illetve a tobbletkoltségek nem az eredetileg vallalt munkaeredmény, hanem a részben
modositott munkaeredmény megvaldsitasahoz sziikségesek. A potmunka esetén a Megrendel6 az el6z6
mondatban foglalt korlatozasra figyelemmel az eredetileg célul tiiz6tt munkaeredmény modositja,
megvaltoztatja, eltéré tobbletigényt fogalmaz meg, vagyis a tobblet munkavégzést, illetve a
tobbletkoltségek nem az eredetileg vallalt munkaeredmény, hanem a részben modositott
munkaeredmény megvalositasdhoz sziikségesek. Potmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelden jarnak el a Felek. Ennek megfeleld megegyezés hianyaban a pétmunka kivitelezése nem
kezdhet6 meg. Potmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazandd. Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés
arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak, ilyen hianyaban a Vallalkozo6 altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak, ha
azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyéas hidnydban a miszaki ellendr altal meghatarozott
arak/dijak alkalmazandoak.

MUSZAKI SZUKSEGESSEGBOL FELMERULO MUNKAK

22.1. A Ptk. 6:244.§ masodik fordulatiban meghatarozott muszaki sziikségességbdl felmeriildé munkakon
jelen szerzédés értelmében a Felek azon munkakat értik, amelyek azért meriilnek fel, mert objektiv
természetiiknél fogva a Vallalkozd nem tudta felmérni kelléen az elvégzendé munkat és
koltségkihatasa nagysagrend;jét.
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23.

25.

22.2. Tekintettel arra, hogy a Vallalkozdi dijat a Felek jelen szerz6désben végleges jelleggel egydsszegben
atalanyaron kotik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozé jelen szerzddés 3. pontjaban foglalt
kijelentéseire, a jelen szerzédés teljesitése kapcsan felmeriild és a Vallalkozo altal elvégzett miiszaki
sziikségességbol elvégzett munka ellenértékére a Vallalkoz6 nem tarthat igényt, azt semmilyen médon
nem érvényesitheti a Megrendel6vel szemben.

22.3.A 23.2. pontra tekintettel a Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzdés teljesitése soran
felmeriilé miiszaki sziikségességbdl elvégzett munkakat a Vallalkozd koteles kiilon térités nélkiil
elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkozoi dijat a Felek atalanyaron
allapitottak meg.

JOTALLAS

23.1.Vallalkozé  kotelezettséget  vallal  arra, hogy a  munkavégzést megvalositja, a
jotallasi/garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz a szerz6dés eldirasainak megfelelden.

23.2. A Vallalkozo az arajanlatban tételesen felsorolt rendszer ilizemképességéért vallal felelosséget és
garanciat. A beépitett termékekért a Vallalkozé az adott gyartd6 meghatarozott feltételei szerint vallal
jotallast.

23.3. A miiszaki atadast kovetden a nem rendeltetésszer(i hasznalat kovetkeztében keletkezd hibakért a
Vallalkozé felelésséget nem vallal.

23.4. A Vallalkozo koteles a jotallasi idon beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A kijavitott,
kicserélt berendezésekre a Vallalkozd garanciajat kiterjeszti, azok tekintetében a jotallasi idé a
kijavitastol, illetve kicserélést6l kezdve Gjrakezdddik.

23.5. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége megszlinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeritlen
hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalds, vagy elemi kar (ide nem értve a szokasos mértékli vihar
okozta esetleges hibakat) miatt kovetkezett be.

23.6. A Vallalkozé koteles a Megrendeld részér6l irdsban bejelentett garancidlis meghibasodasokat, a
bejelentést koveté harom (3) munkanapon belill a Megrendeld kapcsolattartdjanak jelenlétében
feliilvizsgalni, a Megrendeld igényei alapjan a javitasi munkakat, a feliillvizsgalatot kovetd két (2)
munkanapon beliill megkezdeni, és a kdlcsondsen megallapodott hataridére befejezni. A kivitelezés
soran beépitésre keriild gépészeti berendezések tekintetében a Vallalkozo az irasbeli bejelentést kovetd
3 napon beliil feliilvizsgalja a garancialis meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul koteles
megkezdeni.

23.7.Ha a Vallalkozo6 a hiba kijavitasat a bejelentés hatalyosulasatol szamitott 6t (5) munkanapon beliil nem
kezdi meg ¢és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkozd kockézatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzdés
szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.

23.8.A Felek a teljes kori miiszaki atadas-atvételtdl szamitott tizenkét (12) honap elteltével uto-
feliilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendeld képviseldje készit eld, és arra meghivja a
Vallalkozot és a miiszaki ellenért. Az ott készitett jegyzOkonyvben feltiintetett hibak kijavitasa, illetve
a hianyossagok megsziintetése a Vallalkozé harminc (30) napos hataridén beliili kotelezettségét
képezi.

23.9. A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:

23.9.1. Cégnév: .............
23.9.2. Cim:  ...ocoiiiiiiiinnn,

24. FELELOSSEGBIZTOSITAS

24.1. Nyertes ajanlattevonek a szerzodéskotés idopontjaban rendelkeznie kell a jelen kdzbeszerzés targyanak
megfeleld épitési beruhdzasra vonatkozd felelsségbiztositassal, amelynek mértéke legalabb
18.000.000,- HUF/év, és 4.000.000,- HUF/karesemény.

24.2. A szerz6dés 7. sz. mellékletét képezi a biztositd tarsasagtdl szarmazéd kotvény masolata, tovabba
amennyiben a kdtvénybdl nem derdl ki a biztositas érvényessége, Uigy a biztositd tarsasagtol szarmazo
nyilatkozat sziikséges annak érvényességére vonatkozoan.

KARESETEK, KARTERITES

25.1. Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a leheté legrovidebb id6n beliil a karokozd, a
Megrendel6 és a Vallalkozo jelenlétében jegyzOkonyvet kell felvenni.

25.2. Amennyiben a Vallalkoz6 nincs jelen, tigy a jegyzokonyv atvételét kovetd huszonnégy (24) o6ran beliil
koteles észrevételt tenni.

25.3.Ennek elmulasztasa esetén a jegyzOkonyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita targyat. A
Vallalkozonak a karesemény kivizsgalasahoz a kés6bbiekben joga van.
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26.

25.4. A Vallalkozé jelen szerz6dés alairasaval egyidejileg a Megrendeld rendelkezésére bocsatja a
feleldsségbiztositasi szerzodése masolatat (7. szdmu melléklet). A Vallalkozd épitési-szerelési
feleldsségbiztositasa kockazati sszegének ki kell terjednie a teljes vallalkozoi dij dsszegére.

SZERZODESI BIZTOSITEKOK, A SZERZODES MEGEROSITESE

26.1. Vallalkozo amennyiben olyan okbol, amiért felelds (Ptk. 6:186.§), a jelen szerz6désben meghatarozott
teljesitési hataridét nem tartja be (késedelem), késedelmi kotbért fizet Megrendelének. A késedelmi
kotbér mértéke a teljes nettd ellenszolgaltatas (vallalkozoi dij) 1%-a naptari naponta, minden
megkezdett naptari napra. A 10 napot meghaladé késedelem esetén Megrendeld jogosult a szerzddést
azonnali hatallyal felmondani/elallni, mely okan Vallalkozé a meghitsulasi kotbérfizetésre lesz
kotelezett.

26.2. Amennyiben olyan okbdl, amiért Vallalkozé felelds (Ptk. 6:186.§) a szerzddés teljesedésbe menése
meghitsul, koteles a Vallalkozé Megrendeld felé a teljes netto ellenszolgaltatas (vallalkozoi dij) 20%-
nak megfelelé meghitisulasi kotbért megfizetni.

26.3. A Megrendeld az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitas Gtjan érvényesiti, melynek a Vallalkozd
koteles 8 naptari napon beliill maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vallalkozoé a fenti irat
kézhezvételét kovetdé 3 munkanapon belil magat érdemi indokolassal és azt alatamaszto
bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a kotbér elismertnek tekintend6. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.)
foglalt beszamitasi feltételek teljesiilésekor a kotbér a vallalkozoi szamlaba beszamithato.

26.4. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zarja ki a szerzddésszegésbdl eredd
egyéb igények érvényesitésének lehetdségét.

26.5. A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti Vallalkozot a teljesités alol.

26.6.A nem szerzddésszeri teljesités Megrendeld altal torténd elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerz0désszegésbol eredd igényekrol.

26.7. Vallalkoz6 a szerz6dés hibatlan teljesitésének biztositdsara valamennyi beépitett dolog ill. elvégzett
munka vonatkozasaban a sikeres atadas-atvételtl szamitott ..................... hénap jotallast vallal.
Vallalkozé jotallasi kotelezettsége — az érintett hibaval kapcsolatban — megsziinik, ha a hiba a
teljesitést kovetoen keletkezett, kiilondsen:

- rendeltetésellenes vagy szakszer(itlen hasznalat
- szandékos rongalas vagy erdszakos behatas,
- elemi csapas,
- szakszerlitlen szerel vagy javito jellegii beavatkozas,
- a sziikséges karbantartas hianya
miatt kdvetkezett be.

26.8. Vallalkozo a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétdl szamitott 3 munkanapon beliil koteles a
javitast elkezdeni €és megfeleld személyi allomannyal annak befejezéséig folyamatosan munkat
végezni. A hiba kijavitdsinak végs0 hatarideje a bejelentést kdvetd 10 nap. Amennyiben
technologiailag a fenti id6 nem tarthat6 a miiszaki ellendr altal meghatarozott idotartam az irdnyado.

26.9. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezd hibak esetén a fentiek azzal alkalmazandodak, hogy a
Vallalkozo a bejelentést kovetd 24 oran beliil kdteles a hiba kijavitasat megkezdeni.

26.10. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridok barmelyikét megsérti a Vallalkozo, a

Megrendeld jogosult a munkat harmadik személlyel a Vallalkozo koltségére elvégeztetni. Ezen eset
a jotallast fennallasat csak akkor befolyasolja, ha a Vallalkozé kétséget kizarolag bizonyitja, hogy a
harmadik személy altal végzett munka okozta a késébb bekdvetkezett hibat.

26.11. Vallalkozd koteles megtériteni azon pluszkoltségeket, amelyek a hibas teljesités okan a
Megrendelonél keletkeztek.

26.12. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendelét megilletdé kellékszavatossagi ill. kiilon
jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezo jotallasi jogokat, és azok érvényesithetdségét.

26.13. Vallalkozo teljes kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel kapcsolatosan az altala okozott
karokért, fiiggetleniil attol, hogy az a Megrendelore vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik
személyekre haramlé kar esetén a Vallalkozd koteles az err6l vald tudomasszerzést kovetd 3
munkanapon belill a Megrendel6t teljes korlien mentesiteni a kartéritési igények aldl, illetve
altal  teljesitett Osszegeket —megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

26.14. Amennyiben a Vallalkoz6 teljesitésével kapcsolatban Megrendelé ellen per indul, Vallalkozo —
amennyiben erre jogi lehetdség van - Megrendeld oldalan kdoteles a perbe belépni és minden
intézkedést megtenni Megrendeldé pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges
koteles a Megrendeld pernyertességét egyéb modon eldsegiteni. Pervesztesség esetén koteles
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26.15.

26.16.

26.17.

26.18.

26.19.

26.20.

26.21.

26.22.

26.23.
26.24.

26.25.

26.26.

megtériteni minden olyan negativ jogkdvetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelore.

A Villalkoz6 annak biztositasara, hogy jelen szerzddés targyaban meghatarozott munkakat jelen
szerzOdésben és mellékleteiben megadott és ajanlataban vallalt feltételek mellett szerzodés szerint,
hibatlanul teljesiti koteles jelen szerzddés hatalybalépésével egyidejiileg a szerzédésszerii teljesitést
igazoloé eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjaig (teljesités idépontjaig) a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani az afa nélkiil szamitott vallalkozoi dij 5 %-anak megfeleld
mértékl teljesitési biztositékot. A teljesitési biztositékot a Vallalkozo valasztasa szerint a
Megrendel6 jelen szerz6dés szerinti bankszamlajara valo atutalassal vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pontjaban meghatarozott egyéb modon koteles rendelkezésre bocsatani. A Vallalkozé egyidejlileg
koteles nyilatkozatot vagy igazoldst adni arrdl, hogy a teljesitési biztositék korlatozas nélkiil,
visszavonhatatlanul és sziikség esetén 6t (5) munkanapon beliil Megrendeld részérdl igénybe veheto.
Amennyiben a Vallalkozo a teljesitési biztositékot bankgarancia formajaban teljesiti, azt koteles a
szerz0déskotés napjaig Megrendeld rendelkezésre bocsatani (jelen szerz6dés 4. sz. melléklete a
Vallalkozdi nyilatkozat a teljesitési biztositékra vonatkozoan).

Ha a munkavégzés mindsége, vagy iliteme nem megfeleld a Megrendeld felszélithatja a Vallalkozot
a hianyossagok poétlasara, a mindség kijavitasara, a munka iitemének felgyorsitasara, aki a megadott
hataridén beliil koteles azt végrehajtani.

Amennyiben a Vallalkoz6 a felszolitasnak maradéktalanul nem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult
jelen szerzédésben foglaltak szerint kotbérigényét, illetve kartéritési igényét a Vallalkozoval
szemben a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. Ezen kikdtésre vonatkozd utalast a
nyilatkozatnak vagy igazolasnak tartalmaznia kell.

Eredményes atadas-atvételi eljarast kdvetden a teljesitési biztositék vagy annak fennmaradé része a
szerzOdés teljesitését kdvetden a jotallasi biztositékba beszamitasra keriil.

Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridére torténd rendelkezésre bocsatasarol a Vallalkozo az
ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

Vallalkozo6 legkésdébb a teljesités Megrendelo altali elismeréséig, azaz a teljesités igazolas alairasaig
— figyelemmel a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjaban foglaltakra - koteles a jelen
szerz6désnek megfeleld, a Ptk. 6:436. §-anak (1) és (2) bekezdéseiben meghatarozott feltételeken
kiviil tovabbi tartalmi feltétel és korlatozas nélkiili, visszavonhatatlan jotallasi biztositékot nytjtani
Megrendeld részére és javara annak a Magyar Allamkincstarnal vezetett fizetési szamlajara torténd
befizetéssel (atutalassal) vagy pénziigyi intézmény vagy biztositdo altal vallalt garancia vagy
készfizetd kezesség Dbiztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénnyel. Megrendeld a szamlajara befizetett (atutalt)
pénzdsszeget ovadékként kezeli.

A jotallasi biztositéknak a jotallasi id6 lejartat kovetd 45 napig érvényesnek kell lennie. Ez az el6iras
kizarolag az okirati formaban nytjtott biztositékra vonatkozik. Az okirati formaban nyujtott
biztositékot az okiratban foglalt érvényességi hataridé lejartat kovetden haladéktalanul vissza kell
szolgaltatni, a nem okirati formaban nyujtott biztositékot a jotallasi idd lejartakor fel kell
szabaditani.

A Dbiztositéknyujtasi formatol fiiggetleniil a jotallasi biztositék felszabaditasanak feltétele, hogy
Vallalkozé jotallasi kotelezettségének szerz6désszeriien és teljes koriien eleget tett.

A jotallasi biztositék mértéke az altalanos forgalmi add nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-a.

A fentieken tilmenden a jotallasi biztositéknak tartalmaznia kell azt, hogy a pénziigyi intézmény
vagy a biztositd tarsasag kotelezi magat arra, hogy Megrendeld elsé irasbeli felszolitasara,
Vallalkoz6 vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, legkésobb 5
banki napon beliil kifizeti Megrendelének a megjeldlt 6sszeget — a Ptk. 6:436. §-anak (1) és (2)
bekezdésein tilmenden — a jogviszony vizsgalata nélkiil, a pénziligyi intézmény vagy a biztositd
tarsasag sajat kotelezettsége alapjan.

A jotallasi biztositék érvényességi hataridején beliil Vallalkozonak a jotallasi kotelezettségére
vonatkoz6 barmilyen mulasztasa vagy szerz6désszegése dnmagaban megalapitja a jogot arra, hogy
Megrendeld az érintett jotallasi biztositéknak a mulasztissal vagy szerzédésszegéssel aranyos részét
érvényesitse. A jotallasi biztositék nem mentesiti Vallalkozdt a nem szerzddésszerli teljesitésbol
eredo - a jotallasi biztositék mértékét meghalado - megrendeldi kovetelések teljesitése alol. A felek
egybehangzéan és kolcsondsen kijelentik, hogy a jotallasi biztositék jogszerii érvényesitése az
altalanos forgalmi addérol sz616 2007. évi CXXVIL. térvény alapjan kartéritésnek mindsiil.
Vallalkozo6 — figyelemmel a Kbt. 134. §-anak (8) bekezdésében foglaltakra — a jotallasi biztositékok
egyes formairdl a masikra attérhet azzal a feltétellel, hogy a biztositéknak a jelen szerzodésben
foglalt 6sszegben és iddtartamra folyamatosan rendelkezésre kell allnia.
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28. A SZERZODES MODOSITASA
28.1. Jelen szerzodés feltételei kizardlag a Kbt. 141. §-aval, valamint a projektdokumentacioban

meghatdrozott esetben moédosithatdak.

28.2. Nem mindsiil a jelen szerzédés modositasanak a Felek cégadataiban, bankszamlaszamaban, a

kapcsolattartok adataiban bekovetkezd valtozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul irasban
tajékoztatni egymast ezen valtozasokrol.

29. VIS MAIOR

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

A Felek hibgjan kiviil bekovetkezett, rendkiviili, elharithatatlan események, ilyennek mindsiil
kiilonosen természeti katasztrofak, haboru, blokad, export- és importtilalom, jarvany, érdekszféran
kiviili sztrajk esetén a teljesités elmaraddsa miatt sem a Vallalkozd, sem a Megrendeld nem jogosult
a szerz6désszegeés esetén alkalmazhatd jogkdvetkezmények érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a
Felek a vis maior eseményrdl, és annak varhatd idétartamarol egymast haladéktalanul — lehetdség
szerint az érintett hatosdgok, kamarak hivatalos igazolasanak csatoldsa mellett — irasban értesitik.

A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozonal, alvallalkozdjanal, beszallitdjanal kialakult
sztrajkot, az anyaghianyt, a Vallalkozé vagy alvallalkozojanak likviditasi zavarat, cs6djét,
fizetésképtelenné valasat, a Vallalkozo altal beszerzendd vagy a tevékenységére, a szerzddés
targyara vonatkozo hatosagi engedély hianyat, elvesztését, a hatdsadgok intézkedéseit, a Vallalkozo
beszallitojanak magatartasat, valamint a gazdasagi viszonyokban bekdvetkez0, a szokasos szerz6dési
kockazatot tetemesen meghaladd olyan mélyrehatd valtozast, amely a szerz6dés teljesitésére kihat.
Amennyiben emiatt jelen szerz6dés teljesitése egy (1) honapnal hosszabb késedelmet szenved,
mindkét fél jogosult — minden hatranyos jogkovetkezmény nélkil — elallni, vagy azt felmondani.

A vis maior esemény dnmagaban nem mentesiti az azt bejelentd Felet a szerz6dés szerint egyébként
teljesitendd olyan kotelezettségei alol, amelyek a vis maior esemény bekovetkeztét megel6zéen mar
esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis maior nem érinti.

30. A SZERZODES MEGSZUNESE

30.1.
30.2.

30.3.

Jelen szerz6dés az abban meghatarozott kdtelezettségek teljesitésével megsziinik.

A Megrendeld jogosult a szerzddéstl elallni kiilonosen, ha a Vallalkozd szerzédéses
kotelezettségeinek nem tesz eleget. A Megrendeld kartéritési kotelezettség nélkiil rendkiviili
indokkal elallhat a szerzddéstél, vagy rendkiviili felmondassal felmondhatja a szerzédést, ha a
Vallalkozé olyan sulyos szerzédésszegést kovet el, amely miatt a szerzodés tovabbi fenntartasa
szamara nem lehetséges.

A Megrendeld kartéritési kotelezettség nélkiil rendkiviili indokkal torténé elallas vagy rendkiviili
felmondas jogaval kiillondsen az alabbi esetekben élhet:

30.3.1. A Villalkozé ellen csod-, felszamolasi, végelszamolasi, kényszertorlési eljaras, vagy

végrehajtas indul.
A csddeljarasrol és a felszadmolasi eljarasrol szold 1991. évi IL. torvény 11. § (2) bekezdés h)
pontja alapjan - az addssal kotott szerz6déstdl a fizetési haladék idétartama alatt nem lehet
elallni illetéleg azt nem lehet felmondani arra hivatkozassal, hogy az addés csddeljarast
kezdeményezett.

30.3.2. A Vallalkozé a kivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitast, cserét, jotallasi kotelezettség

teljesitését alapos ok nélkiil megtagadja.

30.3.3. A Vallalkoz6 30 napos vagy azt meghalad6 késedelembe esik.
30.3.4. A Vallalkoz6 30 napot vagy azt meghalad6an hibasan teljesit.
30.3.5. Vallalkozo a szerzddés targya tekintetében a szerzodés teljesitését jelen szerzddéstol eltéréen

harmadik személynek atengedi, vagy

30.3.6. Vallalkozo alvallalkozot jelen szerzédésbe iitkz6 modon von be a teljesitésbe, vagy
30.3.7. Vallalkozé a jelen szerz6désbdl szarmazd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre

engedményezi, vagy atruhazza, vagy

30.3.8. a Vallalkozo titoktartasi kotelezettségét megszegi, vagy
30.3.9. A Villalkozé fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kovetkezik

30.4.

be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges fizet6képességben
bekovetkezd valtozasnak tekintik kiilondsen, ha a Vallalkozoval szemben a szerzddés
teljesitésének idotartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyds utjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve cs6d-, felszamolasi-, kényszertorlési vagy végrehajtasi
eljarast elrendel6 jogerds hatarozat hatalya alatt all, vagy a Vallalkozo adoszamat felfiiggesztik
vagy torlik.

Amennyiben a Vallalkozo fizetoképességében lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a

Megrendel6t a koriilmény bekdvetkezéseétdl szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni.
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31.

30.5.

30.6.

Az rendkiviili indokkal torténd elallas és a rendkiviili felmondas gyakorldsdhoz a Tamogato eldzetes,
irasbeli hozzéjarulasa sziikséges.
A rendkiviili indokkal torténd elallas és a rendkiviili felmondas azonnali hatéllyal torténik.

30.6.1. A Megrendel6 a Kbt. 143.§ (1) bekezdése alapjan a szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk-ban

foglaltak szerint - a szerz6déstél elallhat, ha

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges moddositasa, amely esetében a 141. §
alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként
szerz0do fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unidé Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6é jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

30.6.2. Az ajanlatkérd koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol

elallni, ha a szerz6dés megkdtését kdvetden jut tudomasara, hogy a szerz6do fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

30.6.3. Az ajanlatkéréként szerz6dd fél jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha

30.7.

30.8.

30.9.

30.10.

30.11.

sziikséges olyan hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata

ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetlentiil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

Amennyiben a Vallalkozo Kkartéritési kotelezettség nélkiil elallas, vagy az azonnali hatalyu
felmondas jogaval kivan élni, ugy az erre iranyuld jognyilatkozataban meg kell jelolnie az elallas
indokat.

Amennyiben a Vallalkozo Kkartéritési kotelezettség nélkill elallas, vagy az azonnali hatalyu
felmondas jogaval €1, jogosult a jelen szerzddés szerinti meghitsulasi kotbér érvényesitésére, a
Megrendeld pedig koteles a jelen szerzodés szerint meghitsulasi kotbér megfizetésére.

Megrendeld jogosult érdekmuléds esetén a jelen szerzodéstdl indokolas nélkiil barmikor elallni.
Ebben az esetben azonban koteles Vallalkozonak ebbdl eredd karat megtériteni.

Ha a szerz6dés teljesitése olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelds és a
lehetetlenné valas oka a Megrendeld érdekkorében meriilt fel, a Vallalkozot kizarolag az ellenérték
aranyos része illeti meg.

A Felek jelen szerz6dés megsziintetése estén a szerz6dés megsziinését kovetd harminc (30) napon
beliil elszamolnak egymassal és teljesitik a szerz0dés megsziinése idépontjaban egymassal szemben
fennallo pénziigyi kotelezettségeiket.

KAPCSOLATTARTAS, JOGNYILATKOZATTETEL, TITOKTARTASI SZABALYOK

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, informaciot mely jelen szerzédés keretein beliil a
masik féllel kapcsolatban a tudomasukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvanossagra
hozatalat jogszabaly eldirja.

A titoktartas kiterjed minden, jelen szerz6désben vallalt kdtelezettség teljesitése soran a Vallalkozo,
az alvallalkoz6 vagy barmely kézremiikodo tudomasara jutott adatra, tényre, informaciora.
Vallalkozé — fentiek megsértése esetén - koteles mentesiteni a Megrendeldt a fentiek miatt a
harmadik személyek altal a Megrendelével szemben érvényesitett valamennyi kar, ill. igény
vonatkozasaban.

Felek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavallaldikra, valamely polgari jogi szerz6dés alapjan
munkavégzésre irdnyuld jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan a féllel kapcsolatban 1€v6 egyéb
személyekre, kozremikodoikre is. Ezen személyek magatartasaért a titoktartasi kotelezettség
viszonylataban az érintett Fél, mint sajat magatartasaért felel.

A szerz6do Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok és megallapodasok szerinti
illetékes ellenérzé szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfeleléen jelen szerzédés alapjaul

19



32.

31.6.

31.7.

31.8.

31.9.

31.10.

31.11.

31.12.

31.13.

szolgald kozbeszerzési eljarast €s jelen szerzOdés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a jogszabaly
szerinti informacid megadasa iizleti titokra val6 hivatkozassal nem tagadhat6é meg.

Az illetékes ellenérzo szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozo koteles minden
segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni az ellenérzés
hatékonysaga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arr6l, hogy Megrendelé kdoteles a Kdzbeszerzési
Hatosagnak bejelenteni, ha

Vallalkozo szerzodéses kotelezettségét sulyosan megszegte ¢és ez a szerz6dés felmondasahoz
vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhatdo egyéb
jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha Vallalkozé olyan magatartasaval,
amelyért felelds, részben vagy egészben a szerzddés lehetetleniilését okozta. A bejelentésnek
tartalmaznia kell a szerzddésszegés leirasat, az annak alapjan alkalmazott jogkdvetkezményt,
valamint hogy a szerz6dé fél a szerz6désszegést elismerte-e, vagy sor keriilt-e arra vonatkozéan
perinditésra.

Vallalkozé szerzddéses kotelezettségének jogerds birdsagi hatarozatban megallapitott
megszegése esetén a szerzOdésszegés tényét, leirdsat, 1ényeges jellemzdit, beleértve azt is, ha a
szerzOdésszegés a szerz6dés felmondasdhoz vagy a szerz6déstdl vald elallashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhatd egyéb szankcid érvényesitéséhez vezetett,
valamint Vallalkozo szerz6d6 fél olyan magatartasaval, amelyért felelds, (részben vagy egészben)
a szerzOdés lehetetleniilését okozta.

Felek fenti korben megallapodnak abban, hogy Vallalkozé nem jogosult a fenti adatok atadasa miatt
a Megrendel6vel szemben semmiféle igényt érvényesiteni abban az esetben sem, ha barmely atadott
tény, vagy koriilmény utdobb nem bizonyulna valdsnak, kivéve ha ezzel a Megrendelonek az adatok
atadasanak pillanataban tényszerlien tisztaban kellett lennie (nem tartozik ide a hibas jogszabaly-
értelmezésbdl vagy téves tényallas-értelmezésbdl szarmazd korlilmény, kivéve ha az a
Megrendeldnek felrohatéan kovetkezett be).

A miiszaki ellenér a Megrendeld képviseletében jar el, de a szerz6dés modositasara, hatalyanak
megszintetésére nem jogosult.

Szerzddo felek jelen szerzddés teljesitése soran kotelesek egyiittmiikodni.

Megrendeld és Vallalkozd egymas irasbeli megkereséseire azok kézhezvételétdl szamitva 2
munkanapon belill — illetve siirgés esetben haladéktalanul - irasban érdemi nyilatkozatot kotelesek
tenni.

Megrendeld képvisel6je jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka allasat ellendrizni, és ezek
eredményérdl az e-épitési naploba bejegyzéseket eszk6zdlni.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkozot az sem mentesiti a hibas teljesités jogkovetkezménye
alol, ha a Megrendel6 ellendrzési kdtelezettségét nem, vagy nem megfelelden teljesitette.

ATLATHATOSAG

32.1.

32.2.

Az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény (tovabbiakban: Aht) 41.§ (6) bekezdése,
tovabba az allamhaztartasrol sz6ol6 torvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
50. § (1a) bekezdése alapjan, és a nemzeti vagyonrdl szold 2011. évi CXCVI. torvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontjara figyelemmel a Vallalkozé jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a jelen
pontban megjeldlt jogszabalyhelyeket ismeri. Jelen szerzodés alairasaval Vallalkozé nyilatkozik
tovabba, hogy atlathato szervezetnek mindsiil. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendeld
nem kothet vele érvényesen visszterhes szerzddést, illetve a 1étrejott ilyen szerz6dés alapjan nem
teljesithet kifizetést, amennyiben a Vallalkozé a nyilatkozata ellenére nem mindsiil atlathatd
szervezetnek.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellendrzése céljabol, a jelen
szerz8désbél eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 55.§-ban foglaltak szerint jogosult a Véllalkozod
atlathatosagaval osszefliggd, az Aht. 55.§-ban meghatarozott adatokat kezelni. A Vallalkozo a jelen
pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arr6l haladéktalanul koteles a Megrendel6t
tajékoztatni. Valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott jelen szerzOdést a Megrendeld azonnali
hatallyal, erre vald hivatkozéssal felmondja vagy — ha a jelen szerzodés teljesitésére még nem kertilt
sor — a jelen szerz6déstodl elall, amelyet a Vallalkoz6 tudomdasul vesz. A felmondassal (elallassal)
egyidejiileg a valdtlan tartalmu nyilatkozatbol esetlegesen keletkezd és a Megrendel6t ért hatranyok,
karok tekintetében a Vallalkozo kdteles helytallni.

33. VEGYES RENDELKEZESEK
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33.1. Jelen szerz6dés elkészitésével ¢és letargyalasaval, valamint jelen szerzédésben foglalt mas
jogiigyletekkel, cselekményekkel dsszefiiggésben a Felek viselik sajat koltségeiket.

33.2. Vallalkoz6 tudomassal bir arrdl, hogy a Projekt allasat a Tamogatdé barmikor ellendrizheti. A
Viallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a Tamogatd altal megbizott ellenérok
vizsgélata kiterjed a jelen szerzddés targyat képezo feladatra is, tigy az ellenérok munkajat segiti,
kérésiikre a vallalt kotelezettségek teljesitéséhez kapcsolodod, valamint a szerzédés teljesitését
igazolé dokumentumokat rendelkezésre bocsatja, az ellenérzéshez sziikséges tények, koriilmények,
egyéb feltételek megismerését résziikre biztositja, a sziikséges felvilagositast megadja, illetve az
ellenérzés lefolytatasa érdekében egyébként is teljes korlien egyiittmiikodik a Megrendelével,
valamint a Tamogato altal megbizott ellendrokkel. Vallalkozé tudomasul veszi €s magara nézve
kotelezének fogadja el, hogy a Tamogatdéi Okirat alapjan folydsitasra keriild tamogatas
felhasznélasa, illetve a Projekt megvaldsulasanak ellendrzése korében minden olyan szervezet,
hatdség, egyéb személy jogosult az ellendrzésre, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kotelez.

33.3. A Felek vallaljak, hogy jelen szerzodésben meghatarozott feladataik ellatasa soran tudomasukra jutd
minden olyan mas informdacidt, adatot €¢s dokumentumot, amelyek felhaszndlasa vagy harmadik fél
részére torténd atadasa az érintett Félre nézve kozvetleniil vagy kozvetve hatrdnnyal jar, vagy jarhat
— iddbeli korlatozas nélkill — bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen
szerz0dés keretein beliil hasznaljak fel. A Felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes
kartéritési felelosséggel tartoznak.

33.4. Jelen pontban foglalt titoktartasi kotelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabalyban
el6irt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

33.5. A Felek megegyeznek, hogy jelen szerzddéssel, annak teljesitésével, megszegésével, megsziinésével
vagy érvénytelenségével kapcsolatban felmeriilé barmely vita vagy igény esetére, amely barmelyik
szerz0do Fél altal a békés rendezés targyaban irott ajanlat kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil
békésen nem rendezhetd, értékhatartol fliggden alavetik magukat az Egri Jarasbirosag, illetve az Egri
Torvényszek kizardlagos illetékességének.

33.6. A jelen szerz6désben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott kérdések tekintetében a
magyar jog szabalyai, elsdsorban a Polgdri Torvénykonyvrol szold torvény és a Kbt., az épitési
beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,
valamint a korabban hivatkozott ado- és szamviteli szabalyok az iranyadok.

33.7. Jelen megallapodas 5 darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl 4 példany a Megrendel6t, 1
példany a Vallalkozot illeti.

A Felek képviseldi jelen szerz6dést atolvasas utan, mint a Felek iigyleti akaratdval mindenben megegyezodt
magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagyolag alairjak. Alairoik kijelentik, hogy a szerz6dés alairasara
jogosultak és a szerz6dés hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre nincs sziikség.

Hatalybaléptetd rendelkezés:

1. A felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddés akkor 1€p hatalyba, ha a pénziigyi fedezetét
megteremtd tamogatasi szerz0dés vagy egyéb, a pénziigyi fedezetet biztositd szerzddés vagy jogszabaly
vagy kozjogi szervezetszabalyozd eszkoz hatalyba 1ép. Vallalkozo a hatalybalépésig a jelen szerzédésben
meghatarozott feladatokat nem végezheti el, de készen kell allnia arra, hogy a hatalybalépést kovetéen a
szerzOdés teljesitését e tekintetben is meg tudja kezdeni.

2. Amennyiben a jelen szerz6désben meghatarozott felfliggeszté feltétel legkésébb 2017. julius 31-ig nem
kovetkezik be, mindegyik fél jogosulttd valik arra, hogy a jelen szerzddést a felfiiggeszté feltétel
bekovetkeztéig — indokolas és érdekmulas bizonyitasa nélkiil — azonnali hatalyu felmondéassal megsziintesse.
Amennyiben barmelyik fél él ezzel a jogaval, a felek a hatdlybalépés elmaradasabol eredd esetleges
koltségeiket, karukat maguk viselik, egymassal szemben — a jelen szerz6désben meghatarozottakon kiviil —
semmilyen jogcimen koltségtéritésre, kartéritésre vagy egyéb polgari jogi kdvetelésre nem jogosultak.

Mellékletek

1. szamt melléklet Ajanlattételi felhivas masolata

2. szami melléklet Vallalkoz6 hiteles (alairt) kozbeszerzési ajanlata, és minta szerinti koltségvetési
Osszesitd, amelyek a vallalkozasi dijat és a szerz6dés targyaban foglaltakat tdmasztjak
ala

3. szamu melléklet Tervdokumentacio

4. szamu melléklet: Vallalkozoi nyilatkozat a teljesitési biztositékra vonatkozoan

5. szamu melléklet: Vallalkozoi nyilatkozat a jotallasi biztositékra vonatkozoan

6. szamu melléklet: Vallalkozdi nyilatkozat az 0j anyagok, berendezések beépitésére nézve
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7. szami melléklet: Feleldsségbiztositasi szerzédés masolata
8. szaml melléklet: ,»Lanusitvanyok, mindsitések, amelyek a Palyazati felhivas C.12.. fejezetében foglalt
kovetelményeknek valdo megfeleldséget tamasztjak ala

Eger,2017. .......... . ,2017. . ...

Eszterhazy Kéroly Egyetem .
Megrendeld Vallalkoz6

szakmai ellenjegyzo:
Eger, 2017.év ..............

jogi ellenjegyz6:
Eger, 2017.év ..............

pénziigyi ellenjegyzo:
Eger, 2017.év ..............
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