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1I. részhez

amely létrejott egyrészrol a
Eszterhazy Karoly Egyetem

székhely: 3300 Eger, Eszterhazy tér 1.

intézményi azonosito: F10955

torzskonyvi nyilvantartasi szam: 834489

egységes statisztikai szamjel: 15834481-8542-312-10.

adoszam: 15834481-2-10

bankszamlaszam: 10035003-00336121-00000000

képviseli: Dr. Liptai Kalman rektor és Lengyel Péter kancellar
képvisel6 cime: 3300 Eger, Eszterhazy tér 1.

kapcsolattarto:

elérhetdség (telefon, e-mail):
mint Megrendeld (a tovabbiakban: "Megrendelé")

masrészrol a

székhely:

cégjegyzékszam:

egységes statisztikai szamjel:

adoszam:

bankszamlaszam:

képviseli:

képviseld cime:

mint véllalkozo (a tovabbiakban egyiitt: "vallalkozo"), Megrendel6 Vallalkozo egyiitt Felek kozott az
alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. ELOZMENYEK

1.1. Felek rogzitik, hogy Megbizd az Eszterhazy Karoly Egyetem székhelyén levd épiiletek csucsidei
villamos energia fogyasztasanak csokkentése fotovoltaikus rendszer telepitésével cimmel palyazatot (a
tovabbiakban: "Palyazat, vagy Projekt") nyujtott be a Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ
Program (KEHOP) keretén beliil kozzétett KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 azonositdé szami és
Fotovoltaikus rendszerek tervezése és kialakitasa kozponti koltségvetési szervek részére cimii
felhivasra (a tovabbiakban: felhivas). A felhivas elérhetd: https://www.palyazat.gov.hu/kehop-5211-
fotovoltaikus-rendszerek-kialaktsa-kzponti-kltsgvetsi-szervek-rszre

1.2. A Projekt tamogatasara vonatkozé Tamogatoi Okiratot a Megrendeld .................. napjan kézhez
vette.

1.3. A Felek kifejezetten kijelentik, és tudomasul veszik, hogy jelen szerz6dés megkotésére a Projekt keretei
kozott  keriil  sor. Jelen szerz6dés keretében torténé valamennyi joggyakorlasra  és
kotelezettségteljesitésre, az egyiittmiikodés valamennyi forméjara a projekt Palyazati Felhivasa,
Palyazati Utmutatdja, Tamogatéi Okirata és egyéb Projekt feltételek, kikotések, és korlatozasok (a
tovabbiakban: "projektdokumentacid") kozott keriil sor. Vallalkozo koteles a projektdokumentécid
valamennyi rendelkezését betartani, abban az esetben is, ha a Megrendeld jelen szerz6désben, vagy
egyéb modon nem hivja fel Vallalkozo figyelmét valamely eldirasra.

1.4. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL toérvény (a
tovabbiakban: "Kbt") Harmadik Rész, 115. § szerinti hirdetmény kozzététele nélkiili eljarast (a
tovabbiakban: "kozbeszerzési eljaras") folytatott le a " KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 szamu,
Fotovoltaikus rendszerek tervezése és kialakitisa az Eszterhdzy Kdaroly Egyetemen cimii projekt
kapcsolodo tervezési és kivitelezési munkdlatok elvégzése” Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés
megkotéséhez vezetd eljaras, mint a Kbt. 53.§ (6) bek. szerinti feltételes kozbeszerzési eljaras keriil
lefolytatasra. Fentiek alapjan Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés csak abban az esetben
1ép hatalyba, ha a vonatkozo palyazat alapjan — annak teljes megpalyazott 6sszege vonatkozasaban — a
Tamogatasi szerzodés/Tamogatd okirat hatalyba 1ép.




1.5. A Megrendeld a kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkoz6, ezért a Felek a Kbt. 131.§ (1) bekezdés, valamint 131.§ (6) bekezdése
értelmében a kozbeszerzési eljaras és a projektdokumentacioé keretei kozott a torvényes hataridén beliil
jelen vallalkozasi szerz6dést megkotik.

1.6. Az ajanlattételi felhivas — masolatban - jelen szerzédés 1. sz. melléklete, a Vallalkoz6é ajanlata —
masolatban - jelen szerz6dés 2. sz. melléklete.

1.7. Jelen szerzddés alairasaval Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerz6dés megkotéséhez és teljesitéséhez
szlikséges valamennyi hatosagi engedéllyel, igy kiilondsen, de nem kizardlagosan a tevékenységi kor
gyakorlasdhoz sziikséges engedéllyel rendelkezik. A Vallalkozo e kijelentése megalapozottsagaért
feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

SZERZODES TARGYA

2.1. A Megrendelé megrendeli jelen szerzddés 1.1. pontjaban nevesitett projekthez kapcsoloddan
2.rész: az Egri Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztalynal felvett Eger, 5559/5 hrsz., természetben: 3300
Eger, Leanyka utca 2. szam, Eger, 5559/12 hrsz., természetben: 3300 Eger, Leanyka utca 2-4. szam,
5559/13 hrsz., természetben: 3300 Eger, Leanyka utca 6. szam, valamint
alatt talalhato, Megrendel6 vagyonkezelésében 1év6 felépitményeken napelemes rendszer Kiépitése
villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzését a 3.12. pont szerint — a Vallalkozo altal —
elkészittetendd kiviteli tervdokumentacio alapjan a jelen szerzodésben és mellékleteiben részletesen
meghatarozott miiszaki tartalommal (a tovabbiakban: "Kkivitelezési tevékenység"). A kivitelezési
tevékenység az alabbiakat foglaljak magaba:

2.1.1. A Megrendel$ fent hivatkozott épiiletén, jelen szerz6dés mellékletét képzo tervdokumentacid

valamint az aramszolgaltatd altal jovahagyott csatlakozasi és kiviteli tervdokumentacid szerint torténd

napelemes rendszer telepitése.

2.2. Megrendeld rendelkezik hozzajarulassal az aramszolgaltato részérdl a telepitésre. A Vallalkozo feladata
a sziikséges engedélyek beszerzése 2.1. pont esetén. Miiszaki tartalmat és a mértékadé mennyiségeket
jelen szerzddés 3. sz. mellékletét képezo tervdokumentacio tartalmazza.

2.3. A kivitelezési tevékenység részletes miszaki tartalma, valamint a részletes, arazott koltségvetés —
amely a Megrendeld altal biztositott tervdokumentacié alapjan késziilt — jelen szerzédés 2. sz.
mellékletének részét képezd vallalkozoi ajanlatban szerepel.

2.4. Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység €s miszaki tartalom mindsiilnek megallapodott
szerzodéses teljesitéses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rogzitett kivitelezési tevékenységnek a
vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok ¢és szabvanyok szerinti, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas
megvalositasahoz sziikségesek, mely az aramszolgaltato altal atvétel/hasznalatba vételre keriil.

2.5. A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal jelen szerzédésben meghatarozott kivitelezési tevékenység jogszertl,
szerzOdésszerli és rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas moddon, teljes korien, mindségileg és
mennyiségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirasoknak, miszaki szabvanyoknak,
hataridében torténd megvalositasara, valamint az ehhez sziikséges — esetlegesen hianyzo — hatosagi
engedélyek beszerzésére, tovabba egyéb szerzddéses kotelezettség szerzOdésszerli teljesitésére,
valamint kifejezetten vallalja, hogy a jotallasi/garancidlis/szavatossagi kotelezettségeinek jelen
szerz6dés eldirasainak megfelelden maradéktalanul eleget tesz (a tovabbiakban egyiitt:
"szerz6désszerii"). Felek szerzédésszerli teljesitésen értik minden, a kozbeszerzési eljaras soran
kiadott ajanlati dokumentacioban, és a Vallalkozo altal benyujtott ajanlatban rogzitett kvetelmény és
vallalas maradéktalan teljesitését.

2.6. Megrendeld kotelezettséget vallal, hogy a munkavégzés és a Vallalkozo jotallasi / garancialis /
szavatossagi kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a szolgaltatast atveszi, és a szerzddésben eldirt
idépontokban és modon megfizeti a Vallalkozonak a vallalkozasi dijat, mint fix atalanyarat.

A TERVDOKUMENTACIO MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

3.1. Felek kijelentik, hogy a kozbeszerzési eljaras keretében kiadott ajanlattételi felhivas részeként
Megrendeld, Vallalkozoé rendelkezésre bocsatotta a tervdokumentaciot.

3.2. A Megrendel6 az épitési teriilet atadasaval egyiitt jelen szerz6dés mellékletét képezd tervdokumentaciot
(3. sz. melléklet) harom (3) papir alapt és egy (1) elektronikus (CD) formatumban atadja a Vallalkozo
részére.

3.3. A Villalkozé kijelenti, hogy atvette és birtokaban van a jelen szerz6dés 3. sz. mellékletét képezd
tervdokumentacionak, amelyet, mint szakvallalat sajat felel6sségére a kozbeszerzési eljaras soran, a
kozbeszerzés szabalyai szerint elolvasott, megértett és feliilvizsgalt. Az azokban foglalt tényeket,
eléirasokat megismerte, a megvalositasi lehetdségeket ellendrizte. A Vallalkozo kijelenti, hogy
megkapott, illetve beszerzett minden a jelen szerz6dés teljesitéséhez altala igényelt magyarazatot. A



Vallalkozé kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett teriiletet megtekintette, az altala
sziikségesnek tartott helyszini felméréseket, ellenérzéseket elvégezte (felmérés, stb.), és a kivitelezési
tevékenység megvalosithato.

3.4. A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés mellékletét képez6 tervdokumentacié alkalmas arra,
hogy a kivitelezési tevékenység megvalositasra keriiljon, és rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas
legyen, a torvényes szavatossagi €s a Megrendel altal elvart id6tartamon beliil.

3.5. Vallalkozo a tobbletmunka kockazatat magara vallalja. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédés
kovetelményei szerint vallalja a teljes kori kivitelezési tevékenység elvégzését. A Vallalkozo kijelenti
tovabba, hogy a kivitelezési tevékenységet kovetden a létesitmény a kivitelezési tevékenység
eredményeképpen szerzodésszerli hasznalatra alkalmas lesz. Erre tekintettel, ha jelen szerzodés targyat
képezd kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a Megrendelével szemben harmadik személy —
birdsagi, egyéb hatdsagi vagy nem hatosagi eljarasban — barmilyen koveteléssel 1ép fel, a Vallalkozo
koteles a harmadik személy eldtt a Megrendeld helyett feltétel nélkiil helytallni, kiilonos tekintettel a
tervezett hasznalatra, illet6leg az ehhez sziikséges engedélyek megszerzésére.

3.6. Megrendeld a Vallalkozonak a tervdokumentaciora vonatkozo mennyiségi és mindségi kifogasait nem
fogadja el a késdbbiekben, és a Megrendeld a tervdokumentacié esetleges hidnyai miatt a
Vallalkozéval szemben nem tartozik feleldsséggel.

3.7. A szerz6dés Vallalkozo altali alairasat kovetéen a Vallalkozo viseli annak jogkovetkezményét, amely a
tervdokumentacié olyan hianyossagabol adodik, amelyet a Vallalkozé a téle elvarhatd szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megeldzéen nem jelzett.

3.8. A kivitelezési tevékenység végzése soran a biztonsagos munkavégzés feltételeinek megteremtése,
illetéktelen személyek épitési munkateriiletre torténd belépésének megakadalyozasa a Vallalkozo
feladata. A munkateriileteket a szandékos és véletlen behatolas ellen is védeni kell, kiilonos tekintettel
a balesetveszélyre. A felvonulési és deponalasra hasznalhato teriilet az épitési munkateriiletet része. Az
épitési munkateriiletet a munkak végeztével, legalabb az eredeti allapotukban kell visszaadni.

3.9. A Megrendel6 kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett épiiletekben és azok kozvetlen
szomszédsagaban — amely részben munkateriiletnek is mindsiil — a Megrendelonél képzés és
kollégiumi szallashely szolgaltatas zajlik, és a képzés a kivitelezési tevékenység iddtartama alatt is
folyamatosan folyik majd. A Felek kiilondsen erre tekintettel rogzitik, hogy a kivitelezési
tevékenységhez kapcsolddo munkak csak sziikségszerlien akadalyozhatjak a Megrendeld teriileteinek,
épiileteinek és létesitményeinek, valamint tevékenységeinek zavartalan miikodését, biztonsagos
hasznalatat.

3.10. A Felek kifejezetten megallapodnak, és a Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy a kivitelezési
tevékenység az érintett ingatlanok vagy annak berendezései vonatozasaban semmiféle tulajdonjogi,
szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsagot nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen szerzodésre
alapitott, erre iranyuld igényt, kovetelést kdlcsondsen kizarnak.

3.11. Megrendeld jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott villamos
szerelési kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik. Megrendeld
részére a tamogatas folyositasara utofinanszirozassal keriil sor. A pénziigyi fedezet forrasa 100 %-os
meértékben a jelen szerz6dés 1.1. pontjadban meghatarozott palyazati tdmogatas, amelynek meglétét a
Vallalkozé kezdeményezésére a Megrendeld a Tamogatoi Okirat bemutatasaval igazolja.

3.12. A kivitelezének a kivitelezés megkezdése elott a letelepitendd napelemes rendszereket engedélyeztetni
(hatosagi, aramszolgaltatoi) sziikséges. El Kkell készitenie, ill. készittetnie a kozbeszerzés
mellékleteként megkapott tervdokumenticié alapjan a Kkiviteli terveket és az engedélyezésekhez
szilkséges dokumentaciokat, melyeket a megrendeldvel eldzetesen jova kell hagyatnia. A
kozbeszerzési dokumentacioban 1évo terveken feliil egyéb terveket a megbizd nem szolgaltat. Az
engedélyezéshez sziikséges szakhatosagi, kozmiiszolgaltatéi és egyéb egyeztetések elvégzése,
nyilatkozatok beszerzése a kivitelez6 feladata. Amennyiben a szakhatdsagi allasfoglalasok,
engedélyek, stb. beszerzéséhez szaktervezOk bevonasa sziikséges, azt a kivitelezOnek kell biztositani.
A vallalasi ajanlatnak tartalmaznia kell a teljes engedélyezési folyamat elvégzésének koltségét.

3.13. Az 50kW névleges teljesitménylinél kisebb haztartasi méretli kiserémiivek esetében a telepitést
megel6zden a kivitelezének jogosultsaggal rendelkez6 tervezdvel el kell készittetni az aramszolgaltatd
felé benytjtand6 ,,Csatlakozasi tervdokumentaciot” és a kiviteli tervet a tervdokumentacio alapjan, és
jova kell az hagyatni. Kivitelezést csak jovahagyott ,,Csatlakozasi dokumentacié” birtokaban lehet
elkezdeni. Amennyiben az aramszolgaltato altal korabban kiadott ,Miiszaki- gazdasagi tajékoztato”
érvényét vesztette, Uj igénybejelentést kell az daramszolgaltatd felé leadnia (a megrendeld
kozremtkodésével).

3.14. Az 50-500kW névleges teljesitményii kiserémii esetében a telepitést megelézéen a tervdokumentaciod
alapjan kivitelezének jogosultsaggal rendelkez6 tervezdvel el kell készittetni az aramszolgaltato felé



benyujtandé kiserémiivekre vonatkozé ,,Csatlakozasi tervdokumentaciot”, és kiviteli terveket valamint
biztositania kell minden olyan dokumentumot, amely a teljes beruhazas megvalositasahoz és lizembe
helyezéséhez sziikséges és azokat jova kell hagyatni. Amennyiben a Iétesitmény, mint sajatos
épitmény, épitési és/vagy hatosagi engedély koteles, tigy az eljard hatosagnal (MKEH) engedélyeztetni
szilikséges, engedélyezési tervet kell ra késziteni és jova kell hagyatni.

3.15. Kivitelezést csak jovahagyasok utan a ,,Csatlakozasi dokumentacid” és a kiviteli tervek birtokaban
lehet elkezdeni. Amennyiben az aramszolgaltaté altal korabban kiadott ,Miszaki- gazdasagi
tajékoztatd” érvényét vesztette, 0j igénybejelentést kell az aramszolgaltatd felé leadnia (a megrendeld
kozremutikodésével).

3.16. Vallalkozé a szerzédéskotés idopontjatdl kezdddden koteles biztositani olyan, a
teljesitésben résztvevo szakembert / szakembereket, akik rendelkeznek tervezdi/mérndki szolgaltatas
tekintetében meghatarozott érvényes szakmagyakorlasi jogosultsaggal, illetve jogosultsagokkal és
kamarai nyilvantartasba vétellel a jelen Szerzodés teljesitése soran folyamatosan.

4. Az ART. 36/A.§-ABOL ADODO ADOJOGI RENDELKEZESEKRE VONATKOZO TAJEKOZTATAS

4.1. A Megrendeld kijelenti, a Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzddés és az az alapjan torténd
kifizetés az adozas rendjérdl szol6 2003. évi XCII. térvény 36/A.§ hatélya ala tartozik.

4.2. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, koteles
vizsgalni, hogy az alvallalkozoval kotott szerzodése €s az az alapjan torténd kifizetés az adozas
rendjérdl szo6l6 2003. évi XCII. torvény 36/A.§ hatalya ala tartozik-e, és sziikség esetén szerzédésben
tajékoztatja az alvallalkozot ennek tényérol.

5. EPITESI MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZESI TEVEKENYSEG MEGKEZDESE
5.1. A Megrendeld jelen szerz6dés hatalyba lépését kovetd 3 munkanapon beliil atadja Vallalkozé részére az
épitési munkateriiletet.
5.2. Az épitési munkateriilet atadasa tekintetében a Felek az alabbiak szerint allapodtak meg:

5.2.1. A Megrendeld felvonulasi teriiletet az épitkezés helyszinén a helyszinrajz szerint tudja
biztositani. Egyéb helyszinen felvonulasi létesitmény, deponacié nem kivanatos, kiilonleges
esetben engedélyt kell kérni.

5.2.2. A Megrendeld a kivitelezési dokumentacio alapjan meghatarozott felvonulasi teriilet atadja a
Vallalkozoénak.

5.2.3. A Megrendel§ ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyet hataroz meg.

5.2.4. A munkateriiletet a Vallalkozo sajat koltségén ideiglenes keritéssel korbekeriti.

5.2.5. A Felek a létesitmény atadasi allapotat fénykép-felvételen rogzitik, és jegyz6konyvet vesznek fel
a munkateriilet atadasanak megfeleloségérél. Amennyiben a munkateriilet atadasaval
kapcsolatban a Vallalkozo kifogast emel, koteles azt haladéktalanul irasban kozolni a
Megrendeldvel. Jogszerli kifogas esetén a Megrendeld 3 munkanapon beliil koteles megtenni a
sziikséges korrekciot.

5.2.6. A Felek az épitési munkateriilet atadas-atvételét, annak idGpontjat, a tevékenységet és a
munkateriiletet megjeldlve az épitési naploban rdgzitik. Az épitési munkateriilet
megfeleldségének rogzitése utdn a Vallalkozé a munkateriiletre vonatkozéan kifogast nem
emelhet, azt szerz6désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

5.2.7. A Vallalkozé a kivitelezési tevékenység megkezdése elott felelds az épitett kdrnyezet alakitasardl
és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torvényben (a tovabbiakban: Etv.), illetve egyéb
jogszabalyokban meghatarozott tajékoztatd tablakat kihelyezni. Ennek be nem tartasabol eredd
karokat a Megrendeldre nem harithatja at, a karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan
felel6sséget vallal.

5.3. Munkavégzés megkezdésének id6pontja: a munkateriilet atadasaval egyidejiileg.

6. A VILLAMOS SZERELESI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A MEGRENDELO FELADATA:
6.1. A Megrendel§ feladata az Etv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban Korm.rendelet) 7.§ (2) bekezdésében foglaltak, ezek koziil kiemelten:
6.1.1. Korm. rendeletben meghatarozott tartalmu kivitelezési tervdokumentacié meglétérdl vald
gondoskodas, az abban foglaltak betartatasa, annak Vallalkozé részére torténd atadasa.
6.1.2. Az épitési munkateriilet atadas-atvételi eljarasaban valo részvétel jelen szerzodés szerint.
6.1.3. Az épitési naplo ellendrzése.
6.1.4. A miiszaki atadas-atvételi eljarasaban valo részvétel.



6.1.5. A teljesitésigazolas kiallitasa a miiszaki ellendr bevondsaval és a Vallalkozo altal szamlazhato
Osszeg meghatarozasa, tovabba ezeknek Vallalkozo részére torténd megkiildése jelen szerzddés
szerint.

6.1.6. A Vallalkozo épitési naploban torténd azonnali értesitése, ha a szerzédésben meghatarozott, de
még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre allo fedezete olyan
mértékben csokkent, ami nem elegendé a még hatra 1év6 szerz6dés szerinti vallalkozoi dij
teljesitésére.

6.2. A Megrendeld feladata ezen tilmenden:

6.2.1. a Vallalkozo kivitelezési tervdokumentaciotol vald eltérési igényeit 6t (5) munkanapon beliil a
miiszaki ellenér bevonasaval elbiralja.

6.2.2. A Vallalkoz6 részére biztositja a felvonulasi teriileteket, valamint térités ellenében a tényleges
fogyasztas ellenértékének megfizetése mellett a viz és energiavételezési lehetdséget jelen
szerz6dés alapjan.

A VILLAMOS SZERELESI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENORZESE

7.1. A Megrendelé miiszaki ellenére utjan Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feladatanak az
alabbiak szerint tesz eleget: A Megrendelé miiszaki ellendre itjan a munkat és a felhasznalasra keriild
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta legalabb egyszer ellendrizheti, beépitésre keriild
anyag esetén beépités eldtt koteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkozo irasbeli értesitéstdl
szamitott harom (3) munkanapon beliil koteles az ellendrzést elvégezni.

7.2. A Vallalkozo a felelsség alol nem mentesiil akkor sem, ha a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta
vagy nem megfelelden végezte el.

A VILLAMOS SZERELESI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA!

8.1. A Villalkozé feladatat képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében, valamint a
Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.

8.2. Az el6z6 bekezdésben tilmenden a szerzddéses kotelezettsége korében a Vallalkozo vallalja kiilondsen:

8.2.1. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkakra vonatkozo jogszabalyi, telepiilésrendezési és
épitési, valamint hatésagi kovetelmények (igy kiilondsen, de nem kizarolagosan az
épitéshatésagi, munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi ¢és
tlizvédelmi), valamint a kivitelezési tevékenységet érintéen a Megrendeld altal a Vallalkozoval
kozolt Projekt eldirasok maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett kozremikodokkel
(alvallalkozokkal) betartatja.

8.2.2. Megrendel¢ kijelenti, Vallalkozo vallalja, hogy a beépitésre keriild napelemes rendszer teljesiti a
vonatkozo szabvanyok altal eldirt kdvetelményeket, amelyek teljesiilését igazoldo dokumentumok
benyujtasaval az ajanlata benyujtasakor igazolt:

8.2.2.1. A napelemes modulokra gyartoi garancia jelen szerzddés szerint,

8.2.2.2. A szabvanyoknak valé megfelelés igazolasara, a termék akkreditalt tantsitd intézet altal
kiallitott tantsitvannyal rendelkezik. A tanusitvany benyujtasa a kivitelez6i ajanlat
kotelezd része.

8.2.2.3. Vallalkozé kijelenti, hogy a csatlakozasi teljesitményre, azaz halozatra csatlakozd
napelemes rendszer esetén a rendszerhez kapcsolodd inverter héalozati csatlakozasi
teljesitményre vetitett beruhazasi koltsége (napelemes rendszer koltsége) nem haladja meg
a kovetkezd fajlagos, nettd koltségszintet: 450.000 Ft/kW.

8.2.3. Vallalkozé feladata az Aramszolgéltatéi nyilatkozat beszerzése, hogy a rendszer alkalmas a
halozatra vald csatlakozasra. Vallalkozé feladata az lizembe helyezést megel6zd biztonsagi
feliilvizsgalat elvégeztetése.

8.2.4. Vallalkozo koteles a munka megkezdése elott egészség €s munkavédelmi tervet késziteni és azt
bemutatni a Megrendel6nek.

8.2.5. Vallalkozo kifejezetten felelésséget vallal azért, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett
épiiletek tetdszerkezete a kivitelezési munka sordn nem sériil. Barmely ebbdl adodo karért
korlatlan és feltétlen felelosséggel tartozik.

8.2.6. Biztositja a létesitmény litemterv szerinti megvalositasahoz sziikséges eréforrasokat, beleértve az
esetleges lemaradasok megsziintetéséhez sziikséges raforditdsokat (tobbletlétszam, miiszakszam
stb.) tovabba, megfeleld miszaki létszammal és koordinacidval azt, hogy az alvallalkozok
egymassal 0sszhangban a lehetd legnagyobb hatékonysaggal dolgozhassanak.

8.2.7. Jelen szerz6dés alairasaval a Vallalkoz6 megerdsiti és garantélja, hogy az dsszes olyan er6forras,
amely a szoban forgé munka hataridére torténd kivitelezéséhez sziikséges rendelkezésre all.



8.2.8. A Villalkozo koteles jelen szerzédésben felelés muszaki vezetdt szakaganként kijeldlni,
megnevezni akinek szakmagyakorlasra vonatkozé igazolasat a Megrendeldnek benyujtani.

8.2.9. A Villalkozénak meg kell neveznie a megfeleld képesitéssel rendelkezd helyszini
munkavédelmi, illetve a helyszini mindségbiztositasi felelds személyét. Egy munkavédelmi
szakember jelenlétét folyamatosan biztositani koteles, aki koteles gondolkodni a munkavédelmi
és tlizvédelmi szabalyok betartasardl és betartatdsarol jelen szerzodés hatalya alatt. A
munkavédelmi szakember teljesitéséért gy felel Vallalkoz6 mintha azt maga végezte volna el. A
Vallalkozoé altal kijelolt helyszini munkavédelmi, illetve a helyszini mindség biztositasi felelés
nevét, cimét és elérhetdségeit az épitési naploban fel kell tiintetni, tovabba elérhetdségiiket a
Megrendeldnek el kell juttatni.

8.2.10. Jelen szerzddés teljesitése soran felmeriild koltségeit (kiilondsen, de nem kizardlagosan
anyagok, alkatrészek, berendezések, technologiak, az eredmény elérése érdekében tett sziikséges
egyéb raforditasok) a jelen szerz8dés 15. pontja szerinti eldlegen, til maga elélegezi és viseli,
felelosséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért.

8.2.11. A Vallalkoz6 feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az épitési munkahelyeken
¢és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolo
jogszabalyban meghatarozott feltételek fennallasa esetén — az ott rogzitett adatok megadasaval —
elézetesen bejelenti az épitési munkahely szerint illetékes munkavédelmi hatésagnak.

8.2.12. Az épitési munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezési tevékenység teljes idtartamara elkeriti
¢és folyamatos 6rzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantartasarol gondoskodik.

8.2.13. Kialakit egy irodat, ahol a kivitelezési tervdokumentaciot €s az €pitési naplot tartja, tovabba
gondoskodik a megbeszélések megtarthatosaganak feltételérdl (8 fo részére tiszta kdrnyezetben
asztal és szék biztositasaval). Vallalkozo koteles a kivitelezés teljes idGtartama alatt egy példany
komplett jovahagyott kivitelezési tervdokumentaciot valamennyi kiegészitéssel a helyszinen
tartani.

8.2.14. A munkavégzés soran a kivitelezéssel Osszefiiggd zaj, rezgés, por stb. szennyezédések
megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozoé eldirasokat betartja.

8.2.15. Kivitelezés soran bemutatja azon a beépitett termékekre vonatkozd  gyartdi
termékmegfeleléségi nyilatkozatokat és dokumentumokat, amelyekkel a szabvanyoknak vald
megfeleldség igazolhatd, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre vonatkozdan
nyilatkozatot megteszi a szabvanyok Dbetartasar6l (kivéve a napelemekre vonatkozo
kovetelményeknek valdo megfelelést igazold dokumentumokat, amelyeket mar az ajanlattétel
soran benyujt Vallalkozo).

8.2.16. A Vallalkozénak meg kell tennie minden olyan lépést, amellyel a munkajat megvédi az
id6jaras hatasaitdl (es6-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztasabol ered6 kart a Vallalkozo
haladéktalanul koteles sajat koltségén elharitani. Felek kijelentik, hogy az iddjaras okozta
késedelemre Vallalkoz6 nem hivatkozhat. A Felek hatarozottan kijelentik, hogy a jelen
szerzddés 9.3. pont szerinti végteljesitési hataridé nem hosszabbithato.

8.2.17. A kivitelezési tevékenység soran keletkez6 mindennemi hulladékot a munkateriiletr6l, sajat
hatalyos jogszabalyi rendelkezések és hatosagi eldirasok szerint elvégzi. Hulladéknyilvantarto lap
vezetése sziikséges. Megrendeld felhivja Vallalkozo figyelmét, hogy a projekt megvalositas és a
technologia miikddése soran keletkezé hulladékok hasznositasat, elszallitasat végzoé vallalatok
befogadd nyilatkozatai a projekt ajanlati felhivasa F13 fejezet V. pontja szerinti eldirasoknak
megfelelden kell, hogy elkésziiljenek.

8.2.18. A kivitelezési tevékenység befejeztével legalabb a munkateriiletként, felvonulasi teriiletként és
kozlekedési teriiletként hasznalt teriileteket, azok atvétele eldtti allapotanak megfeleléen
helyreallitja.

8.2.19. Az ¢épitési munkateriiletrél a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az eredményes
miiszaki atadas-atvétel napjat kovetd 5 napon beliil levonul.

8.2.20. A jovahagyott kiviteli és gyartmany tervektdl, a szerz6dés miiszaki tartalmatol a Vallalkozo
csak indokolt — koltségjegyzékkel ellatott — irasbeli kérelemre és Megrendeld kapcsolattartdja,
illetve miiszaki ellenére irasbeli hozzajarulasaval tér el. Az irdsos dontést legkésébb 5
munkanapon beliil k6z6lni kell a Vallalkozoval. A Megrendeld késedelmébdl adodo feleldsségét
a Vallalkozo kizarja.

8.2.21. Az anyagok mindségének és a kiilonféle munkak kiilonbozd tipusainak és jellemzdinek
megallapitasahoz a Vallalkozo jelen szerzddés alairasaig részletes mindsitési mintavételi tervet
készit, és teljes korlien akkreditalt szervezetet von be a mindsitések mintavételezéseinek
elvégeztetésére az ISO 9002 szabvany figyelembevételével. A mindsitési, mintavételi terv a



kiviteli, illetve a technologiai utasitas alapjan munkafdzisonként — a jogszabalyokban foglaltakon
tal — tartalmazza kiilondsen a kovetkezdket:

8.2.21.1. A beszallitott anyagok ellendrzésének és mindségi bizonylatolasanak modjat.

8.2.21.2. A munkahelyen végzendd mindségellenérzések szamat, idejét, bizonylatolasat.

8.2.21.3. Az ellenérzé mérések szamat, idejét.

8.2.21.4. Az ellendrzések soran vizsgalt paramétereket, elfogadhato értékiiket, vizsgalando
mennyiségeket.

8.2.21.5. A mindségi eltérések esetén sziikséges intézkedéseket.

8.2.22. Ha a kivitelezési tervdokumentdcioban kiirt anyagokat, eszkdzoket — az idében vald
megrendelés igazolasa mellett — a sziikséges hatariddben nem tudja beszerezni, azokat a miiszaki
ellendr és a Megrendelé képviseljének eldzetes, kifejezett, irdsos hozzajaruldsa utan idében
beszerezhetd, a mindsitési és mintavételi tervnek megfeleld, mas anyaggal helyettesiti. A
Vallalkozé6 az anyagvaltozas miatti tobbletkoltséget a Megrendeldre nem harithatja at. A
Vallalkozoé ebben az esetben is csak 1j anyagokat és berendezéseket épithet be.

8.2.23. A kivitelezési tevékenység soran csak a hatalyos jogszabalyokban és szabvanyokban eldirt
mindsitéssel rendelkezd, Gj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technologidkat hasznal fel.
Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan szavatossagot vallal.

8.2.24. A kivitelezési tervdokumentacionak megfeleld, a kivitelezési munkalatok megjelenését
befolyasolé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendeld miszaki ellendre és
kapcsolattartdja részére mintafeliileten, a beépitést megel6z6 legalabb tiz (10) nappal bemutatja, a
miiszaki ellendr a véleményét koteles rogziteni. A Vallalkozo koteles a megrendelést a miiszaki
ellendrrel, a kapcsolattartoval az épitési naploban jovahagyatni. A bemutatds és a jovahagyas
elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult szerzédésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt
megtagadni.

8.2.25. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkak ellenérzését a Megrendeld kapcsolattartoja,
illetve miiszaki ellendre részére barmikor, elézetes értesités nélkiil biztositja.

8.2.26. Vallalkoz6 a létesitmény megvalositasara lényeges kihatassal bird (eltéré miiszaki megoldas,
mindség, ar, hataridd stb.) észrevételeirdl az épitési naploban torténd bejegyzésen tilmenden
haladéktalanul levél és faxiizenet Utjan is a Megrendel6t és a Megrendeld képviseldjét
tajékoztatja. Ennek elmulasztasaért felelosséggel tartozik.

8.2.27. A kivitelezési tevékenység soran felmeriild, kiils6 elharithatatlan okbdl elére nem lathato, igy a
kozbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentaciotol valo eltérési igényt a
Megrendeld kapcsolattartojanak és miiszaki ellenérének egyidejiileg egy (1) munkanapon beliil
jelzi. Ennek elmulasztasaért felelésséggel tartozik.

8.2.28. A Vallalkoz6é a Megrendelét minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a
kivitelezési munkalatok eredményességét vagy kelld idére valo elvégzését veszélyezteti, vagy
akadalyozza; értve ezen a kiilonbozé hatosagi eldirasok, szabvanyok szerzddés teljesitése soran
torténd megvaltozasat is.

8.2.29. A kivitelezési tevékenység ideje alatt a Megrendeld beszallitasait megvédi, €s az organizacid
szerint kezeli. Ennek elmulasztasabol eredd karért kozvetleniil felel.

8.2.30. A megvaldsitas kozben felmeriild vitakat (miiszaki, értelmezési, stb.) Felek menet kdzben,
vagy atadas utan megegyezéssel, illetve jogi Uton rendezik. A vitdk lezardsanak hidnya nem
késleltetheti a létesitmény megvalositasat, nem adhatnak alapot a befejezési hataridd
modositasara.

8.2.31. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, kiilon naploba, jegyz6kdnyvbe és rajzkészleten
rogzit eltakaras el6tt. A méréseket megel6zéen a Megrendeld képvisel§jét legalabb 3 (harom)
munkanappal korabban irasban értesiteni kell, amelyen a Megrendelé képviselGje részére az
ellendrzés lehetdségét biztositani kell.

8.2.32. Vallalkozo feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal arra, hogy a kivitelezési tevékenység
lebonyolitasa soran bekovetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendeld
felé, és a karesemény kovetkeztében a kivitelezési tevékenységgel érintett teriilet tekintetében
felmeriil6, Vallalkozonak felrohatdé karokat a Megrendeld részére haladéktalanul megtériti. A
Vallalkozo kartéritési felelossége attol fiiggetleniil fennall, hogy a kar bekovetkeztéért & vagy
alkalmazottja, a kivitelezési munkalatok lebonyolitasahoz igénybe vett kozremiikodoje
(alvallalkozoja) felelGs.

8.2.33. Vallalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezési
tevékenység lebonyolitasaval kapcsolatos karesemény miatt harmadik személy a Megrendelével,
vagy a Magyar Allammal szemben kartéritési vagy barmilyen mas igényt timaszt, Ggy
valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény alol maradéktalanul mentesiti a Megrendeldt, illetve a



10.

Magyar Allamot. Ennek elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult szerzddésellenes teljesitést
megallapitani és az atvételt megtagadni.

8.2.34. A Megrendeldvel egyiittmikodik a 4/2016. (1.20.) Korm. rendelet és egyéb jogszabalyok altal
eléirt, a KSZ és a Tamogatdé Hatosag eldirasainak megfeleld ellendrzés, nyomon kovetés,
jelentéskészitések érdekében.

8.2.35. A Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) alapjan a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés
szerinti ligyletekr6l a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

8.3. A Vallalkozo jelen szerzédésben vallalt kotelezettségeinek be nem tartdsabol eredd akar a
Megrendelonél, akar a Vallalkozonal, akar harmadik személynél felmeriild karokat a Megrendeldre
nem harithatja at, az ebbdl eredd karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelgsséget vallal.

MUNKASZAKASZOK, TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES HELYE

9.1. A teljesités helye a Megrendeld 2.1. pontban megjeldlt helyszinek.

9.2. Felek megallapodnak, hogy a teljesités az alabbiak szerint kell, hogy megvaldsuljon, amely hataridok
betartasara Vallalkozo kotelezettséget vallal.

9.3. Munkavégzés befejezésének hatarideje, amely idGpontra a Vallalkozé koteles készre jelenteni a
kivitelezési tevékenységet: 2017. 12. 31. A félreértések elkeriilése végett Felek rogzitik, hogy a jelen
pontban rogzitett hataridére a Vallalkozonak a probaiizemet be kell fejezni, valamint a halozati
engedélyes részérdl kiadott csatlakozasi dokumentacio jovahagyasanak Vallalkozo altali beszerzése is
meg kell, hogy torténjen. A jelen pontban meghatarozott idépontra kell, hogy a készre jelentés
hatalyosuljon.

TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

10.1. A munkaszakasz akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Megrendeld kapcsolattartoja és miszaki ellendre
¢és a Vallalkozo a munkaszakaszt kzosen megtekinti, és a Megrendeld kapcsolattartdja és a miiszaki
ellendre igazolasa alapjan a munkaszakasz teljesitése megtorténtét irasban igazolja.

10.2. A Vallalkoz6 a készre jelentés hatalyosulasaig koteles sajat koltségen legalabb tizendt (15) napos
probaiizemet lefolytatni, és a Megrendelé kapcsolattartdja altal kijelolt kezeldszemélyzetet az
lizemeltetésre betanitani. A probaiizem eredményét és a betanitas tényét a Felek kiilon jegyz6kdnyvben
rogzitik. A jegyzékonyvek két példanyban késziilnek, amelybdl egy-egy (1-1) példany a Megrendel6t,
egy-egy (1-1) példany a Vallalkozot illeti.

10.3. A Vallalkozo a kivitelezési tevékenységet a teljesitési hataridén belill, a hatalyosulast megel6z6 15
(tizendt) nappal korabban koteles irasban készre jelenteni.

10.4. A készre jelentés hatalyossa valasakor, de legkés6bb az azt kovetd 6t (5) munkanapon beliil a
Megrendel6 kapcsolattartoja és miiszaki ellendre utjan koteles a miiszaki atadés-atvételi eljarast a
Vallalkozé kapcsolattartdjaval megkezdeni. Az atadas-atvétel megkezdése csak 1ényeges,
rendeltetésszerii hasznalatot gatld hidnyossdg esetén tagadhatdé meg. A mindségellendrzés a
Megrendeld és a Vallalkozo egyiittes jelenlététben zajlik.

10.5. Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikodni egymassal.

10.6. A Felek az atadas-atvételrdl jegyzokonyvet (a tovabbiakban: "1. szamu jegyzokonyv") készitenek,
amelynek tartalmaznia kell a Megrendeld altal jelzett hibakat, kifogasokat, hianyokat, atadas-atvétel
minden, barmelyik Fél altal 1ényegesnek mindsitett mozzanatat. A Megrendel$ jogosult az 1. szamu
jegyz6konyvben a hianyok, hibdk megsziintetésére — a Vallalkozdval egyeztetett — hataridét szabni,
azonban az tizendt (15) napnal hosszabb nem lehet. A Felek az 1. szamu jegyzékonyvet legalabb a
készre jelentés hatalyossa valasat koveto tiz (10) munkanapon beliil kotelesek elkésziteni. Az 1. szamu
jegyzokonyv két példanyban készill, amelybdl egy (1) példany a Megrendeldt, egy (1) példany a
Vallalkozot illeti.

10.7. Az atadas-atvétel tovabbi mozzanatair6l a Felek folyamatos sorszamozassal készitett jegyzékonyveket
készitenek. A jegyz6konyvek tartalmara és formajara a 10.8. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.8. Az atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltétele a Megrendeld altal jelzett hibak, hianyok, kifogasok
kijavitaisa A Felek a végleges atadas-atvételrdl jegyzOkonyvet (a tovabbiakban: "atadas-atvétel
végleges jegyzOkonyve") készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendeld altal jelzett hibak,
kifogasok, hianyok kijavitasanak, kicserélésének tényét, mindségét, a Megrendeld altali elfogadasat
vagy elutasitasat, a Megrendeld altal jelzett hibak, kifogasok, hianyok kijavitasanak, kicserélésének
megtagadasat, vagy elmulasztasat, atadas-atvétel minden, barmelyik Fél altal 1ényegesnek mindsitett
mozzanatat, a Felek megallapitasait.

10.9. A Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés akkor mindsiil szerzodésszerlien
teljesitettnek, ha az atadas-atvétel végleges jegyzokonyvében a Felek egybehangzoan megallapitjak,



hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerzédésben és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul
megfelel, {iizemeltetésre alkalmas. Amennyiben az atadas-atvétel végleges jegyzokonyve
szerz6désszerii teljesitést igazol, a Megrendeld kapcsolattartdja és miszaki ellendre egyiittes
alairasaval a Vallalkozo részére teljesitésigazolast allit ki.

10.10. Az atadas-atvétel végleges jegyzokonyve két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany a
Megrendel6t, egy (1) példany a Vallalkozot illeti.
10.11. Amennyiben a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését kovetd 1. szamu jegyzékonyvben

rogzitett hataridéig az atadas-atvételi eljaras eredményesen nem zarul le, a hibajavitdsokra nem vagy
nem megfelelden keriil sor, azaz késedelem all be, a Megrendelé miszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének napjatol jogosult a késedelmi kdtbért érvényesiteni.

10.12. A Megrendelé nem szerzddésszerli teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitas, cserét
vagy arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkozo koteles eleget tenni.
10.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekinthetd teljesitettnek, ha:

10.13.1. a probaiizem és a betanitas eredményes lezarasat a Vallalkozo jegyz6konyvvel igazolja, és

10.13.2. a Vallalkozé a kivitelezési tevékenységet szerzédésszerlien teljesiti, jelen szerzédésben
foglaltak szerint, szerz6désszeril, lizemkész allapotban atadja, és

10.13.3. a Megrendel6 azokat jelen szerzodésben foglaltaknak megfeleléen atveszi, tovabba

10.13.4. a Vallalkoz6 a hulladékkezelésrdl jelen szerz6dés szerint gondoskodott, és

10.13.5. a Vallalkozé6 a munkateriilet atvétele elotti allapotnak megfelelé helyreallitasarol jelen
szerz6dés szerint gondoskodott, valamint

10.13.6. a Vallalkozé és a Megrendeld jelen szerzddés szerint megallapitottak és épitési naploban
rogzitettek a Vallalkozo altal felhasznalt felvonulasi energia, kozmil szolgaltatasok
fogyasztasanak mértékét, annak dijat és a Megrendeld részére torténd megfizetésének
hataridejét.

10.13.7. a Vallalkoz6 a Megrendeld részére atadja jelen szerzédés 10.15. pontjaban meghatarozott
atadas-atvételi dokumentaciot.

10.14. A Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor, a teljesités feltételeként a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani egy sorozat atadasi-atvételi dokumentaciét nyomtatott és digitalis
formatumban is, valamint az alabbi iratanyagot:

10.14.1. a kivitelezési tevékenység készre jelentését,

10.14.2. 3 pld. atadasi tervdokumentacio,

10.14.3. minéségbiztositasi dokumentacido, amely tartalmazza a gyartéi termékmegfeleléségi
nyilatkozatokat, miibizonylatokat, mindségtanusitasokat és a teljes korli mingségbiztositast
megalapoz6 mérési vizsgalati dokumentumokat (ide értve a beépitett anyagok miibizonylatait
is),

10.14.4. sziikség szerint a jelen szerzdés targyat képezd épiiletgépészeti, elektromos, stb. rendszerek
és berendezések probaiizemérdl, beszabalyozasardl, eldirt paraméterek ellendrzésérdl késziilt
jegyzékonyveket, gépkonyveket, minGségi bizonylatokat, garancialeveleket, jotallasi
jegyeket, munkavédelmi mindsitéseket és egyéb dokumentumokat, a miikddési engedély
kiadasahoz sziikséges feltételek igazolasaval,

10.14.5. sziikség szerint a beépitett rendszerek részletes tizemeltetési, kezelési utmutatdjat, amennyiben
a rendszerek kozott osszefliggés lehetséges, akkor azokra vonatkozoéan kiilon kitérve

10.14.6. sziikség szerint a gépészeti és elektromos rendszerek, berendezések probaiizemrol,
beszabalyozasrol késziilt jegyzokonyvei,

10.14.7. magyar nyelvi kezelési utmutatot, karbantartasi utasitasokat gépkonyvek,

10.14.8. a kezeldszemélyzet kioktatasat, betanitasat igazold nyilatkozatokat,

10.14.9. sziikség szerint az érintésvédelmi, villamvédelmi, foldelésmérési jegyzokonyvet.

10.14.10. vallalkozo6i (kivitelez6i) és felel6s miiszaki vezetdi nyilatkozatok,

10.14.11. épitési naplé masolata.

10.15. A kivitelezési tevékenység olyan részében tekinthet atvettnek, amely részében azt a
Megrendeld jelen szerzodésben foglaltaknak megfelelden atvette.

10.16. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen atadas-atvétel
koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozo érdekkorében felmeriild okra vezethetd vissza.

10.17. Az atadas-atvételi eljaras idGtartama maximum 5 (6t) nap. Az atvétel lezarasanak feltétele a
hiany- és hibamentes teljesités. A Vallalkozo felelossége a jelen szerzodésben kikotott miiszaki,
gazdasagi és egyeb feltételek teljesitéséért akkor is fennall, ha a teljesitéshez sziikséges tervet nem
maga készitette, illet6leg a terv készitésében nem vett részt.

10.18. Szamlazast a Megrendel6 csak az elkésziilt és a Megrendelé megbizottja altal igazolt
teljesités esetén fogad el. A munkak teljesitésének igazolasa el6tt a Vallalkozonak el kell késziteni, és



11.

12.

13.

14.

masolatban at kell adni az adott munkarész ellenérzésérdl készitett szabvany szerinti mérési és
mindsitési iratot. A Megrendeld megbizottja a ténylegesen elvégzett teljesités igazolasat 8
munkanapon beliil koteles elvégezni. A Megrendelé megbizottja a hianyos, vagy nem valos teljesitést,
vagy hibat tartalmazo, vagy attekinthetetlen teljesités igazolast a rendelkezésére allo idén beliil
elutasithatja. Ebben az esetben a teljesités igazolas ismételt benyujtasanak iddpontjatol a
rendelkezésére allo 1d6 ismételten 8 munkanap. Vallalkozo jogosult az litemtervben szerepld hataridék
el6tt teljesiteni.

10.19. A teljesités igazolasara a Megrendeld jogosult azzal, hogy a miiszaki ellenér a
teljesitésigazolast megel6zden kiallitott miiszaki igazolassal igazolja a teljesités elfogadhatosagat. A
teljesitésigazolas érvényességi feltétele, hogy azt a Megrendeld képviseldje és a miiszaki ellendr is
alairja.

BIRTOKBAADAS TULAJDONJOG ES A KARVESZELY

11.1. A Vallalkozo6 koteles a kivitelezési tevékenység eredményét a sikeres muiszaki atadas-atvételi eljaras és
a teljesitésigazolas, tovabba a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének Vallalkozo
szamlajara torténé megérkezése napjan a Megrendeld birtokaba adni.

11.2. A karveszélyviselés a birtokba adas napjan szall 4t a Megrendeldre.

EPITESI MUSZAKI ELLENOR

12.1. A Miiszaki ellendr {6 kotelezettsége a jelen szerz6dés targyat képezd kivitelezési tevékenység soran a
Megrendeld képviselete, a kiviteli tervekben eldiranyzott miiszaki és mindségi szinvonal biztositasa, a
kivitelezési munka helyszinen torténd rendszeres ellenérzése, mint az Megrendeld megbizottja az
¢épitési naplot folyamatosan ellendrzése és abban észrevételek, megallapitasok rogzitése.

12.2. A miszaki ellendr a tervektdl eltéré miiszaki megoldasokat, vagy tobbletmunkakat kizarolag a
Megrendel6 eldzetes irasos jovahagyasa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.

12.3. A miiszaki ellendr részletes feladatait megbizasi szerzédése tartalmazza.

ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

13.1. A Vallalkozé alvallalkozét az ajanlatban megjeloltek szerint és a Kbt. 138.§-a alapjan jogosult igénybe
venni.

13.2. A Vallalkozo az altala igénybe vett alvallalkozokért és alvallalkozo felrohatd magatartasa altal a
Megrendeldnek okozott karért ugy felel, mintha a teljesitést maga végezte volna.

VALLALKOZO! DiJ

14.1.A Felek jelen szerz6dés vallalkozoi ajanlatban szerepldé koltségvetés alapjan jelen szerzédés
ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg, igy jelen szerz6dés atalanydijas elszamolasiinak mindsiil.

14.2.Jelen szerzédésben (Il.rész) meghatarozott teljes kivitelezési tevékenység vallalkozoi dija
mindosszesen NEttd ..eeeeeeeenne. Ft, azaz nettd ..........cceeeeenn.... forint plusz ..... %, azaz

..................... (afa Osszeg szammal) ................... (&fa Osszeg betiivel). A vallalkozoi dij

tételezését és miszaki tartalmat a szerzOdés elvalaszthatatlan részét képezd arajanlat tartalmazza,

amelyre vonatkozoan a vallalkozoi dij fix, rogzitett dij, az valamennyi a rendszer kiépitéséhez és
beiizemeléséhez sziikséges munka- és anyagkdoltséget tartalmazza.

14.3. Felek rogzitik, hogy az AFA megfizetésére az azt szabalyozo hatalyos jogszabalyok az iranyadéak.

14.4. A Vallalkozé kijelenti, hogy jelen szerzédésben vallalkozoi atalanydijat hatarozott meg, amelyet a
szerz6déskotéshez és a vallalkozoi dij meghatarozasahoz sziikséges valamennyi informacio, tény és
koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében és az esetlegesen felmeriild
tobbletmunka Vallalkozot terhelé kockazatanak ismeretében allapitott meg. A vallalkozoi dij magaban
foglalja a Vallalkozonak a jelen szerzodés targyat képezd épitési kivitelezési tevékenységgel
kapcsolatos valamennyi koltségét igy kiilondsen a kozvetlen koltségeket (anyagkoltség, kozvetlen

gépkdltség, fuvarozasi és rakodasi koltség, villamos szerelési rezsioradij alapjan szamitott munkadij), a

fedezetet (kozvetlen koltségek kozott nem szerepld altalanos koltségek, tervezett nyereség). A

vallalkozoi dij magaba foglalja tovabba:

14.4.1. Az lzemeltetd altal biztositott személyzet betanitasat. 15 napos komplex probalizem Osszes
koltségét.

14.4.2. A szabvanyoknak, és a megrendeld elvarasainak megfelelden elkészitett mindsitési mintavételi
tervben foglalt mérések vizsgalatok, mindsitések, illetve a Megrendeld altal eldirt
mindségvizsgalatok és azok kiértékelésének koltségét. A  sziikséges szakvélemények,
miibizonylatolasok, a szerzédésben eldirt paraméterek teljesitését igazoldo mérések koltségeit.
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15.

14.4.3. Kezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségeit, és idegen nyelvil széveg esetén
azok hiteles forditasi koltségeit is.

14.4.4. A telken belilli épitmények, kézmiivek stb, a szomszéd ingatlanokban és kozteriileteken az
épitkezés megkezdése elotti miiszaki allagfelvétel, fényképes dokumentacidé készitése, az
allagmegovas az esetlegesen keletkezd karok helyreallitasi koltségeit, és az épitkezés befejezése
utani ellendrzé jegyzOkonyv felvételét.

14.4.5. Esetleges jogvita esetén a teljes korii jogi képviselet és az itélet végrehajtasanak koltségeit.
14.4.6. A 2. sz. mellékletben részletezett, Megrendeld altal kdzvetleniil vagy megbizott Gtjan végzett
munkakhoz a munkateriilet biztositas, illetve ezen vallalkozok koordinacidjanak koltségeit.
14.4.7. Az épitési teriilet és az épitéssel igénybevett teriilet folyamatos naponkénti takaritasanak €s a

keletkezett hulladék rendszeres elszallitasanak, artalmatlanitasanak koltségeit.

14.5. A kivitelezési tevékenység megvaldsitdsa sordn a Megrendeld altal kezdeményezett a miszaki
tartalmat érint6 valtozasokhoz kot6do koltségelszamolas megalapozasa érdekében a Felek a 2. szamu
melléklet részét képezoé vallalkozoi ajanlatban szerepld dokumentumban rdgzitik a Vallalkozo
arképzési adatait, az alabbiak szerint:

14.5.1. abearazott 6sszevont egységarkiiras,

14.5.2. azegységarképzésben alkalmazhatd normak megnevezése,

14.5.3. az anyagar-képzés elemei (szallitasi koltség, anyagigazgatasi koltség stb.),

14.5.4. egyéb koltségtényezdk (prognosztizacio stb.).

14.6. A Megrendeld vallalja, hogy a munkavégzés és a Vallalkozo jotallasi/garancialis/szavatossagi
kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a szerzodésben rogzitett iddpontban és modon megfizeti a
Vallalkozénak a vallalkozoi dijat.

VALLALKOZOI DiJ KIFIZETESENEK MODJA, HATARIDEJE

15.1. A Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 a Kbt. 135.§ (7), (8) bekezdései értelmében a vallalkozoi
dij 5 %-anak megfeleld, azaz ..oovvevuiieiiiiniieninninnnns Ft el6leget fizet a Vallalkozo kivitelezének.

15.2. Jelen szerzddés esetleges késébbi modositasa a kdtelezGen biztositando eldleg dsszegét nem érinti.

15.3. A Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld az eldleget a jelen szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 15.
napig kifizeti a Févallalkozo kivitelez6 jelen szerz6dés szerinti bankszamlajara.

15.4. A Felek az eldleg felhasznalasaban az alabbiak szerint allapodnak meg: az eldleg kizarolag a jelen
szerz6désben meghatarozott célok végrehajtasahoz hasznalhato fel.

15.5. A Felek az el6leg elszamolasanak modjaban az alabbiak szerint allapodnak meg: el6leg kizarolag
elélegbekérd benyujtasa utan, elolegszamla kiallitasaval fizethetd ki.

15.6. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételeire vonatkozo jogszabalyok:

15.6.1. Kbt.
15.6.2. az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet

15.6.3. a2014-2020 programozasi idészakban az Unios fejlesztések fejezetbe tartozo fejezeti kezelésh
eléiranyzatok felhasznalasanak rendjérdl szolo 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
15.6.4. a 410/2016. (XI1.13.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozasi idészakban az Eurodpai

Regionalis Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocialis Alapbol és a Kohézios Alapbdl szarmazo

tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szold 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet modositasarol
15.6.5. az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV torvény;

15.6.6. az allamhaztartasrdl szolo torvény végrehajtasardl szold 368/2011.(X11.31.) Korm. rendelet;
15.6.7. az allamhaztartas mikodési rendjérdl sz616 292/2009. (XI1. 19.) Korm. rendelet;
15.6.8. az addzas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. térvény 36/A. §,
15.6.9. egyéb hatdlyos ado és szamviteli jogszabalyok.

15.7. A Megrendeld nyilatkozik, hogy a finanszirozas utdfinanszirozassal torténik, tehat Vallalkozo altal
kiallitott szamlak ellenértékét Megrendeld utalja Vallalkozo részére.

15.8. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan rogzitik, hogy a szerzddés
megkotését kovetd 90 napig (de legfeljebb a teljesitésig) az arazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. A felek az
egyeztetésen csak Vallalkozo altal az ajanlataban megjeldlt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag
egyenértékli vagy magasabb mindségii helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a
Vallalkozé koteles valamennyi vonatkozé irat (kiilondsen az eredetileg megajanlott anyag és a
valtoztatasra iranyaddé anyag gyartmanylapja, vagy muszaki leirdsa) benyujtasaval a Megrendeld felé
igazolni. Amennyiben ez nem torténik meg, akkor Megrendeld nem hagyja jova a valtoztatast.
Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesitd termék beépitésérdl allapodnak meg, azt Felek a
Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerinti koriilményként értékelik.
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15.9. Szamlazasi titemezés:

, elvégzett feladat részteljesitések Szamla Szamla kivitelezés
szamla S . . .. ,, .
, hatarideje benyujtasanak Osszege miiszaki
megnevezése . R
hatarideje késziiltsége
elélegszamla
(amennyiben szerz6dés
Vallalkozé i hatalyba 1épését
ajanlata kovetd 15 napon
alapjan erre beliil
igényt tart)
Az Almagyar munkateriilet 20 %
kollégium 15 fokos atadasatol részteljesités
1.részszamla hajlasszogii, DNY-i szamitott 150 elismerését
’ tajolasu tetéfeliiletén | nap kovetd 15 napon
napelemek beliil
elhelyezése
A C jelti épiilet 15 munkateriilet 35%
fokos hajlasszogt, atadasatol részteliesités
DNY-i és DK-i szamitott 150 S,
. , s elismerését
2.részszamla tajolasu benapozott nap .
o] s kovetd 15 napon
tetofeliiletein .
beliil
napelemek
elhelyezése
Leanyka kollégium 3 | munkateriilet részteljesités 35%
3 részszamla db lapostetds atadasatol elismerését
' szarnyan napelemek szamitott 150 kovetd 15 napon
elhelyezése nap beliil
Probaiizem, a 2017.12.31. 100 %
csatlakozasi
L, dokumentacid
Végszamla S, fon ;
jovahagyasanak eredményes
,, beszerzése a haldzati atadas-atvételi
(elSleg . i e
engedélyes részérdl, eljarast kovetd
figyelembe . . N
ctelével) biztonsagi 15 napon beliil
v feliilvizsgalat, dtadas-
atvételi eljaras
eredményes lezarasa
15.10. A részhatarid6k elmulasztisa kotbér terhes.
15.11. A Vallalkoz6 az eldlegszamlat, részszamlakat és a végszamlat (a tovabbiakban egyiitt:

"szamla") a Megrendeld névére és cimére allitja ki. A szamlanak tartalmaznia kell az elvégzett
kivitelezés megnevezését, a munkaszakasz szamat, illetve azt, hogy végszamla-e, valamint minden
olyan dokumentumot, amit a Kbt., vagy a Projekt dokumentacidja eldir. A szamla elvalaszthatatlan
melléklete a Vallalkozd, valamint a Megrendeld kapcsolattartdja és a miszaki ellendre altal tett
egyiittes teljesitésigazolasa. A szamla melléklete az ajanlat részletes, arazott koltségvetéséhez igazodd
tételes kimutatas. A Vallalkozo végszamla kibocsatasara akkor jogosult, amikor az atadas-atvétel teljes
egészében sikeresen megtortént.

15.12. Az Afa mértékére, elszamolasira a mindenkor hatalyos Afa torvény rendelkezései az
iranyadoak.
15.13. A Villalkozdo az eredményes miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetéen a

Megrendeld miiszaki ellendre és kapcsolattartoja altal egyiittesen megtett teljesitésigazolas alapjan
jogszerlien és cégszerlien kiallitott végszamlat nyujt be Megrendeld felé. A Megrendeld altal jelen
szerz6dés szerint nyujtott eldleget a Vallalkozo kivitelezd koteles figyelembe venni €s a végszamlat
ennek megfelelden kiallitani. Az eldleg a kialkudott Vallalkozé kivitelez6i dijba beleszamit.
(Amennyiben eldleg megfizetésére keriilt sor.)

15.14. A szamla kibocsatasara kizarolag a Vallalkozo jogosult, a szamla engedményezésére nincs
lehetdség.




16.

17.

15.15. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szamlai meg kell, hogy feleljenek a kdzosségi tamogatas,
illetve a kapcsolddd hazai tarsfinanszirozas terhére vald elszamolas vonatkozo specialis kozosségi és
hazai szabalyainak.

15.16. Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Megrendelé a
vallalkozoi dij 15. pontban rogzitett megfizetésének modjat és eljarasrendjét a 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. §-ahoz igazitja és annak megfelelden teljesiti. Alvallalkozéi kozremiikddés esetén a
végszamlak esetében is a 322/2015 (X.30) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint jar el.

A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

15.17. Amennyiben nem allapithaté meg egyértelmlien a szamla kézhezvételének idépontja vagy a
Vallalkozé teljesitést megeléz6en nyujtja be a szamlat, a fizetési hatarid6 jelen szerzédésben
meghatarozott modon és tartalommal torténd teljesités napjat kovetd 30 nap.

15.18. A Vallalkoz6 a Megrendeld irasos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség vallalasara
nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasért a Megrendeld nem tartozik helytallni.

15.19. A fizetési kotelezettség teljesitése napjanak azt a napot kell tekinteni, amikor az ellenértékkel a
Megrendeld bankszamlajat a Megrendeld bankja megterhelte.

15.20. Az ellenértéket a Megrendeld forintban fizeti meg.

15.21. A Megrendelének joga van a kifizetés visszatartasara az alabbi esetekben:
15.21.1. a teljesités hibas és a Vallalkoz6 a Megrendeld irasos felszolitasa ellenére sem javitotta ki a

hibat.

15.21.2. A Vallalkoz6 bizonyithatdban kart okozott a Ilétesitményben, illetve barmely mas, a
Megrendeldvel jogviszonyban allo partner munkajaban.

15.21.3. Abban az esetben, amennyiben Vallalkozé nem a jelen bekezdésben foglaltaknak megfeleld
szamlat nyujtott be.

15.21.4. Amennyiben a Vallalkozo a szolgaltatott dolog felhasznalasahoz, fenntartasdhoz sziikséges
tajékoztatast nem adja meg.

15.21.5. Abban az esetben, ha a Vallalkozo a teljesitési biztositékrol szolo feltétlen és visszavonhatatlan
a Felek altal kolcsondsen egyeztetett szovegezésii és elfogadott nyilatkozatot nem adja at.

15.22. A Villalkozo vallalja, hogy:

15.22.1. nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokéoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

15.22.2. a szerz4dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara
megismerhetové teszi és a Kbt. 143 § (3) bekezdés szerinti ligyletekrdl az ajanlatkérdt
haladéktalanul értesiti.

IDEIGLENES ENERGIAKOLTSEGEK

16.1. A jelen szerzddésben korabban rogzitettek szerint a Vallalkozé a Megrendeld altal meghatarozott
ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyen a kivitelezési tevékenység teljes iddtartama alatt
felvonulasi (ideiglenes) energiat és a kozmiicsatlakozasokat biztositja.

16.2. A felek megallapodnak abban, hogy a felvonulasi villamos energia fogyasztast a vallalkozo felvonulasi
szekrényeiben elhelyezendd almérék alapjan allapitjdk meg. Az almérék elhelyezése vallalkozo
koltségén torténik.

16.3. A Felek megallapodnak, hogy a vizhasznalat tekintetében a Vallalkozoé altal sajat koltségén felszerelt
almérd altal mért fogyasztas az elszamolas alapja.

16.4. A Megrendel6 és a Vallalkoz6 az alabbi felvonulasi energiadrakat rogziti:

16.4.1. felvonulasi energia: nettd 40 Ft/kwh
16.4.2. ivéviz ara: nettd 700 Ft/m’

16.5. A kivitelezés befejezését kovetden a Felek a mérdorak allasat jegyzOkonyvben vagy az épitési
naploban rogzitik, megallapitva a tényleges fogyasztast, amelynek az ellenértékét Vallalkozo a
kivitelezés befejezését kovetden Megrendeld altal kiallitott szamla ellenében 15 napon beliil megfizet
Megrendeld jelen szerz6dés szerinti bankszamlajara.

EPITESI NAPLO

17.1. A Vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve folyamatosan elektronikus épitési
naplot vezetni.

17.2. A Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az épitési naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a naploban
megnevezett személyek jogosultak.
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18.

19.

17.3.A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, korlilményt,
kifogast, és utasitast az épitési naploban kotelesek egymassal kozdlni. A Megrendeld utasitasait a
kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre Gitjan elsGsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kdzli
a Vallalkozoval.

17.4. A tervezd naplobejegyzései a Megrendel6 kapcsolattartojanak ellenjegyzésével érvényesek.

17.5. A Megrendeld kapcsolattartoja koteles az épitési naplot legalabb nyolc (8) naponta ellendrizni és a
valaszolni, illetve a miiszaki ellendrrel ellendriztetni.

17.6. A Vallalkozé6 a Megrendeld naplobejegyzéseire harom (3) munkanapon beliil a naploban koteles
valaszolni.

17.7. Az épitési naploban tett bejegyzésekre a Felek kizardlag az épitési naploban valaszolhatnak.

17.8. Az épitési naplo jogszabaly szerinti kezelése a Vallalkozo felelssége.

17.9. A naplét az épitési munka befejezését kovetden le kell zarni, a zarobejegyzést a Felek kapcsolattartoi
alairjak. A naplo egy-egy (1-1) példanyat és mellékleteit a Megrendelének és a Vallalkozonak a
miiszaki atadas-atvételtdl szamitott tiz (10) évig meg kell ériznie.

KOOPERACIOS TARGYALAS

18.1. A szerz6désszeri teljesités érdekében egyiittmiikodési kotelezettségiik korében a Felek legfeljebb heti
rendszerességgel kooperacios targyalast tarthatnak.

18.2. Barmelyik Fél kezdeményezésére a masik Fél kooperacios lehetséget biztosit. A Felek a kooperacios
targyalast a Megrendeld kapcsolattartdja altal meghatarozott helyen, a Felek altal egyeztetett
idépontban tartjak meg.

18.3. A kooperacios targyalasrol a Megrendeld miszaki ellendre jegyzOkonyvet készit, amelyet a Felek
alairnak. A jegyz6konyv 1 (egy) eredeti példanyban késziil, amelynek elektronikus masolati példanyat
a Megrendeld a Vallalkozo részére 3 (harom) napon belill megkiildi. A jegyz6kdnyv eredeti példanyat
a Miszaki ellendr 6rzi az eredményes miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig. Az atadas-atvételi
eljarast lezarultat kovetden a jegyzokonyvek digitalis (szkennelt) valtozatanak 1 példanya a miiszaki
ellendrt, az eredeti példanyok a Megrendel6t illetik.

18.4. Felek rogzitik, hogy nyomtatott formaban csak a végleges, a Felek altal elfogadott jegyzokonyvek
utolso verzioi keriilnek kinyomtatasra tjrahasznositott papir felhasznalasaval.

TOVABBI KAPCSOLATTARTAS
19.1. A Felek megallapodnak abban, hogy minden a jelen megallapodas alapjan egymassal kozlendd
nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az irasban a masik Fél altal torténd atvétel igazolasara
alkalmas modon torténjék. Amennyiben jelen szerz6dés masként nem rendelkezik, a kdrnyezetvédelmi
szempontok érvényesitése és a papirfelhasznalas, valamint a keletkezett hulladék csokkentése
érdekében ebben a korben a Felek egymas kozotti viszonyukban a szerzdés teljesitésével
kapcsolatban irasbeli formanak elfogadjak az egyik Fél altal a masik Félhez, ez utobbinak ismert fax
szamara tovabbitott fax iizenetet, valamint az egyik Fél altal a masik Félnek a jelen megallapodasban
meghatarozott elektronikus levél cimér6l a masik Félnek a jelen szerz6désben meghatarozott
elektronikus levél cimére kiildott, a kiildé Fél kapcesolattartdja nevével jegyzett és legalabb e-mailben
visszaigazolt elektronikus levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely altala, vagy a fax
késziilékérdl vagy e-mail cimérdl kiildott telefax vagy elektronikus levél nem arra jogosulttol
szarmazik.
19.2. Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megallapodassal osszefiiggésben kiildott értesitések
vagy mas kommunikacio céljara a kovetkez6 cimek és fax szamok szolgalnak:
19.2.1. ha a Megrendeld a cimzett:
Eszterhazy Karoly Egyetem
(Megrendelé kapcsolattartdja)
cim: 3300 Eger ......ooceviiiiiinn.
telefon: +36-
fax: +36-
e-mail:

Székhely:

miszaki ellendr névjegyzéki jele:
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20.

21.

22.

Tel/Fax: +36/
E-mail:
Mobil: +36/

19.2.2. ha a Vallalkozo a cimzett:
CeENeV: ..ottt
115
cim: ...l
telefon: +36/................
fax: +36/................
e-mail: ...

19.3.Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerzddés szerint vagy azzal
kapcsolatban valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

19.3.1. e-mailben torténd tovabbitas esetén az azt kdvetd elsé munkanapon valik hatalyossa, amikor az
e-mail fogadasat bizonyitd elektronikus visszaigazold levelet a kiildd Fél kézhez kapja, az ily
modon elkiildott e-mail kézhezvételére vonatkozo vélelmet a cimzett fél akkor dontheti meg, ha
hitelt érdemlé modon bizonyitja, hogy az elektronikus visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez
a kiildeményt; vagy

19.3.2. faxon torténd tovabbitas esetén azt kovetd els6é munkanapon valik hatalyossa, amikor a fax
fogadasat bizonyitdo OK feliratu visszajelzést a kiildd fél kézhez kapja, az ily modon elkiildott fax
kézhezvételére vonatkozé vélelmet a cimzett fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdemlé modon
bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

19.3.3. levélben torténd tovabbitas esetén akkor valik hatdlyossa, amikor az ajanlott és tértivevényes
kiildeményként, vagy futarszolgalat Gitjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a
kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal azutan, hogy a kézbesitést az adott félnek
sikerteleniil megkisérelték.

19.4. A kapcsolattartdé személyében torténd valtozasrol a Felek kotelesek egymast haladéktalanul irasban
értesiteni.

TARTALEKKERET
20.1. Felek megallapitjak, hogy a jelen szerz6dés keretében tartalékkeretet nem képeznek.

TOBBLETMUNKA

21.1.Jelen szerzddés értelmében tobbletmunkanak mindsil a kivitelezési tervben szerepld, de a
koltségvetésbol hianyzé munka, vagy a koltségvetésben nem kelld6 mértékben megjelenitett munka,
amelyet a Vallalkozo koteles elvégezni, és amely nélkiil jelen szerz6dés eredménye nem johetne létre.
Tobbletmunka esetén az eredetileg célul tiiz6tt munkaeredmény nem valtozik meg, hanem valtozatlan
munkaeredmény az elézetesen becsiilthdz képeset csak tobbletmunkavégzéssel, illetve tobblet
koltségvonzattal valosithatd meg.

21.2. Tekintettel arra, hogy a Vallalkozoi dijat a Felek jelen szerzddésben végleges jelleggel egydsszegben
atalanyaron kotik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozo jelen szerzédés 3. pontjaban foglalt
kijelentéseire, a jelen szerzodés teljesitése kapcsan felmeriild és a Vallalkozo altal elvégzett
tobbletmunka ellenértékére a Vallalkozo nem tarthat igényt, azt semmilyen modon nem érvényesitheti
a Megrendeldvel szemben.

21.3.A 21.2. pontra tekintettel a Vallalkozo tudomasul veszi, hogy jelen szerzddés teljesitése soran
felmeriil6 tobbletmunkakat a Vallalkozo koteles kiilon térités nélkiil elvégezni, annak ellenértékét nem
érvényesitheti, mivel a véllalkozoi dijat a Felek atalanyaron allapitottak meg.

POTMUNKA

22.1.Jelen szerz6dés értelmében potmunkanak mindsiil azon miiszakilag sziikséges munka, amely jelen
szerz6dés alapjat képezé dokumentacié tartalmaban nem szerepelt és az eredetileg célul kitiizott
munkaeredményt modositja, megvaltoztatja, eltérd tobbletigényt fogalmaz meg, vagyis a tobblet
munkavégzés, illetve a tobbletkdltségek nem az eredetileg vallalt munkaeredmény, hanem a részben
modositott munkaeredmény megvaldsitasahoz sziikségesek. A potmunka esetén a Megrendeld az el6z6
mondatban foglalt korlatozasra figyelemmel az eredetileg célul tiiz6tt munkaeredmény modositja,
megvaltoztatja, eltéré tobbletigényt fogalmaz meg, vagyis a tdbblet munkavégzést, illetve a
tobbletkoltségek nem az eredetileg vallalt munkaeredmény, hanem a részben modositott
munkaeredmény megvalositasahoz sziikségesek. Potmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek
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23.

24.

25.

megfelelden jarnak el a Felek. Ennek megfeleld megegyezés hianyaban a poétmunka kivitelezése nem
kezdheté meg. Potmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazand6. Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés
arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a TERC program hatélyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak, ilyen hianyaban a Vallalkozo altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak, ha
azt a muszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a miiszaki ellendr altal meghatarozott
arak/dijak alkalmazandoak.

MUSZAKI SZUKSEGESSEGBOL FELMERULO MUNKAK

23.1. A Ptk. 6:244.§ masodik fordulatdban meghatarozott miiszaki sziikségességbdl felmeriildé munkakon
jelen szerz6dés értelmében a Felek azon munkakat értik, amelyek azért meriilnek fel, mert objektiv
természetiiknél fogva a Vallalkoz6 nem tudta felmérni kellden az elvégzendd munkat és
koltségkihatasa nagysagrendjét.

23.2. Tekintettel arra, hogy a Vallalkozoi dijat a Felek jelen szerzodésben végleges jelleggel egydsszegben
atalanyaron kotik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozo jelen szerzédés 3. pontjaban foglalt
kijelentéseire, a jelen szerzGdés teljesitése kapcsan felmeriilé és a Vallalkozo altal elvégzett miiszaki
szilikségességbdl elvégzett munka ellenértékére a Vallalkozoé nem tarthat igényt, azt semmilyen modon
nem érvényesitheti a Megrendelvel szemben.

23.3.A 23.2. pontra tekintettel a Vallalkozo tudomasul veszi, hogy jelen szerzddés teljesitése soran
felmeriild6 miiszaki sziikségességbol elvégzett munkakat a Vallalkozo koteles kiilon térités nélkiil
elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkozoi dijat a Felek atalanyaron
allapitottak meg.

JOTALLAS

24.1.Vallalkozé6  kotelezettséget  vallal arra, hogy a  munkavégzést megvaldsitja, a
jotallasi/garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz a szerzodés eldirasainak megfelelGen.

24.2. A Vallalkozé az arajanlatban tételesen felsorolt rendszer lizemképességéért vallal felelGsséget és
garanciat. A beépitett termékekért a Vallalkozo az adott gyartd meghatarozott feltételei szerint vallal
jotallast.

24.3. A miiszaki atadast kovetden a nem rendeltetésszerii hasznalat kovetkeztében keletkezd hibakért a
Vallalkozo feleldsséget nem vallal.

24.4. A Vallalkozo koteles a jotallasi idon belill keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A kijavitott,
kicserélt berendezésekre a Vallalkozé garancidjat kiterjeszti, azok tekintetében a jotallasi idé a
kijavitastol, illetve kicseréléstdl kezdve jrakezdddik.

24.5.A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen
hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy elemi kar (ide nem értve a szokasos mértékii vihar
okozta esetleges hibakat) miatt kdvetkezett be.

24.6. A Vallalkozd koteles a Megrendeld részérdl irasban bejelentett garancialis meghibasodasokat, a
bejelentést koveté harom (3) munkanapon beliil a Megrendeld kapcsolattartdjanak jelenlétében
feliilvizsgalni, a Megrendel6 igényei alapjan a javitasi munkékat, a feliilvizsgalatot kdvetd két (2)
munkanapon beliil megkezdeni, és a kolcsondsen megallapodott hataridére befejezni. A kivitelezés
soran beépitésre keriil6 gépészeti berendezések tekintetében a Vallalkozo az irasbeli bejelentést kdvetd
3 napon beliil feliilvizsgalja a garancialis meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul koteles
megkezdeni.

24.7.Ha a Vallalkozo a hiba kijavitasat a bejelentés hatalyosuldsatol szamitott 6t (5) munkanapon beliil nem
kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkozo kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzddés
szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.

24.8.A Felek a teljes korli miszaki atadas-atvételtdl szamitott tizenkét (12) honap elteltével uto-
feliilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendeld képviseldje készit eld, és arra meghivja a
Vallalkozoét és a miiszaki ellendrt. Az ott készitett jegyz6konyvben feltiintetett hibak kijavitasa, illetve
a hianyossagok megsziintetése a Vallalkozé harminc (30) napos hataridon beliili kotelezettségét
képezi.

24.9. A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:

249.1. Cégnév: .............
2492, Cim: ...

FELELOSSEGBIZTOSITAS
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26.

27.

25.1. Nyertes ajanlattevonek a szerzédéskotés idépontjaban rendelkeznie kell a jelen kdzbeszerzés targyanak
megfeleld ¢épitési beruhazasra vonatkozd feleldsségbiztositassal, amelynek mértéke legalabb
62.000.000,- HUF/¢v, és 14.000.000,- HUF /karesemény.

25.2. A szerz6dés 7. sz. mellékletét képezi a biztositd tarsasagtol szarmazod kotvény masolata, tovabba
amennyiben a kotvénybdl nem derill ki a biztositas érvényessége, tigy a biztosito tarsasagtol szarmazo
nyilatkozat sziikséges annak érvényességére vonatkozoan.

KARESETEK, KARTERITES

26.1.Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a leheté legrovidebb idon beliill a karokozd, a
Megrendel6 és a Vallalkozo jelenlétében jegyzokonyvet kell felvenni.

26.2. Amennyiben a Vallalkoz6 nincs jelen, ugy a jegyzokonyv atvételét kovetd huszonnégy (24) oran beliil
koteles észrevételt tenni.

26.3.Ennek elmulasztasa esetén a jegyzOkonyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita targyat. A
Vallalkozénak a karesemény kivizsgalasahoz a késobbiekben joga van.

26.4.A Vallalkozo jelen szerzddés alairasaval egyidejiileg a Megrendeld rendelkezésére bocsatja a
felel6sségbiztositasi szerzOdése masolatat (7. szamu melléklet). A Vallalkozo épitési-szerelési
felel6sségbiztositasa kockazati dsszegének ki kell terjednie a teljes vallalkozoi dij Osszegére.

SZERZODESI BIZTOSITEKOK, A SZERZODES MEGEROSITESE

27.1. Vallalkozb amennyiben olyan okbol, amiért felelés (Ptk. 6:186.§), a jelen szerzédésben meghatarozott
teljesitési hataridot nem tartja be (késedelem), késedelmi kotbért fizet Megrendeldnek. A késedelmi
kotbér mértéke a teljes nettd ellenszolgaltatas (vallalkozoi dij) 1%-a naptari naponta, minden
megkezdett naptari napra. A 10 napot meghaladé késedelem esetén Megrendeld jogosult a szerzodést
azonnali hatallyal felmondani/elallni, mely okan Vallalkozé a meghiusulasi kotbérfizetésre lesz
kotelezett.

27.2. Amennyiben olyan okboél, amiért Vallalkozo felelés (Ptk. 6:186.§) a szerzddés teljesedésbe menése
meghitsul, kdteles a Vallalkozé Megrendel6 felé a teljes nettd ellenszolgaltatas (vallalkozoi dij) 20%-
nak megfelel6 meghiusulasi kotbért megfizetni.

27.3. A Megrendel az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitas utjan érvényesiti, melynek a Vallalkozo
koteles 8 naptari napon beliil maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat
kézhezvételét kovetd 3 munkanapon belill magat érdemi indokolassal ¢és azt alatamaszto
bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a kotbér elismertnek tekintendé. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.)
foglalt beszamitasi feltételek teljesiilésekor a kotbér a vallalkozoi szamlaba beszamithato.

27.4. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztisa nem zarja ki a szerz6désszegésbol eredd
egyéb igények érvényesitésének lehetségét.

27.5. A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti Vallalkozot a teljesités alol.

27.6.A nem szerzGdésszerli teljesités Megrendeld altal torténd elfogadasa nem jelent lemondast a
szerz6désszegésbol eredd igényekrol.

27.7. Vallalkozb a szerz6dés hibatlan teljesitésének biztositdsara valamennyi beépitett dolog, ill. elvégzett
munka vonatkozasdban a sikeres atadas-atvételtél szamitott ..................... hénap jotallast vallal.
Vallalkozé jotallasi kotelezettsége — az érintett hibaval kapcsolatban — megszlinik, ha a hiba a
teljesitést kovetden keletkezett, kiilondsen:

- rendeltetésellenes vagy szakszerlitlen hasznalat
- szandékos rongalas vagy erészakos behatas,
- elemi csapas,
- szakszerltlen szerel$ vagy javito jellegli beavatkozas,
- a sziikséges karbantartas hianya
miatt kovetkezett be.

27.8. Vallalkozé a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétdl szamitott 3 munkanapon beliil koteles a
javitast elkezdeni és megfelelé személyi allomannyal annak befejezéséig folyamatosan munkat
végezni. A hiba kijavitasanak végsd hatarideje a bejelentést kovetd 10 nap. Amennyiben
technoldgiailag a fenti id6 nem tarthatd a miiszaki ellendr altal meghatarozott idtartam az iranyado.

27.9.A kozvetlen balesetveszélyt eredményezé hibak esetén a fentiek azzal alkalmazandodak, hogy a
Vallalkozo a bejelentést kovetd 24 6ran beliil koteles a hiba kijavitasat megkezdeni.

27.10. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét megsérti a Vallalkozd, a

Megrendeld jogosult a munkat harmadik személlyel a Vallalkozo koltségére elvégeztetni. Ezen eset
a jotallast fennallasat csak akkor befolyasolja, ha a Vallalkozo kétséget kizarolag bizonyitja, hogy a
harmadik személy altal végzett munka okozta a késébb bekovetkezett hibat.
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27.11.

27.12.

27.13.

27.14.

27.15.

27.16.

27.17.

27.18.

27.19.

27.20.

27.21.

27.22.

Vallalkoz6 koteles megtériteni azon pluszkoltségeket, amelyek a hibas teljesités okan a
Megrendel6nél keletkeztek.

A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendeldt megilletd kellékszavatossagi ill. kiilon
jogszabalyban rogzitett esetleges kotelez6 jotallasi jogokat, és azok érvényesithetdségét.

Vallalkozo teljes kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzodéssel kapcsolatosan az altala okozott
karokért, fiiggetleniil attol, hogy az a Megrendelére vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik
személyekre haramlo kar esetén a Vallalkozé koteles az errdl vald tudomasszerzést kovetd 3
munkanapon beliil a Megrendel6t teljes korlien mentesiteni a kartéritési igények alol, illetve
altal  teljesitett Osszegeket —megtériteni. Fentieket —megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

Amennyiben a Vallalkozé teljesitésével kapcsolatban Megrendeld ellen per indul, Vallalkozo —
amennyiben erre jogi lehetdség van - Megrendelé oldalan kdoteles a perbe belépni és minden
intézkedést megtenni Megrendeld pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges
koteles a Megrendeld pernyertességét egyéb modon eldsegiteni. Pervesztesség esetén koteles
megtériteni minden olyan negativ jogkovetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendeldre.

A Vallalkoz6 annak biztositasara, hogy jelen szerz6dés targyaban meghatarozott munkakat jelen
szerz6désben és mellékleteiben megadott és ajanlataban vallalt feltételek mellett szerzédés szerint,
hibatlanul teljesiti koteles jelen szerz6dés hatalybalépésével egyidejiileg a szerzédésszerii teljesitést
igazold eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjaig (teljesités iddpontjaig) a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani az afa nélkiil szamitott vallalkozoi dij 5 %-anak megfeleld
mértékll teljesitési biztositékot. A teljesitési biztositékot a Vallalkozo valasztasa szerint a
Megrendeld jelen szerz6dés szerinti bankszamlajara valo atutalassal vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pontjaban meghatarozott egyéb modon koteles rendelkezésre bocsatani. A Vallalkozo egyidejiileg
koteles nyilatkozatot vagy igazolast adni arrdl, hogy a teljesitési biztositék korlatozas nélkiil,
visszavonhatatlanul és sziikség esetén 6t (5) munkanapon beliil Megrendel6 részérdl igénybe vehetd.
Amennyiben a Vallalkozo a teljesitési biztositékot bankgarancia formajaban teljesiti, azt koteles a
szerz0déskotés napjaig Megrendeld rendelkezésre bocsatani (jelen szerzédés 4. sz. melléklete a
Vallalkozoi nyilatkozat a teljesitési biztositékra vonatkozoan).

Ha a munkavégzés mindsége, vagy iiteme nem megfeleld a Megrendeld felszolithatja a Vallalkozot
a hianyossagok potlasara, a mindség kijavitasara, a munka litemének felgyorsitasara, aki a megadott
hatarid6n beliil kiteles azt végrehajtani.

Amennyiben a Vallalkozo6 a felszolitdsnak maradéktalanul nem tesz eleget, a Megrendeld jogosult
jelen szerzddésben foglaltak szerint kotbérigényét, illetve kartéritési igényét a Vallalkozoval
szemben a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. Ezen kikotésre vonatkozd utalast a
nyilatkozatnak vagy igazolasnak tartalmaznia kell.

Eredményes atadas-atvételi eljarast kovetden a teljesitési biztositék vagy annak fennmarado része a
szerz6dés teljesitését kovetden a jotallasi biztositékba beszamitasra keriil.

Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridére torténd rendelkezésre bocsatasarol a Vallalkozd az
ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

Vallalkoz6 legkésobb a teljesités Megrendeld altali elismeréséig, azaz a teljesités igazolas alairasaig
— figyelemmel a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjaban foglaltakra - koteles a jelen
szerz6désnek megfeleld, a Ptk. 6:436. §-anak (1) és (2) bekezdéseiben meghatarozott feltételeken
kiviil tovabbi tartalmi feltétel és korlatozas nélkiili, visszavonhatatlan jotallasi biztositékot nyujtani
Megrendel6 részére és javara annak a Magyar Allamkincstarndl vezetett fizetési szamlajara torténd
befizetéssel (atutalassal) vagy pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel. Megrendeld a szamlajara befizetett (atutalt)
pénzosszeget ovadékként kezeli.

A jotallasi biztositéknak a jotallasi id6 lejartat kovetd 45 napig érvényesnek kell lennie. Ez az el6iras
kizardlag az okirati formaban nyujtott biztositékra vonatkozik. Az okirati formaban nyujtott
biztositékot az okiratban foglalt érvényességi hataridd lejartat kovetden haladéktalanul vissza kell
szolgaltatni, a nem okirati formaban nyujtott biztositékot a jotallasi idé lejartakor fel kell
szabaditani.

A biztositéknyujtasi formatol fiiggetleniil a jotallasi biztositék felszabaditasanak feltétele, hogy
Vallalkozo jotallasi kotelezettségének szerzodésszeriien és teljes koriien eleget tett.
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27.23.

27.24.
27.25.

27.26.

27.27.

27.28.

Amennyiben a jelen szerz6dés teljesitése soran részteljesitésre keriil sor, akkor Vallalkozd a
részteljesitéssel érintett Termékekre vonatkozd jotallasi biztositékot a részteljesités elismeréséig
kdoteles Megrendeldnek atadni.

A jotallasi biztositék mértéke az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-a.

A jotallasi biztositék mértéke részteljesités esetén az részteljesitéssel érintett Termékekre esd -
altalanos forgalmi ado dsszegét nem tartalmazo — ellenszolgaltatas 5 %-a.

A fentieken tlmenden a jotallasi biztositéknak tartalmaznia kell azt, hogy a pénziigyi intézmény
vagy a biztositd tarsasag kotelezi magat arra, hogy Megrendelé elsé irasbeli felszolitasara,
Vallalkoz6 vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, legkésébb 5
banki napon beliil kifizeti Megrendeldnek a megjelolt 6sszeget — a Ptk. 6:436. §-anak (1) és (2)
bekezdésein tilmenden — a jogviszony vizsgalata nélkill, a pénziigyi intézmény vagy a biztositd
tarsasag sajat kotelezettsége alapjan.

A jotallasi biztositék érvényességi hataridején beliil Vallalkozonak a jotallasi kotelezettségére
vonatkoz6 barmilyen mulasztasa vagy szerz6désszegése dnmagaban megalapitja a jogot arra, hogy
Megrendeld az érintett jotallasi biztositéknak a mulasztassal vagy szerzodésszegéssel aranyos részét
érvényesitse. A jotallasi biztositék nem mentesiti Vallalkozot a nem szerzddésszerl teljesitésbdl
eredo - a jotallasi biztositék mértékét meghaladd - megrendeldi kovetelések teljesitése alol. A felek
egybehangzoan és kolcsondsen kijelentik, hogy a jotallasi biztositék jogszerii érvényesitése az
altalanos forgalmi adorol sz616 2007. évi CXXVIL. torvény alapjan kartéritésnek mindsiil.
Vallalkoz6 — figyelemmel a Kbt. 134. §-anak (8) bekezdésében foglaltakra — a jotallasi biztositékok
egyes formair6l a masikra attérhet azzal a feltétellel, hogy a biztositéknak a jelen szerzédésben
foglalt 6sszegben és id6tartamra folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

28. A SZERZODES MODOSITASA

28.1.

28.2.

Jelen szerzédés feltételei kizardlag a Kbt. 141. §-aval, valamint a projektdokumentacioban
meghatarozott esetben modosithatoak.

Nem mindsiil a jelen szerz6dés modositasanak a Felek cégadataiban, bankszamlaszamaban, a
kapcsolattartok adataiban bekovetkezd valtozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul irasban
tajékoztatni egymast ezen valtozasokrol.

29. VIS MAIOR

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

A Felek hibajan kiviil bekdvetkezett, rendkiviili, elharithatatlan események, ilyennek mindsiil
kiilondsen természeti katasztrofak, habort, blokad, export- és importtilalom, jarvany, érdekszféran
kiviili sztrajk esetén a teljesités elmaradasa miatt sem a Vallalkozd, sem a Megrendel6 nem jogosult
a szerz6désszegés esetén alkalmazhatd jogkdvetkezmények érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a
Felek a vis maior eseményrél, és annak varhat6 iddtartamarol egymast haladéktalanul — lehetdség
szerint az érintett hatésagok, kamarak hivatalos igazolasanak csatolasa mellett — irasban értesitik.

A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozonal, alvallalkozojanal, beszallitojanal kialakult
sztrajkot, az anyaghianyt, a Vallalkoz6 vagy alvallalkozojanak likviditasi zavarat, csédjét,
fizetésképtelenné valasat, a Vallalkozoé altal beszerzendd vagy a tevékenységére, a szerzOdés
targyara vonatkozo hatdsagi engedély hianyat, elvesztését, a hatdosagok intézkedéseit, a Vallalkozo
beszallitdjanak magatartasat, valamint a gazdasagi viszonyokban bekdvetkez6, a szokasos
szerz6dési kockazatot tetemesen meghaladd olyan mélyrehatd valtozast, amely a szerzddés
teljesitésére kihat.

Amennyiben emiatt jelen szerz6dés teljesitése egy (1) honapnal hosszabb késedelmet szenved,
mindkét fél jogosult — minden hatranyos jogkovetkezmény nélkiil — elallni, vagy azt felmondani.

A vis maior esemény 6onmagaban nem mentesiti az azt bejelentd Felet a szerzodés szerint egyébként
teljesitendd olyan kotelezettségei alol, amelyek a vis maior esemény bekdvetkeztét megel6zéen mar
esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis maior nem érinti.

30. A SZERZODES MEGSZUNESE

30.1.
30.2.

30.3.

Jelen szerzddés az abban meghatarozott kitelezettségek teljesitésével megsziinik.

A Megrendeld jogosult a szerzddéstdl elallni kiilondsen, ha a Vallalkozd szerzédéses
kotelezettségeinek nem tesz eleget. A Megrendeld kartéritési kotelezettség nélkiil rendkiviili
indokkal elallhat a szerz6déstdl, vagy rendkiviili felmondassal felmondhatja a szerzédést, ha a
Vallalkoz6 olyan sulyos szerzddésszegést kovet el, amely miatt a szerz6dés tovabbi fenntartasa
szdmara nem lehetséges.

A Megrendeld kartéritési kotelezettség nélkiil rendkiviili indokkal torténd elallas vagy rendkiviili
felmondas jogaval kiilondsen az alabbi esetekben élhet:
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30.4.

30.5.

30.6.

30.3.1.
30.3.2.
30.3.3.
30.3.4.
30.3.5.

30.3.6.
30.3.7.

30.3.8.
30.3.9.

A Villalkozo ellen cséd-, felszamolasi, végelszamolasi, kényszertorlési eljaras, vagy
végrehajtas indul.

A Vallalkoz6 a kivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitast, cserét, jotallasi
kotelezettség teljesitését alapos ok nélkiil megtagadja.

A Vallalkoz6 30 napos vagy azt meghalado késedelembe esik.

A Vallalkozo 30 napot vagy azt meghaladdan hibasan teljesit.

Vallalkozé a szerzdés targya tekintetében a szerzddés teljesitését jelen szerzodéstdl
eltéréen harmadik személynek atengedi, vagy

Vallalkozé alvallalkozot jelen szerzddésbe iitk6z6 modon von be a teljesitésbe, vagy
Vallalkozoé a jelen szerz6désbdl szarmazo jogait és kotelezettségeit harmadik személyre
engedményezi, vagy atruhazza, vagy

a Vallalkozo titoktartasi kotelezettségét megszegi, vagy

A Vallalkozé fizetdképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges
fizet6képességben bekovetkezd valtozasnak tekintik kiilonosen, ha a Vallalkozoval
szemben a szerz6dés teljesitésének iddtartama alatt joger6re emelkedett fizetési
meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszamolasi-,
kényszertorlési vagy végrehajtasi eljarast elrendeld jogerds hatarozat hatalya alatt all,
vagy a Vallalkozo adoszamat felfiiggesztik vagy torlik.

Amennyiben a Vallalkozé fizetoképességében Iényeges valtozas kovetkezik be, koteles a
Megrendel6t a koriilmény bekdvetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni.

Az rendkiviili indokkal torténd elallas és a rendkiviili felmondas gyakorlasahoz a Téamogatd
elézetes, irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

A rendkiviili indokkal torténd elallés és a rendkiviili felmondas azonnali hatéllyal torténik.

30.6.1.

30.6.2.

30.6.3.

30.7.

30.8.

A Megrendeld a Kbt. 143.§ (1) bekezdése alapjan a szerzédést felmondhatja, vagy — a
Ptk-ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l elallhat, ha

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
141. § alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevoként szerz6dé fél személyében érvényesen olyan jogutddlas
kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birdsaga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabol
eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a
birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzodés nem semmis.

Az ajanlatkérd koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6dd fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Az ajanlatkérdként szerz6do fél jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel.

Amennyiben a Vallalkozo kartéritési kotelezettség nélkiil elallas, vagy az azonnali hatalya
felmondas jogaval kivan €lni, ugy az erre iranyulo6 jognyilatkozatdban meg kell jel6lnie az
elallas indokat.

Amennyiben a Vallalkozo kartéritési kotelezettség nélkiil elallas, vagy az azonnali hatalyt
felmondas jogaval ¢él, jogosult a jelen szerzddés szerinti meghiusulasi kotbér
érvényesitésére, a Megrendeld pedig koteles a jelen szerzdés szerint meghitisuldsi kotbér
megfizetésére.

20



30.9. Megrendeld jogosult érdekmulés esetén a jelen szerz6dést6l indokolas nélkiil barmikor
elallni. Ebben az esetben azonban koételes Vallalkozonak ebbdl eredd karat megtériteni.

30.10. Ha a szerzddés teljesitése olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelés
¢és a lehetetlenné valas oka a Megrendeld érdekkdrében mertilt fel, a Vallalkozot kizardlag
az ellenérték aranyos része illeti meg.

30.11. A Felek jelen szerz6dés megsziintetése estén a szerz6dés megsziinését kovetd harminc
(30) napon beliill elszamolnak egymassal és teljesitik a szerz6dés megsziinése
idépontjaban egymassal szemben fennalld pénziigyi kotelezettségeiket.

31. KAPCSOLATTARTAS, JOGNYILATKOZATTETEL, TITOKTARTASI SZABALYOK

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

31.8.

31.9.

31.10.
31.11.

31.12.

Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, informaciot mely jelen szerzédés keretein beliil a

masik féllel kapcsolatban a tudomasukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvanossagra

hozatalat jogszabaly eldirja.

A titoktartas kiterjed minden, jelen szerzodésben vallalt kotelezettség teljesitése soran a Vallalkozo,

az alvallalkoz6 vagy barmely kozremiikodé tudomasara jutott adatra, tényre, informaciora.

Vallalkoz6 — fentiek megsértése esetén - koteles mentesiteni a Megrendel6t a fentiek miatt a

harmadik személyek altal a Megrendel6vel szemben érvényesitett valamennyi kar, ill. igény

vonatkozasaban.

Felek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavallaloikra, valamely polgari jogi szerz6dés alapjan

munkavégzésre iranyuld jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan a féllel kapcsolatban 1év6 egyéb

személyekre, kozremiikodoéikre is. Ezen személyek magatartasaért a titoktartasi kotelezettség

viszonylataban az érintett Fél, mint sajat magatartasaért felel.

A szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok és megallapodasok szerinti

illetékes ellenérzé szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfeleléen jelen szerzédés alapjaul

szolgald kozbeszerzési eljarast és jelen szerzodés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a jogszabaly

szerinti informécié megadasa iizleti titokra val6 hivatkozassal nem tagadhatd meg.

Az illetékes ellenérzd szervezetek ellenérzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozo koteles

minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni az ellendrzés

hatékonysaga és Megrendel kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arr6l, hogy Megrendeld koteles a Kozbeszerzési

Hatdsagnak bejelenteni, ha

a. Vallalkozo szerzddéses kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerz6dés felmondasahoz
vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzdés alapjan alkalmazhatd egyéb
jogkovetkezmény érvényesitésé¢hez vezetett, valamint ha Vallalkozé olyan magatartasaval,
amelyért felelds, részben vagy egészben a szerz6dés lehetetleniilését okozta. A bejelentésnek
tartalmaznia kell a szerz6désszegés leirasat, az annak alapjan alkalmazott jogkdvetkezményt,
valamint hogy a szerz6d6 fél a szerzGdésszegést elismerte-e, vagy sor keriilt-e arra
vonatkozoan perinditasra.
b.Vallalkozé szerzédéses kotelezettségének jogerds birdsagi hatarozatban megallapitott

megszegése esetén a szerz6désszegés tényét, leirasat, Iényeges jellemzdit, beleértve azt is, ha
a szerzOdésszegés a szerzodés felmondasahoz vagy a szerz6déstdl valo elallashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerzddés alapjan alkalmazhatdé egyéb szankcid érvényesitéséhez
vezetett, valamint Vallalkozo szerz6do fél olyan magatartasaval, amelyért felelds, (részben
vagy egészben) a szerzGdés lehetetleniilését okozta.

Felek fenti korben megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 nem jogosult a fenti adatok atadasa miatt

a Megrendel6vel szemben semmiféle igényt érvényesiteni abban az esetben sem, ha barmely atadott

tény, vagy koriilmény utdbb nem bizonyulna valdsnak, kivéve, ha ezzel a Megrendelének az adatok

atadasanak pillanataban tényszerien tisztaban kellett lennie (nem tartozik ide a hibas jogszabaly-

értelmezésb6l vagy téves tényallas-értelmezésbél szarmazo koriilmény, kivéve, ha az a

Megrendeldnek felrohatdan kovetkezett be).

A miszaki ellendr a Megrendeld képviseletében jar el, de a szerz6dés moddositasara, hatalyanak

megsziintetésére nem jogosult.

Szerz6do felek jelen szerzddés teljesitése soran kotelesek egytittmiikodni.

Megrendeld ¢és Vallalkozé egymas irasbeli megkereséseire azok kézhezvételétél szamitva 2

munkanapon belill — illetve siirgds esetben haladéktalanul - irasban érdemi nyilatkozatot kotelesek

tenni.

Megrendeld képvisel6je jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka allasat ellendrizni, és ezek

eredményérdl az e-épitési naploba bejegyzéseket eszkdzolni.
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31.13. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkozot az sem mentesiti a hibas teljesités jogkdvetkezménye

alol, ha a Megrendel6 ellendrzési kotelezettségét nem, vagy nem megfelelGen teljesitette.

32. ATLATHATOSAG

32.1.

32.2.

Az allamhaztartasrol sz6lo 2011. évi CXCV. torvény (tovabbiakban: Aht) 41.§ (6) bekezdése,
tovabba az allamhaztartasrol szold torvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1a) bekezdése alapjan, és a nemzeti vagyonrol szo6ld 2011. évi CXCVI. térvény 3.§
(1) bekezdés 1. pontjara figyelemmel a Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a
jelen pontban megjeldlt jogszabalyhelyeket ismeri. Jelen szerz6dés alairasaval Vallalkozo
nyilatkozik tovabba, hogy atlathaté szervezetnek mindsiil. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
Megrendeld nem kothet vele érvényesen visszterhes szerzdést, illetve a létrejott ilyen szerzodés
alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Vallalkozo a nyilatkozata ellenére nem mindsiil
atlathato szervezetnek.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellendrzése céljabol, a jelen
szerz6désbil eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 55.§-ban foglaltak szerint jogosult a Vallalkozd
atlathatosagaval osszefiiggd, az Aht. 55.§-ban meghatarozott adatokat kezelni. A Vallalkozo a jelen
pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél haladéktalanul koteles a Megrendeldt
tajékoztatni. Valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott jelen szerzédést a Megrendeld azonnali
hatallyal, erre valé hivatkozassal felmondja vagy — ha a jelen szerz4dés teljesitésére még nem keriilt
sor — a jelen szerzdéstdl elall, amelyet a Vallalkozé tudomasul vesz. A felmondassal (elallassal)
egyidejlileg a valdtlan tartalmi nyilatkozatbol esetlegesen keletkezd és a Megrendel6t ért hatranyok,
karok tekintetében a Vallalkozé kételes helytallni.

33. VEGYES RENDELKEZESEK

33.1.

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

33.7.

Jelen szerzodés elkészitésével és letargyalasaval, valamint jelen szerzédésben foglalt mas
jogligyletekkel, cselekményekkel dsszefliggésben a Felek viselik sajat koltségeiket.

Vallalkozé tudomassal bir arr6l, hogy a Projekt allasat a Tamogatd barmikor ellendrizheti. A
Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a Tamogato altal megbizott ellendrok
vizsgalata kiterjed a jelen szerzédés targyat képezd feladatra is, ugy az ellenérok munkajat segiti,
kérésiikre a vallalt kotelezettségek teljesitéséhez kapcsolodo, valamint a szerzddés teljesitését
igazold dokumentumokat rendelkezésre bocsatja, az ellenérzéshez sziikséges tények, koriillmények,
egyéb feltételek megismerését résziikre biztositja, a sziikséges felvilagositast megadja, illetve az
ellendrzés lefolytatasa érdekében egyébként is teljes korien egyiittmiikodik a Megrendel6vel,
valamint a Tamogat6 altal megbizott ellendrokkel. Vallalkozé tudomasul veszi és magara nézve
kotelezonek fogadja el, hogy a Tamogatéi Okirat alapjan folyositasra keriild tamogatas
felhasznalasa, illetve a Projekt megvalosulasanak ellendrzése korében minden olyan szervezet,
hatosag, egyéb személy jogosult az ellendrzésre, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kotelez.

A Felek vallaljak, hogy jelen szerz6désben meghatarozott feladataik ellatasa soran tudomasukra jutd
minden olyan mas informaciot, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznalasa vagy harmadik fél
részére torténd atadasa az érintett Félre nézve kozvetleniil vagy kozvetve hatrannyal jar, vagy jarhat
— id6beli korlatozas nélkiil — bizalmasan, lzleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen
szerz6dés keretein beliil hasznaljak fel. A Felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes
kartéritési feleldsséggel tartoznak.

Jelen pontban foglalt titoktartasi kotelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabalyban
eldirt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

A Felek megegyeznek, hogy jelen szerzddéssel, annak teljesitésével, megszegésével, megsziinésével
vagy érvénytelenségével kapcsolatban felmeriilé barmely vita vagy igény esetére, amely barmelyik
szerz6do Fél altal a békés rendezés targyaban irott ajanlat kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil
békésen nem rendezhetd, értékhatartol fliiggben alavetik magukat az Egri Jarasbirdsag, illetve az
Egri Torvényszék kizarolagos illetékességének.

A jelen szerzddésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott kérdések tekintetében a
magyar jog szabalyai, elsésorban a Polgari Torvénykonyvrdl szolo torvény és a Kbt., az épitési
beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,
valamint a korabban hivatkozott ado- és szamviteli szabalyok az iranyadok.

Jelen megallapodas 5 darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl 4 példany a Megrendeldt, 1
példany a Vallalkozot illeti.
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A Felek képvisel6i jelen szerzodést atolvasas utan, mint a Felek ligyleti akaratdval mindenben megegyezot
magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagydlag alairjak. Alairéik kijelentik, hogy a szerzédés aldirasara
jogosultak és a szerz8dés hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre nincs sziikség.

Hatalybaléptet6 rendelkezés:
1. A felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerz6dés akkor lép hatilyba, ha a pénziigyi fedezetét

megteremto tamogatasi szerzodes vagy egyeb, a penzugyl tedezetet biztosito szerzodeés vagy jogszabaly
vagy kozjogi szervezetszabélyozo6 eszkoz hatilyba 1ép. Villalkozé a hatilybalépésig a jelen szerz6désben
meghatarozott feladatokat nem végezheti el, de készen kell éllnia arra, hogy a hatélybalépést k§vetden a
szerzddés teljesitését e tekintetben is meg tudja kezdeni.

2. Amennyiben a jelen szerzOdésben meghatarozott felfiiggeszt feltétel legkésdbb 2017. jilius 31-ig nem
...................... ggesztd feltétel
bekovetkeztéig — indokolas és érdekmulas bizonyitasa nélkiil - azonnali hatalyi felmondassal megsziintesse.
Amennyiben barmelyik fél él ezzel a jogaval, a felek a hatalybalépés elmaradasabol eredoé esetleges
koltségeiket, kdrukat maguk viselik, egymassal szemben — a jelen szerzodésben meghatarozottakon kiviil —

semmilyen jogcimen koltségtéritésre, kartéritésre vagy egyéb polgari jogi kovetelésre nem jogosultak.

Mellékletek

1. szamu meilekiet Ajaniatteteli feihivas masoiata

2. szamu melléklet Vallalkozo hiteles (aldirt) kozbeszerzési ajanlata, és minta szerinti koltségvetési
Osszesitd, amelyek a vallalkozasi dijat és a szerz6dés targyaban foglaltakat tamasztjak
ala

3. szamu melléklet Tervdokumentacio

4. szamu melléklet: Villalkozdi nyilatkozat a teljesitési biztositékra vonatkozoan

5. szami melléklet: Viéllalkozdi nyilatkozat a i6tallasi hiztositékra vonatkozdan

6. szamu melléklet: Vallalkozoi nyilatkozat az 0j anyagok, berendezések beépitésére nézve

7. szamu melléklet: FelelGsségbiztositasi szerz6dés masolata

8. szamu melléklet: »Tanusitvanyok, min&sitések, amelyek a Palyazati felhivas C.12.. fejezetében foglalt
kovetelményeknek valé megfeleloséget tamasztjak ala
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................................................................................................................
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