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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) 
" KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 számú, Fotovoltaikus rendszerek kialakítása az Eszterházy 
Károly Egyetemen című projekt kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkálatok elvégzése" 

tárgyában 
III. részhez 

 
amely létrejött egyrészről a 
Eszterházy Károly Egyetem 
székhely:  3300 Eger, Eszterházy tér 1. 
intézményi azonosító:  F10955 
törzskönyvi nyilvántartási szám:  834489 
egységes statisztikai számjel:  15834481-8542-312-10. 
adószám:  15834481-2-10 
bankszámlaszám:  10035003-00336121-00000000 
képviseli:  Dr. Liptai Kálmán rektor és Lengyel Péter kancellár 
képviselő címe:  3300 Eger, Eszterházy tér 1. 
kapcsolattartó:  
elérhetőség (telefon, e-mail):  
 mint Megrendelő (a továbbiakban: "Megrendelő") 
 
másrészről a 
 
székhely:   
cégjegyzékszám:  
egységes statisztikai számjel:   
adószám:   
bankszámlaszám:   
képviseli:   
képviselő címe:  
mint vállalkozó (a továbbiakban együtt: "vállalkozó"), Megrendelő Vállalkozó együtt Felek között az 
alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal. 
 
1. ELŐZMÉNYEK 

1.1. Felek rögzítik, hogy Megbízó az Eszterházy Károly Egyetem székhelyén levő épületek csúcsidei 
villamos energia fogyasztásának csökkentése fotovoltaikus rendszer telepítésével címmel pályázatot (a 
továbbiakban: "Pályázat, vagy Projekt") nyújtott be a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program (KEHOP) keretén belül közzétett KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 azonosító számú és 
Fotovoltaikus rendszerek tervezése és kialakítása központi költségvetési szervek részére című 
felhívásra (a továbbiakban: felhívás). A felhívás elérhető: https://www.palyazat.gov.hu/kehop-5211-
fotovoltaikus-rendszerek-kialaktsa-kzponti-kltsgvetsi-szervek-rszre  

1.2. A Projekt támogatására vonatkozó Támogatói Okiratot a Megrendelő ……………… napján kézhez 
vette. 

1.3. A Felek kifejezetten kijelentik, és tudomásul veszik, hogy jelen szerződés megkötésére a Projekt keretei 
között kerül sor. Jelen szerződés keretében történő valamennyi joggyakorlásra és 
kötelezettségteljesítésre, az együttműködés valamennyi formájára a projekt Pályázati Felhívása, 
Pályázati Útmutatója, Támogatói Okirata és egyéb Projekt feltételek, kikötések, és korlátozások (a 
továbbiakban: "projektdokumentáció") között kerül sor. Vállalkozó köteles a projektdokumentáció 
valamennyi rendelkezését betartani, abban az esetben is, ha a Megrendelő jelen szerződésben, vagy 
egyéb módon nem hívja fel Vállalkozó figyelmét valamely előírásra. 

1.4. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: "Kbt") Harmadik Rész, 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárást (a 
továbbiakban: "közbeszerzési eljárás") folytatott le a " KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 számú, 
Fotovoltaikus rendszerek tervezése és kialakítása az Eszterházy Károly Egyetemen című projekt 
kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkálatok elvégzése" Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 
megkötéséhez vezető eljárás, mint a Kbt. 53.§ (6) bek. szerinti feltételes közbeszerzési eljárás kerül 
lefolytatásra. Fentiek alapján Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés csak abban az esetben 
lép hatályba, ha a vonatkozó pályázat alapján – annak teljes megpályázott összege vonatkozásában – a 
Támogatási szerződés/Támogató okirat hatályba lép.   
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1.5. A Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás 
nyertese a Vállalkozó, ezért a Felek a Kbt. 131.§ (1) bekezdés, valamint 131.§ (6) bekezdés értelmében 
a közbeszerzési eljárás és a projektdokumentáció keretei között a törvényes határidőn belül jelen 
vállalkozási szerződést megkötik. 

1.6. Az ajánlattételi felhívás – másolatban - jelen szerződés 1. sz. melléklete, a Vállalkozó ajánlata – 
másolatban - jelen szerződés 2. sz. melléklete. 

1.7. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez 
szükséges valamennyi hatósági engedéllyel, így különösen, de nem kizárólagosan a tevékenységi kör 
gyakorlásához szükséges engedéllyel rendelkezik. A Vállalkozó e kijelentése megalapozottságáért 
feltétel nélküli jogszavatosságot vállal. 

 
2. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. A Megrendelő megrendeli jelen szerződés 1.1. pontjában nevesített projekthez kapcsolódóan  
3.rész: a Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál Sárospatak 253/3 hrsz. alatt felvett, 
természetben: 3950 Sárospatak, Eötvös u. 7. szám 
alatt található, Megrendelő vagyonkezelésében lévő felépítményen napelemes rendszer kiépítése 
villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzését a 3.12. pont szerint – a Vállalkozó által –  
elkészíttetendő kiviteli tervdokumentáció alapján a jelen szerződésben és mellékleteiben részletesen 
meghatározott műszaki tartalommal (a továbbiakban: "kivitelezési tevékenység"). A kivitelezési 
tevékenység az alábbiakat foglalják magába: 

2.1.1. A Megrendelő fent hivatkozott épületén, jelen szerződés mellékletét képző tervdokumentáció 
valamint az áramszolgáltató által jóváhagyott csatlakozási és kiviteli tervdokumentáció szerint 
történő napelemes rendszer telepítése. 

2.2. Megrendelő rendelkezik hozzájárulással az áramszolgáltató részéről a telepítésre. A Vállalkozó feladata 
a szükséges engedélyek beszerzése 2.1. pont esetén. Műszaki tartalmat és a mértékadó mennyiségeket 
jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező tervdokumentáció tartalmazza.  

2.3. A kivitelezési tevékenység részletes műszaki tartalma, valamint a részletes, árazott költségvetés – 
amely a Megrendelő által biztosított tervdokumentáció alapján készült – jelen szerződés 2. sz. 
mellékletének részét képező vállalkozói ajánlatban szerepel. 

2.4. Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység és műszaki tartalom minősülnek megállapodott 
szerződéses teljesítéses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rögzített kivitelezési tevékenységnek a 
vonatkozó hatályos jogszabályok és szabványok szerinti, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
megvalósításához szükségesek, mely az áramszolgáltató által átvétel/használatba vételre kerül.  

2.5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal jelen szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység jogszerű, 
szerződésszerű és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, teljes körűen, minőségileg és 
mennyiségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, 
határidőben történő megvalósítására, valamint az ehhez szükséges – esetlegesen hiányzó – hatósági 
engedélyek beszerzésére, továbbá egyéb szerződéses kötelezettség szerződésszerű teljesítésére, 
valamint kifejezetten vállalja, hogy a jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek jelen 
szerződés előírásainak megfelelően maradéktalanul eleget tesz (a továbbiakban együtt: 
"szerződésszerű"). Felek szerződésszerű teljesítésen értik minden, a közbeszerzési eljárás során 
kiadott ajánlati dokumentációban, és a Vállalkozó által benyújtott ajánlatban rögzített követelmény és 
vállalás maradéktalan teljesítését. 

2.6. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási / garanciális / 
szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a szolgáltatást átveszi, és a szerződésben előírt 
időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozási díjat, mint fix átalányárat. 

 
3. A TERVDOKUMENTÁCIÓ MEGISMERÉSE, A FELEK NYILATKOZATAI 

3.1. Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési eljárás keretében kiadott ajánlattételi felhívás részeként 
Megrendelő, Vállalkozó rendelkezésre bocsátotta a tervdokumentációt. 

3.2. A Megrendelő az építési terület átadásával együtt jelen szerződés mellékletét képező tervdokumentációt 
(3. sz. melléklet) három (3) papír alapú és egy (1) elektronikus (CD) formátumban átadja a Vállalkozó 
részére. 

3.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy átvette és birtokában van a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező 
tervdokumentációnak és megrendelői kiegészítéseinek amelyet, mint szakvállalat saját felelősségére a 
közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai szerint elolvasott, megértett és felülvizsgált. Az 
azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte, a megvalósítási lehetőségeket ellenőrizte. A 
Vállalkozó kijelenti, hogy megkapott, illetve beszerzett minden a jelen szerződés teljesítéséhez általa 
igényelt magyarázatot. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett területet 
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megtekintette, az általa szükségesnek tartott helyszíni felméréseket, ellenőrzéseket elvégezte (felmérés, 
stb.), és a kivitelezési tevékenység megvalósítható. 

3.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés mellékletét képező tervdokumentáció alkalmas arra, 
hogy a kivitelezési tevékenység megvalósításra kerüljön, és rendeltetésszerű használatra alkalmas 
legyen, a törvényes szavatossági és a Megrendelő által elvárt időtartamon belül. 

3.5. Vállalkozó a többletmunka kockázatát magára vállalja. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés 
követelményei szerint vállalja a teljes körű kivitelezési tevékenység elvégzését. A Vállalkozó kijelenti 
továbbá, hogy a kivitelezési tevékenységet követően a létesítmény a kivitelezési tevékenység 
eredményeképpen szerződésszerű használatra alkalmas lesz. Erre tekintettel, ha jelen szerződés tárgyát 
képező kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a Megrendelővel szemben harmadik személy – 
bírósági, egyéb hatósági vagy nem hatósági eljárásban – bármilyen követeléssel lép fel, a Vállalkozó 
köteles a harmadik személy előtt a Megrendelő helyett feltétel nélkül helytállni, különös tekintettel a 
tervezett használatra, illetőleg az ehhez szükséges engedélyek megszerzésére. 

3.6. Megrendelő a Vállalkozónak a tervdokumentációra vonatkozó mennyiségi és minőségi kifogásait nem 
fogadja el a későbbiekben, és a Megrendelő a tervdokumentáció esetleges hiányai miatt a 
Vállalkozóval szemben nem tartozik felelősséggel. 

3.7. A szerződés Vállalkozó általi aláírását követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a 
tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozó a tőle elvárható szakmai 
gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

3.8. A kivitelezési tevékenység végzése során a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, 
illetéktelen személyek építési munkaterületre történő belépésének megakadályozása a Vállalkozó 
feladata. A munkaterületeket a szándékos és véletlen behatolás ellen is védeni kell, különös tekintettel 
a balesetveszélyre. A felvonulási és deponálásra használható terület az építési munkaterületet része. Az 
építési munkaterületet a munkák végeztével, legalább az eredeti állapotukban kell visszaadni.  

3.9. A Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett épületekben és azok közvetlen 
szomszédságában – amely részben munkaterületnek is minősül – a Megrendelőnél képzés és 
kollégiumi szálláshely szolgáltatás zajlik, és a képzés a kivitelezési tevékenység időtartama alatt is 
folyamatosan folyik majd. A Felek különösen erre tekintettel rögzítik, hogy a kivitelezési 
tevékenységhez kapcsolódó munkák csak szükségszerűen akadályozhatják a Megrendelő területeinek, 
épületeinek és létesítményeinek, valamint tevékenységeinek zavartalan működését, biztonságos 
használatát. 

3.10. A Felek kifejezetten megállapodnak, és a Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kivitelezési 
tevékenység az érintett ingatlanok vagy annak berendezései vonatozásában semmiféle tulajdonjogi, 
szolgalmi, ingatlan-nyilvántartási jogosultságot nem keletkeztet. A Felek bármiféle, a jelen szerződésre 
alapított, erre irányuló igényt, követelést kölcsönösen kizárnak. 

3.11. Megrendelő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott villamos 
szerelési kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. Megrendelő 
részére a támogatás folyósítására utófinanszírozással kerül sor. A pénzügyi fedezet forrása 100 %-os 
mértékben a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott pályázati támogatás, amelynek meglétét a 
Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő a Támogatói Okirat bemutatásával igazolja. 

3.12. A kivitelezőnek a kivitelezés megkezdése előtt a letelepítendő napelemes rendszereket engedélyezni 
(hatósági, áramszolgáltatói) szükséges. El kell készítenie, ill. készíttetnie a közbeszerzés 
mellékleteként megkapott tervdokumentáció alapján a kiviteli terveket és az engedélyezésekhez 
szükséges dokumentációkat, melyeket a megrendelővel előzetesen jóvá kell hagyatnia. A 
közbeszerzési dokumentációban lévő terveken felül egyéb terveket a megbízó nem szolgáltat. Az 
engedélyezéshez szükséges szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb egyeztetések elvégzése, 
nyilatkozatok beszerzése a kivitelező feladata. Amennyiben a szakhatósági állásfoglalások, 
engedélyek, stb. beszerzéséhez szaktervezők bevonása szükséges, azt a kivitelezőnek kell biztosítani. 
A vállalási ajánlatnak tartalmaznia kell a teljes engedélyezési folyamat elvégzésének költségét. 

3.13. Az 50kW névleges teljesítményűnél kisebb háztartási méretű kiserőművek esetében a telepítést 
megelőzően a kivitelezőnek jogosultsággal rendelkező tervezővel el kell készíttetni az áramszolgáltató 
felé benyújtandó „Csatlakozási tervdokumentációt” és a kiviteli tervet a tervdokumentáció alapján, és 
jóvá kell az hagyatni. Kivitelezést csak jóváhagyott „Csatlakozási dokumentáció” birtokában lehet 
elkezdeni. Amennyiben az áramszolgáltató által korábban kiadott „Műszaki- gazdasági tájékoztató” 
érvényét vesztette, új igénybejelentést kell az áramszolgáltató felé leadnia (a megrendelő 
közreműködésével). 

3.14. Az 50-500kW névleges teljesítményű kiserőmű esetében a telepítést megelőzően a tervdokumentáció 
alapján kivitelezőnek jogosultsággal rendelkező tervezővel el kell készíttetni az áramszolgáltató felé 
benyújtandó kiserőművekre vonatkozó „Csatlakozási tervdokumentációt”, és kiviteli terveket valamint 
biztosítania kell minden olyan dokumentumot, amely a teljes beruházás megvalósításához és üzembe 
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helyezéséhez szükséges és azokat jóvá kell hagyatni. Amennyiben a létesítmény, mint sajátos 
építmény, építési és/vagy hatósági engedély köteles, úgy az eljáró hatóságnál (MKEH) engedélyeztetni 
szükséges, engedélyezési tervet kell rá készíteni és jóvá kell hagyatni. 

3.15. Kivitelezést csak jóváhagyások után a „Csatlakozási dokumentáció” és a kiviteli tervek birtokában 
lehet elkezdeni. Amennyiben az áramszolgáltató által korábban kiadott „Műszaki- gazdasági 
tájékoztató” érvényét vesztette, új igénybejelentést kell az áramszolgáltató felé leadnia (a megrendelő 
közreműködésével). 

3.16. Vállalkozó a szerződéskötés időpontjától kezdődően köteles biztosítani olyan, a 
teljesítésben résztvevő szakembert / szakembereket, akik rendelkeznek tervezői/mérnöki szolgáltatás 
tekintetében meghatározott érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal, illetve jogosultságokkal és 
kamarai nyilvántartásba vétellel a jelen Szerződés teljesítése során folyamatosan. 

 
4. AZ ART. 36/A.§-ÁBÓL ADÓDÓ ADÓJOGI RENDELKEZÉSEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS 

4.1. A Megrendelő kijelenti, a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés és az az alapján történő 
kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ hatálya alá tartozik. 

4.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, köteles 
vizsgálni, hogy az alvállalkozóval kötött szerződése és az az alapján történő kifizetés az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ hatálya alá tartozik-e, és szükség esetén szerződésben 
tájékoztatja az alvállalkozót ennek tényéről. 

 
5. ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET ÁTADÁSA, KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSE 

5.1. A Megrendelő jelen szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül átadja Vállalkozó részére az 
építési munkaterületet. 

5.2. Az építési munkaterület átadása tekintetében a Felek az alábbiak szerint állapodtak meg: 
5.2.1. A Megrendelő felvonulási területet az építkezés helyszínén a helyszínrajz szerint tudja 

biztosítani. Egyéb helyszínen felvonulási létesítmény, deponáció nem kívánatos, különleges 
esetben engedélyt kell kérni. 

5.2.2. A Megrendelő a kivitelezési dokumentáció alapján meghatározott felvonulási terület átadja a 
Vállalkozónak.  

5.2.3. A Megrendelő ideiglenes víz és villamos energia vételezési helyet határoz meg. 
5.2.4. A munkaterületet a Vállalkozó saját költségén ideiglenes kerítéssel körbekeríti. 
5.2.5. A Felek a létesítmény átadási állapotát fénykép-felvételen rögzítik, és jegyzőkönyvet vesznek fel 

a munkaterület átadásának megfelelőségéről. Amennyiben a munkaterület átadásával 
kapcsolatban a Vállalkozó kifogást emel, köteles azt haladéktalanul írásban közölni a 
Megrendelővel. Jogszerű kifogás esetén a Megrendelő 3 munkanapon belül köteles megtenni a 
szükséges korrekciót. 

5.2.6. A Felek az építési munkaterület átadás-átvételét, annak időpontját, a tevékenységet és a 
munkaterületet megjelölve az építési naplóban rögzítik. Az építési munkaterület 
megfelelőségének rögzítése után a Vállalkozó a munkaterületre vonatkozóan kifogást nem 
emelhet, azt szerződésszegése hivatkozási alapjaként nem hozhatja fel. 

5.2.7. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt felelős az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.), illetve egyéb 
jogszabályokban meghatározott tájékoztató táblákat kihelyezni. Ennek be nem tartásából eredő 
károkat a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan 
felelősséget vállal. 

5.3. Munkavégzés megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásával egyidejűleg. 
 
6. A VILLAMOS SZERELÉSI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN A MEGRENDELŐ FELADATA: 

6.1. A Megrendelő feladata az Étv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban Korm.rendelet) 7.§ (2) bekezdésében foglaltak, ezek közül kiemelten: 

6.1.1. Korm. rendeletben meghatározott tartalmú kivitelezési tervdokumentáció meglétéről való 
gondoskodás, az abban foglaltak betartatása, annak Vállalkozó részére történő átadása. 

6.1.2. Az építési munkaterület átadás-átvételi eljárásában való részvétel jelen szerződés szerint. 
6.1.3. Az építési napló ellenőrzése. 
6.1.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásában való részvétel. 
6.1.5. A teljesítésigazolás kiállítása a műszaki ellenőr bevonásával és a Vállalkozó által számlázható 

összeg meghatározása, továbbá ezeknek Vállalkozó részére történő megküldése jelen szerződés 
szerint. 

6.1.6. A Vállalkozó építési naplóban történő azonnali értesítése, ha a szerződésben meghatározott, de 
még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre álló fedezete olyan 
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mértékben csökkent, ami nem elegendő a még hátra lévő szerződés szerinti vállalkozói díj 
teljesítésére. 

6.2. A Megrendelő feladata ezen túlmenően: 
6.2.1. a Vállalkozó kivitelezési tervdokumentációtól való eltérési igényeit öt (5) munkanapon belül a 

műszaki ellenőr bevonásával elbírálja. 
6.2.2. A Vállalkozó részére biztosítja a felvonulási területeket, valamint térítés ellenében a tényleges 

fogyasztás ellenértékének megfizetése mellett a víz és energiavételezési lehetőséget jelen 
szerződés alapján. 

 
7. A VILLAMOS SZERELÉSI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 

7.1. A Megrendelő műszaki ellenőre útján Étv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatának az 
alábbiak szerint tesz eleget: A Megrendelő műszaki ellenőre útján a munkát és a felhasználásra kerülő 
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta legalább egyszer ellenőrizheti, beépítésre kerülő 
anyag esetén beépítés előtt köteles ellenőrizni. A Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítéstől 
számított három (3) munkanapon belül köteles az ellenőrzést elvégezni. 

7.2. A Vállalkozó a felelősség alól nem mentesül akkor sem, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta 
vagy nem megfelelően végezte el. 

 
8. A VILLAMOS SZERELÉSI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN A VÁLLALKOZÓ FELADATA: 

8.1. A Vállalkozó feladatát képezik az Étv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében, valamint a 
Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak. 

8.2. Az előző bekezdésben túlmenően a szerződéses kötelezettsége körében a Vállalkozó vállalja különösen: 
8.2.1. A kivitelezési tevékenység során végzett munkákra vonatkozó jogszabályi, településrendezési és 

építési, valamint hatósági követelmények (így különösen, de nem kizárólagosan az 
építéshatósági, munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és 
tűzvédelmi), valamint a kivitelezési tevékenységet érintően a Megrendelő által a Vállalkozóval 
közölt Projekt előírások maradéktalanul betartja, és az általa igénybevett közreműködőkkel 
(alvállalkozókkal) betartatja. 

8.2.2. Megrendelő kijelenti, Vállalkozó vállalja, hogy a beépítésre kerülő napelemes rendszer teljesíti a 
vonatkozó szabványok által előírt követelményeket, amelyek teljesülését igazoló dokumentumok 
benyújtásával az ajánlata benyújtásakor igazolt: 

8.2.2.1. A napelemes modulokra gyártói garancia jelen szerződés szerint, 
8.2.2.2. A szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által 

kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik. A tanúsítvány benyújtása a kivitelezői ajánlat 
kötelező része. 

8.2.2.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a csatlakozási teljesítményre, azaz hálózatra csatlakozó 
napelemes rendszer esetén a rendszerhez kapcsolódó inverter hálózati csatlakozási 
teljesítményre vetített beruházási költsége (napelemes rendszer költsége) nem haladja meg 
a következő fajlagos, nettó költségszintet: 450.000 Ft/kW. 

8.2.3. Vállalkozó feladata az Áramszolgáltatói nyilatkozat beszerzése, hogy a rendszer alkalmas a 
hálózatra való csatlakozásra. Vállalkozó feladata az üzembe helyezést megelőző biztonsági 
felülvizsgálat elvégeztetése.  

8.2.4. Vállalkozó köteles a munka megkezdése előtt egészség és munkavédelmi tervet készíteni és azt 
bemutatni a Megrendelőnek. 

8.2.5. Vállalkozó kifejezetten felelősséget vállal azért, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett 
épületek tetőszerkezete a kivitelezési munka során nem sérül. Bármely ebből adódó kárért 
korlátlan és feltétlen felelősséggel tartozik. 

8.2.6. Biztosítja a létesítmény ütemterv szerinti megvalósításához szükséges erőforrásokat, beleértve az 
esetleges lemaradások megszüntetéséhez szükséges ráfordításokat (többletlétszám, műszakszám 
stb.) továbbá, megfelelő műszaki létszámmal és koordinációval azt, hogy az alvállalkozók 
egymással összhangban a lehető legnagyobb hatékonysággal dolgozhassanak. 

8.2.7. Jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó megerősíti és garantálja, hogy az összes olyan erőforrás, 
amely a szóban forgó munka határidőre történő kivitelezéséhez szükséges rendelkezésre áll. 

8.2.8. A Vállalkozó köteles jelen szerződésben felelős műszaki vezetőt szakáganként kijelölni, 
megnevezni akinek szakmagyakorlásra vonatkozó igazolását a Megrendelőnek benyújtani. 

8.2.9. A Vállalkozónak meg kell neveznie a megfelelő képesítéssel rendelkező helyszíni 
munkavédelmi, illetve a helyszíni minőségbiztosítási felelős személyét. Egy munkavédelmi 
szakember jelenlétét folyamatosan biztosítani köteles, aki köteles gondolkodni a munkavédelmi 
és tűzvédelmi szabályok betartásáról és betartatásáról jelen szerződés hatálya alatt. A 
munkavédelmi szakember teljesítéséért úgy felel Vállalkozó mintha azt maga végezte volna el. A 
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Vállalkozó által kijelölt helyszíni munkavédelmi, illetve a helyszíni minőség biztosítási felelős 
nevét, címét és elérhetőségeit az építési naplóban fel kell tüntetni, továbbá elérhetőségüket a 
Megrendelőnek el kell juttatni. 

8.2.10. Jelen szerződés teljesítése során felmerülő költségeit (különösen, de nem kizárólagosan 
anyagok, alkatrészek, berendezések, technológiák, az eredmény elérése érdekében tett szükséges 
egyéb ráfordítások) a jelen szerződés 15. pontja szerinti előlegen, túl maga előlegezi és viseli, 
felelősséget vállal a munka gazdaságos és gyors befejezéséért. 

8.2.11. A Vállalkozó feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az építési munkahelyeken 
és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – az ott rögzített adatok megadásával – 
előzetesen bejelenti az építési munkahely szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak. 

8.2.12. Az építési munkaterületet saját költségén a kivitelezési tevékenység teljes időtartamára elkeríti 
és folyamatos őrzését biztosítja, az építési terület megfelelő tisztántartásáról gondoskodik. 

8.2.13. Kialakít egy irodát, ahol a kivitelezési tervdokumentációt és az építési naplót tartja, továbbá 
gondoskodik a megbeszélések megtarthatóságának feltételéről (8 fő részére tiszta környezetben 
asztal és szék biztosításával). Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt egy példány 
komplett jóváhagyott kivitelezési tervdokumentációt valamennyi kiegészítéssel a helyszínen 
tartani. 

8.2.14. A munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyeződések 
megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat betartja. 

8.2.15. Kivitelezés során bemutatja azon a beépített termékekre vonatkozó gyártói 
termékmegfelelőségi nyilatkozatokat és dokumentumokat, amelyekkel a szabványoknak való 
megfelelőség igazolható, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre vonatkozóan 
nyilatkozatot megteszi a szabványok betartásáról (kivéve a napelemekre vonatkozó 
követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat, amelyeket már az ajánlattétel 
során benyújt Vállalkozó). 

8.2.16. A Vállalkozónak meg kell tennie minden olyan lépést, amellyel a munkáját megvédi az 
időjárás hatásaitól (eső-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztásából eredő kárt a Vállalkozó 
haladéktalanul köteles saját költségén elhárítani. Felek kijelentik, hogy az időjárás okozta 
késedelemre Vállalkozó nem hivatkozhat. A Felek határozottan kijelentik, hogy a jelen 
szerződés 9.3. pont szerinti végteljesítési határidő nem hosszabbítható. 

8.2.17. A kivitelezési tevékenység során keletkező mindennemű hulladékot a munkaterületről, saját 
költségen elszállítja vagy elszállíttatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációját a 
hatályos jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások szerint elvégzi. Hulladéknyilvántartó lap 
vezetése szükséges. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a projekt megvalósítás és a 
technológia működése során keletkező hulladékok hasznosítását, elszállítását végző vállalatok 
befogadó nyilatkozatai a projekt ajánlati felhívása F13 fejezet V. pontja szerinti előírásoknak 
megfelelően kell, hogy elkészüljenek. 

8.2.18. A kivitelezési tevékenység befejeztével legalább a munkaterületként, felvonulási területként és 
közlekedési területként használt területeket, azok átvétele előtti állapotának megfelelően 
helyreállítja. 

8.2.19. Az építési munkaterületről a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az eredményes 
műszaki átadás-átvétel napját követő 5 napon belül levonul. 

8.2.20. A jóváhagyott kiviteli és gyártmány tervektől, a szerződés műszaki tartalmától a Vállalkozó 
csak indokolt – költségjegyzékkel ellátott – írásbeli kérelemre és Megrendelő kapcsolattartója, 
illetve műszaki ellenőre írásbeli hozzájárulásával tér el. Az írásos döntést legkésőbb 5 
munkanapon belül közölni kell a Vállalkozóval. A Megrendelő késedelméből adódó felelősségét 
a Vállalkozó kizárja. 

8.2.21. Az anyagok minőségének és a különféle munkák különböző típusainak és jellemzőinek 
megállapításához a Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig részletes minősítési mintavételi tervet 
készít, és teljes körűen akkreditált szervezetet von be a minősítések mintavételezéseinek 
elvégeztetésére az ISO 9002 szabvány figyelembevételével. A minősítési, mintavételi terv a 
kiviteli, illetve a technológiai utasítás alapján munkafázisonként – a jogszabályokban foglaltakon 
túl – tartalmazza különösen a következőket: 

8.2.21.1. A beszállított anyagok ellenőrzésének és minőségi bizonylatolásának módját. 
8.2.21.2. A munkahelyen végzendő minőségellenőrzések számát, idejét, bizonylatolását. 
8.2.21.3. Az ellenőrző mérések számát, idejét. 
8.2.21.4. Az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, elfogadható értéküket, vizsgálandó 

mennyiségeket. 
8.2.21.5. A minőségi eltérések esetén szükséges intézkedéseket. 
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8.2.22. Ha a kivitelezési tervdokumentációban kiírt anyagokat, eszközöket – az időben való 
megrendelés igazolása mellett – a szükséges határidőben nem tudja beszerezni, azokat a műszaki 
ellenőr és a Megrendelő képviselőjének előzetes, kifejezett, írásos hozzájárulása után időben 
beszerezhető, a minősítési és mintavételi tervnek megfelelő, más anyaggal helyettesíti. A 
Vállalkozó az anyagváltozás miatti többletköltséget a Megrendelőre nem háríthatja át. A 
Vállalkozó ebben az esetben is csak új anyagokat és berendezéseket építhet be. 

8.2.23. A kivitelezési tevékenység során csak a hatályos jogszabályokban és szabványokban előírt 
minősítéssel rendelkező, új anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technológiákat használ fel. 
Ennek teljesítéséért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan szavatosságot vállal. 

8.2.24. A kivitelezési tervdokumentációnak megfelelő, a kivitelezési munkálatok megjelenését 
befolyásoló anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendelő műszaki ellenőre és 
kapcsolattartója részére mintafelületen, a beépítést megelőző legalább tíz (10) nappal bemutatja, a 
műszaki ellenőr a véleményét köteles rögzíteni. A Vállalkozó köteles a megrendelést a műszaki 
ellenőrrel, a kapcsolattartóval az építési naplóban jóváhagyatni. A bemutatás és a jóváhagyás 
elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt 
megtagadni. 

8.2.25. A kivitelezési tevékenység során végzett munkák ellenőrzését a Megrendelő kapcsolattartója, 
illetve műszaki ellenőre részére bármikor, előzetes értesítés nélkül biztosítja. 

8.2.26. Vállalkozó a létesítmény megvalósítására lényeges kihatással bíró (eltérő műszaki megoldás, 
minőség, ár, határidő stb.) észrevételeiről az építési naplóban történő bejegyzésen túlmenően 
haladéktalanul levél és faxüzenet útján is a Megrendelőt és a Megrendelő képviselőjét 
tájékoztatja. Ennek elmulasztásáért felelősséggel tartozik. 

8.2.27. A kivitelezési tevékenység során felmerülő, külső elháríthatatlan okból előre nem látható, így a 
közbeszerzési eljárás során nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentációtól való eltérési igényt a 
Megrendelő kapcsolattartójának és műszaki ellenőrének egyidejűleg egy (1) munkanapon belül 
jelzi. Ennek elmulasztásáért felelősséggel tartozik. 

8.2.28. A Vállalkozó a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti, amely a 
kivitelezési munkálatok eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy 
akadályozza; értve ezen a különböző hatósági előírások, szabványok szerződés teljesítése során 
történő megváltozását is. 

8.2.29. A kivitelezési tevékenység ideje alatt a Megrendelő beszállításait megvédi, és az organizáció 
szerint kezeli. Ennek elmulasztásából eredő kárért közvetlenül felel. 

8.2.30. A megvalósítás közben felmerülő vitákat (műszaki, értelmezési, stb.) Felek menet közben, 
vagy átadás után megegyezéssel, illetve jogi úton rendezik. A viták lezárásának hiánya nem 
késleltetheti a létesítmény megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő 
módosítására. 

8.2.31. Bármely olyan munkát, amely mérést igényel, külön naplóba, jegyzőkönyvbe és rajzkészleten 
rögzít eltakarás előtt. A méréseket megelőzően a Megrendelő képviselőjét legalább 3 (három) 
munkanappal korábban írásban értesíteni kell, amelyen a Megrendelő képviselője részére az 
ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell. 

8.2.32. Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy a kivitelezési tevékenység 
lebonyolítása során bekövetkező esetleges káreseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendelő 
felé, és a káresemény következtében a kivitelezési tevékenységgel érintett terület tekintetében 
felmerülő, Vállalkozónak felróható károkat a Megrendelő részére haladéktalanul megtéríti. A 
Vállalkozó kártérítési felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy a kár bekövetkeztéért ő vagy 
alkalmazottja, a kivitelezési munkálatok lebonyolításához igénybe vett közreműködője 
(alvállalkozója) felelős.  

8.2.33. Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy amennyiben a kivitelezési 
tevékenység lebonyolításával kapcsolatos káresemény miatt harmadik személy a Megrendelővel, 
vagy a Magyar Állammal szemben kártérítési vagy bármilyen más igényt támaszt, úgy 
valamennyi ilyen kár vagy egyéb igény alól maradéktalanul mentesíti a Megrendelőt, illetve a 
Magyar Államot. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést 
megállapítani és az átvételt megtagadni. 

8.2.34. A Megrendelővel együttműködik a 4/2016. (I.20.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok által 
előírt, a KSZ és a Támogató Hatóság előírásainak megfelelő ellenőrzés, nyomon követés, 
jelentéskészítések érdekében. 

8.2.35. A Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) alapján a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés 
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
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8.3. A Vállalkozó jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek be nem tartásából eredő akár a 
Megrendelőnél, akár a Vállalkozónál, akár harmadik személynél felmerülő károkat a Megrendelőre 
nem háríthatja át, az ebből eredő károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal. 

 
9. MUNKASZAKASZOK, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, TELJESÍTÉS HELYE 

9.1. A teljesítés helye a Megrendelő 2.1. pontban megjelölt helyszínek. 
9.2. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés az alábbiak szerint kell, hogy megvalósuljon, amely határidők 

betartására Vállalkozó kötelezettséget vállal. 
9.3. Munkavégzés befejezésének határideje, amely időpontra a Vállalkozó köteles készre jelenteni a 

kivitelezési tevékenységet: 2017.09.30. A félreértések elkerülése végett Felek rögzítik, hogy a jelen 
pontban rögzített határidőre a Vállalkozónak a próbaüzemet be kell fejezni, valamint a hálózati 
engedélyes részéről kiadott csatlakozási dokumentáció jóváhagyásának Vállalkozó általi beszerzése is 
meg kell, hogy történjen. A jelen pontban meghatározott időpontra kell, hogy a készre jelentés 
hatályosuljon. 

 
10. TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

10.1. A munkaszakasz akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Megrendelő kapcsolattartója és műszaki ellenőre 
és a Vállalkozó a munkaszakaszt közösen megtekinti, és a Megrendelő kapcsolattartója és a műszaki 
ellenőre igazolása alapján a munkaszakasz teljesítése megtörténtét írásban igazolja. 

10.2. A Vállalkozó a készre jelentés hatályosulásáig köteles saját költségen legalább tizenöt (15) napos 
próbaüzemet lefolytatni, és a Megrendelő kapcsolattartója által kijelölt kezelőszemélyzetet az 
üzemeltetésre betanítani. A próbaüzem eredményét és a betanítás tényét a Felek külön jegyzőkönyvben 
rögzítik. A jegyzőkönyvek két példányban készülnek, amelyből egy-egy (1-1) példány a Megrendelőt, 
egy-egy (1-1) példány a Vállalkozót illeti. 

10.3. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenységet a teljesítési határidőn belül, a hatályosulást megelőző 15 
(tizenöt) nappal korábban köteles írásban készre jelenteni. 

10.4. A készre jelentés hatályossá válásakor, de legkésőbb az azt követő öt (5) munkanapon belül a 
Megrendelő kapcsolattartója és műszaki ellenőre útján köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást a 
Vállalkozó kapcsolattartójával megkezdeni. Az átadás-átvétel megkezdése csak lényeges, 
rendeltetésszerű használatot gátló hiányosság esetén tagadható meg. A minőségellenőrzés a 
Megrendelő és a Vállalkozó együttes jelenlététben zajlik. 

10.5. Az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása érdekében a Felek kötelesek együttműködni egymással. 
10.6. A Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: "1. számú jegyzőkönyv") készítenek, 

amelynek tartalmaznia kell a Megrendelő által jelzett hibákat, kifogásokat, hiányokat, átadás-átvétel 
minden, bármelyik Fél által lényegesnek minősített mozzanatát. A Megrendelő jogosult az 1. számú 
jegyzőkönyvben a hiányok, hibák megszüntetésére – a Vállalkozóval egyeztetett – határidőt szabni, 
azonban az tizenöt (15) napnál hosszabb nem lehet. A Felek az 1. számú jegyzőkönyvet legalább a 
készre jelentés hatályossá válását követő tíz (10) munkanapon belül kötelesek elkészíteni. Az 1. számú 
jegyzőkönyv két példányban készül, amelyből egy (1) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a 
Vállalkozót illeti. 

10.7. Az átadás-átvétel további mozzanatairól a Felek folyamatos sorszámozással készített jegyzőkönyveket 
készítenek. A jegyzőkönyvek tartalmára és formájára a 10.8. pont rendelkezéseit kell alkalmazni. 

10.8. Az átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele a Megrendelő által jelzett hibák, hiányok, kifogások 
kijavítása A Felek a végleges átadás-átvételről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: "átadás-átvétel 
végleges jegyzőkönyve") készítenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendelő által jelzett hibák, 
kifogások, hiányok kijavításának, kicserélésének tényét, minőségét, a Megrendelő általi elfogadását 
vagy elutasítását, a Megrendelő által jelzett hibák, kifogások, hiányok kijavításának, kicserélésének 
megtagadását, vagy elmulasztását, átadás-átvétel minden, bármelyik Fél által lényegesnek minősített 
mozzanatát, a Felek megállapításait. 

10.9. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy jelen szerződés akkor minősül szerződésszerűen 
teljesítettnek, ha az átadás-átvétel végleges jegyzőkönyvében a Felek egybehangzóan megállapítják, 
hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerződésben és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul 
megfelel, üzemeltetésre alkalmas. Amennyiben az átadás-átvétel végleges jegyzőkönyve 
szerződésszerű teljesítést igazol, a Megrendelő kapcsolattartója és műszaki ellenőre együttes 
aláírásával a Vállalkozó részére teljesítésigazolást állít ki. 

10.10. Az átadás-átvétel végleges jegyzőkönyve két példányban készül, amelyből egy (1) példány a 
Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti. 

10.11. Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését követő 1. számú jegyzőkönyvben 
rögzített határidőig az átadás-átvételi eljárás eredményesen nem zárul le, a hibajavításokra nem vagy 
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nem megfelelően kerül sor, azaz késedelem áll be, a Megrendelő műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének napjától jogosult a késedelmi kötbért érvényesíteni. 

10.12. A Megrendelő nem szerződésszerű teljesítés esetén igénye szerint jogosult kijavítás, cserét 
vagy árleszállítást kérni, amelynek a Vállalkozó köteles eleget tenni. 

10.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekinthető teljesítettnek, ha: 
10.13.1. a próbaüzem és a betanítás eredményes lezárását a Vállalkozó jegyzőkönyvvel igazolja, és 
10.13.2. a Vállalkozó a kivitelezési tevékenységet szerződésszerűen teljesíti, jelen szerződésben 

foglaltak szerint, szerződésszerű, üzemkész állapotban átadja, és 
10.13.3. a Megrendelő azokat jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően átveszi, továbbá 
10.13.4. a Vállalkozó a hulladékkezelésről jelen szerződés szerint gondoskodott, és 
10.13.5. a Vállalkozó a munkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő helyreállításáról jelen 

szerződés szerint gondoskodott, valamint 
10.13.6. a Vállalkozó és a Megrendelő jelen szerződés szerint megállapították és építési naplóban 

rögzítették a Vállalkozó által felhasznált felvonulási energia, közmű szolgáltatások 
fogyasztásának mértékét, annak díját és a Megrendelő részére történő megfizetésének 
határidejét. 

10.13.7. a Vállalkozó a Megrendelő részére átadja jelen szerződés 10.15. pontjában meghatározott 
átadás-átvételi dokumentációt. 

10.14. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor, a teljesítés feltételeként a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani egy sorozat átadási-átvételi dokumentációt nyomtatott és digitális 
formátumban is, valamint az alábbi iratanyagot: 

10.14.1. a kivitelezési tevékenység készre jelentését, 
10.14.2. 3 pld. átadási tervdokumentáció, 
10.14.3. minőségbiztosítási dokumentáció, amely tartalmazza a gyártói termékmegfelelőségi 

nyilatkozatokat, műbizonylatokat, minőségtanúsításokat és a teljes körű minőségbiztosítást 
megalapozó mérési vizsgálati dokumentumokat (ide értve a beépített anyagok műbizonylatait 
is), 

10.14.4. szükség szerint a jelen szerződés tárgyát képező épületgépészeti, elektromos, stb. rendszerek 
és berendezések próbaüzeméről, beszabályozásáról, előírt paraméterek ellenőrzéséről készült 
jegyzőkönyveket, gépkönyveket, minőségi bizonylatokat, garancialeveleket, jótállási 
jegyeket, munkavédelmi minősítéseket és egyéb dokumentumokat, a működési engedély 
kiadásához szükséges feltételek igazolásával, 

10.14.5. szükség szerint a beépített rendszerek részletes üzemeltetési, kezelési útmutatóját, amennyiben 
a rendszerek között összefüggés lehetséges, akkor azokra vonatkozóan külön kitérve 

10.14.6. szükség szerint a gépészeti és elektromos rendszerek, berendezések próbaüzemről, 
beszabályozásról készült jegyzőkönyvei, 

10.14.7. magyar nyelvű kezelési útmutatót, karbantartási utasításokat gépkönyvek, 
10.14.8. a kezelőszemélyzet kioktatását, betanítását igazoló nyilatkozatokat, 
10.14.9. szükség szerint az érintésvédelmi, villámvédelmi, földelésmérési jegyzőkönyvet. 
10.14.10. vállalkozói (kivitelezői) és felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, 
10.14.11. építési napló másolata. 

10.15. A kivitelezési tevékenység olyan részében tekinthető átvettnek, amely részében azt a 
Megrendelő jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően átvette. 

10.16. Az átadás-átvételi eljárás teljes költsége a Vállalkozót terheli, illetve a sikertelen átadás-átvétel 
költségei is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza. 

10.17. Az átadás-átvételi eljárás időtartama maximum 5 (öt) nap. Az átvétel lezárásának feltétele a 
hiány- és hibamentes teljesítés. A Vállalkozó felelőssége a jelen szerződésben kikötött műszaki, 
gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért akkor is fennáll, ha a teljesítéshez szükséges tervet nem 
maga készítette, illetőleg a terv készítésében nem vett részt. 

10.18.  Számlázást a Megrendelő csak az elkészült és a Megrendelő megbízottja által igazolt 
teljesítés esetén fogad el. A munkák teljesítésének igazolása előtt a Vállalkozónak el kell készíteni, és 
másolatban át kell adni az adott munkarész ellenőrzéséről készített szabvány szerinti mérési és 
minősítési iratot. A Megrendelő megbízottja a ténylegesen elvégzett teljesítés igazolását 8 
munkanapon belül köteles elvégezni. A Megrendelő megbízottja a hiányos, vagy nem valós teljesítést, 
vagy hibát tartalmazó, vagy áttekinthetetlen teljesítés igazolást a rendelkezésére álló időn belül 
elutasíthatja. Ebben az esetben a teljesítés igazolás ismételt benyújtásának időpontjától a 
rendelkezésére álló idő ismételten 8 munkanap. Vállalkozó jogosult az ütemtervben szereplő határidők 
előtt teljesíteni. 

10.19. A teljesítés igazolására a Megrendelő jogosult azzal, hogy a műszaki ellenőr a 
teljesítésigazolást megelőzően kiállított műszaki igazolással igazolja a teljesítés elfogadhatóságát. A 
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teljesítésigazolás érvényességi feltétele, hogy azt a Megrendelő képviselője és a műszaki ellenőr is 
aláírja. 

 
11. BIRTOKBAADÁS TULAJDONJOG ÉS A KÁRVESZÉLY 

11.1. A Vállalkozó köteles a kivitelezési tevékenység eredményét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás és 
a teljesítésigazolás, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének Vállalkozó 
számlájára történő megérkezése napján a Megrendelő birtokába adni. 

11.2. A kárveszélyviselés a birtokba adás napján száll át a Megrendelőre. 
 
12. ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR 

12.1. A Műszaki ellenőr fő kötelezettsége a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység során a 
Megrendelő képviselete, a kiviteli tervekben előirányzott műszaki és minőségi színvonal biztosítása, a 
kivitelezési munka helyszínen történő rendszeres ellenőrzése, mint az Megrendelő megbízottja az 
építési naplót folyamatosan ellenőrzése és abban észrevételek, megállapítások rögzítése. 

12.2. A műszaki ellenőr a tervektől eltérő műszaki megoldásokat, vagy többletmunkákat kizárólag a 
Megrendelő előzetes írásos jóváhagyása esetén engedélyezhet vagy rendelhet el. 

12.3. A műszaki ellenőr részletes feladatait megbízási szerződése tartalmazza. 
 
13. ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE 

13.1. A Vállalkozó alvállalkozót az ajánlatban megjelöltek szerint és a Kbt. 138.§-a alapján jogosult igénybe 
venni. 

13.2. A Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért és alvállalkozó felróható magatartása által a 
Megrendelőnek okozott kárért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna. 

 
14. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

14.1. A Felek jelen szerződés vállalkozói ajánlatban szereplő költségvetés alapján jelen szerződés 
ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg, így jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül. 

14.2. Jelen szerződésben (III.rész) meghatározott teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díja 
mindösszesen nettó ………….. Ft, azaz nettó ………………….. forint plusz ….. %, azaz 
………………… (áfa összeg számmal) ………………. (áfa összeg betűvel). A vállalkozói díj 
tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat tartalmazza, 
amelyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi a rendszer kiépítéséhez és 
beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza. 

14.3. Felek rögzítik, hogy az ÁFA megfizetésére az azt szabályozó hatályos jogszabályok az irányadóak. 
14.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalkozói átalánydíjat határozott meg, amelyet a 

szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és 
körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében és az esetlegesen felmerülő 
többletmunka Vállalkozót terhelő kockázatának ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában 
foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel 
kapcsolatos valamennyi költségét így különösen a közvetlen költségeket (anyagköltség, közvetlen 
gépköltség, fuvarozási és rakodási költség, villamos szerelési rezsióradíj alapján számított munkadíj), a 
fedezetet (közvetlen költségek között nem szereplő általános költségek, tervezett nyereség). A 
vállalkozói díj magába foglalja továbbá: 

14.4.1. Az üzemeltető által biztosított személyzet betanítását. 15 napos komplex próbaüzem összes 
költségét. 

14.4.2. A szabványoknak, és a megrendelő elvárásainak megfelelően elkészített minősítési mintavételi 
tervben foglalt mérések vizsgálatok, minősítések, illetve a Megrendelő által előírt 
minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, 
műbizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit. 

14.4.3. Kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségeit, és idegen nyelvű szöveg esetén 
azok hiteles fordítási költségeit is. 

14.4.4. A telken belüli építmények, közművek, stb., a szomszéd ingatlanokban és közterületeken az 
építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, fényképes dokumentáció készítése, az 
állagmegóvás az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit, és az építkezés befejezése 
utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét. 

14.4.5. Esetleges jogvita esetén a teljes körű jogi képviselet és az ítélet végrehajtásának költségeit. 
14.4.6. A 2. sz. mellékletben részletezett, Megrendelő által közvetlenül vagy megbízott útján végzett 

munkákhoz a munkaterület biztosítás, illetve ezen vállalkozók koordinációjának költségeit. 
14.4.7. Az építési terület és az építéssel igénybevett terület folyamatos naponkénti takarításának és a 

keletkezett hulladék rendszeres elszállításának, ártalmatlanításának költségeit. 
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14.5. A kivitelezési tevékenység megvalósítása során a Megrendelő által kezdeményezett a műszaki 
tartalmat érintő változásokhoz kötődő költségelszámolás megalapozása érdekében a Felek a 2. számú 
melléklet részét képező vállalkozói ajánlatban szereplő dokumentumban rögzítik a Vállalkozó 
árképzési adatait, az alábbiak szerint: 

14.5.1. a beárazott összevont egységárkiírás, 
14.5.2. az egységárképzésben alkalmazható normák megnevezése, 
14.5.3. az anyagár-képzés elemei (szállítási költség, anyagigazgatási költség stb.), 
14.5.4. egyéb költségtényezők (prognosztizáció stb.). 

14.6. A Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási/garanciális/szavatossági 
kötelezettségvállalása teljesítése esetén a szerződésben rögzített időpontban és módon megfizeti a 
Vállalkozónak a vállalkozói díjat. 

 
15. VÁLLALKOZÓI DÍJ KIFIZETÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE 

15.1. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Kbt. 135.§ (7), (8) bekezdései értelmében a vállalkozói 
díj 5 %-ának megfelelő, azaz …………………………. Ft előleget fizet a Vállalkozó kivitelezőnek. 

15.2. Jelen szerződés esetleges későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti.  
15.3. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az előleget a jelen szerződés hatályba lépését követő 15. 

napig kifizeti a Fővállalkozó kivitelező jelen szerződés szerinti bankszámlájára.  
15.4. A Felek az előleg felhasználásában az alábbiak szerint állapodnak meg: az előleg kizárólag a jelen 

szerződésben meghatározott célok végrehajtásához használható fel. 
15.5. A Felek az előleg elszámolásának módjában az alábbiak szerint állapodnak meg: előleg kizárólag 

előlegbekérő benyújtása után, előlegszámla kiállításával fizethető ki.  
15.6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeire vonatkozó jogszabályok: 

15.6.1. Kbt. 
15.6.2. az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 
15.6.3. a 2014-2020 programozási időszakban az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű 

előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
15.6.4. a 410/2016. (XII.13.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet módosításáról 

15.6.5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény; 
15.6.6. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet; 
15.6.7. az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet; 
15.6.8. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §, 
15.6.9. egyéb hatályos adó és számviteli jogszabályok. 

15.7. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a finanszírozás utófinanszírozással történik, tehát Vállalkozó által 
kiállított számlák ellenértékét Megrendelő utalja Vállalkozó részére. 

15.8. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés megkötését követő 90 
napig (de legfeljebb a teljesítésig) az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, 
amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak 
Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy 
magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles 
valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó 
anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben 
ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást.  Amennyiben a Felek a fentiek 
szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja 
szerinti körülményként értékelik. 

15.9. Számlázási ütemezés: 

 számla 
megnevezése 

elvégzett feladat megvalósítási 
szakasz vége 

Számla 
benyújtásának 

határideje 

Számla 
összege 

1. 

előlegszámla 
(amennyiben 
Vállalkozó 
ajánlata 
alapján erre 
igényt tart)  

-  szerződés-
kötés 

szerződés 
hatályba lépését 
követő 15 napon 
belül  

 

2. Végszámla 
 

Próbaüzem, a 
csatlakozási 

átadás-átvételi 
eljárás lezárása 

eredményes 
átadás-átvételi  
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(előleg 
figyelembe 
vételével) 

dokumentáció 
jóváhagyásának 
beszerzése a hálózati 
engedélyes részéről, 
biztonsági 
felülvizsgálat, átadás-
átvételi eljárás 
eredményes lezárása 

eljárást követő 
15 napon belül 

 
15.10. A Vállalkozó az előlegszámlát és a végszámlát (a továbbiakban együtt: "számla") a 

Megrendelő névére és címére állítja ki. A számlának tartalmaznia kell az elvégzett kivitelezés 
megnevezését, a munkaszakasz számát, illetve azt, hogy végszámla-e, valamint minden olyan 
dokumentumot, amit a Kbt., vagy a Projekt dokumentációja előír. A számla elválaszthatatlan 
melléklete a Vállalkozó, valamint a Megrendelő kapcsolattartója és a műszaki ellenőre által tett 
együttes teljesítésigazolása. A számla melléklete az ajánlat részletes, árazott költségvetéséhez igazodó 
tételes kimutatás. A Vállalkozó végszámla kibocsátására akkor jogosult, amikor az átadás-átvétel teljes 
egészében sikeresen megtörtént. 

15.11. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az 
irányadóak.  

15.12. A Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően a 
Megrendelő műszaki ellenőre és kapcsolattartója által együttesen megtett teljesítésigazolás alapján 
jogszerűen és cégszerűen kiállított végszámlát nyújt be Megrendelő felé. A Megrendelő által jelen 
szerződés szerint nyújtott előleget a Vállalkozó kivitelező köteles figyelembe venni és a végszámlát 
ennek megfelelően kiállítani. Az előleg a kialkudott Vállalkozó kivitelezői díjba beleszámít. 
(Amennyiben előleg megfizetésére került sor.) 

15.13. A számla kibocsátására kizárólag a Vállalkozó jogosult, a számla engedményezésére nincs 
lehetőség. 

15.14. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlái meg kell, hogy feleljenek a közösségi támogatás, 
illetve a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolás vonatkozó speciális közösségi és 
hazai szabályainak. 

15.15. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Megrendelő a 
vállalkozói díj 15. pontban rögzített megfizetésének módját és eljárásrendjét a 322/2015 (X.30.) Korm. 
rendelet 32/A. §-ához igazítja és annak megfelelően teljesíti. Alvállalkozói közreműködés esetén a 
végszámlák esetében is a 322/2015 (X.30) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint jár el. 

A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell. 
15.16. Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy a 

Vállalkozó teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő jelen szerződésben 
meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 nap. 

15.17. A Vállalkozó a Megrendelő írásos beleegyezése nélkül (pénzügyi) kötelezettség vállalására 
nem jogosult, az ennek ellenére történt kötelezettség vállalásért a Megrendelő nem tartozik helytállni. 

15.18. A fizetési kötelezettség teljesítése napjának azt a napot kell tekinteni, amikor az ellenértékkel a 
Megrendelő bankszámláját a Megrendelő bankja megterhelte. 

15.19. Az ellenértéket a Megrendelő forintban fizeti meg. 
15.20. A Megrendelőnek joga van a kifizetés visszatartására az alábbi esetekben: 

15.20.1. a teljesítés hibás és a Vállalkozó a Megrendelő írásos felszólítása ellenére sem javította ki a 
hibát. 

15.20.2. A Vállalkozó bizonyíthatóan kárt okozott a létesítményben, illetve bármely más, a 
Megrendelővel jogviszonyban álló partner munkájában. 

15.20.3. Abban az esetben, amennyiben Vállalkozó nem a jelen bekezdésben foglaltaknak megfelelő 
számlát nyújtott be. 

15.20.4. Amennyiben a Vállalkozó a szolgáltatott dolog felhasználásához, fenntartásához szükséges 
tájékoztatást nem adja meg. 

15.20.5. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a teljesítési biztosítékról szóló feltétlen és visszavonhatatlan 
a Felek által kölcsönösen egyeztetett szövegezésű és elfogadott nyilatkozatot nem adja át. 

15.21. A Vállalkozó vállalja, hogy: 
15.21.1. nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
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15.21.2. a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143 § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt 
haladéktalanul értesíti. 

 
16. IDEIGLENES ENERGIAKÖLTSÉGEK 

16.1. A jelen szerződésben korábban rögzítettek szerint a Vállalkozó a Megrendelő által meghatározott 
ideiglenes víz és villamos energia vételezési helyen a kivitelezési tevékenység teljes időtartama alatt 
felvonulási (ideiglenes) energiát és a közműcsatlakozásokat biztosítja. 

16.2. A felek megállapodnak abban, hogy a felvonulási villamos energia fogyasztást a vállalkozó felvonulási 
szekrényeiben elhelyezendő almérők alapján állapítják meg. Az almérők elhelyezése vállalkozó 
költségén történik. 

16.3. A Felek megállapodnak, hogy a vízhasználat tekintetében a Vállalkozó által saját költségén felszerelt 
almérő által mért fogyasztás az elszámolás alapja. 

16.4. A Megrendelő és a Vállalkozó az alábbi felvonulási energiaárakat rögzíti: 
16.4.1. felvonulási energia: nettó 40 Ft/kwh 
16.4.2. ivóvíz ára: nettó 700 Ft/m3 

16.5. A kivitelezés befejezését követően a Felek a mérőórák állását jegyzőkönyvben vagy az építési 
naplóban rögzítik, megállapítva a tényleges fogyasztást, amelynek az ellenértékét Vállalkozó a 
kivitelezés befejezését követően Megrendelő által kiállított számla ellenében 15 napon belül megfizet 
Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlájára. 

 
17. ÉPÍTÉSI NAPLÓ 

17.1. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan elektronikus építési 
naplót vezetni. 

17.2. A Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az építési naplóban feltüntetni. Az 
építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a naplóban 
megnevezett személyek jogosultak. 

17.3. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, körülményt, 
kifogást, és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. A Megrendelő utasításait a 
kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli 
a Vállalkozóval. 

17.4. A tervező naplóbejegyzései a Megrendelő kapcsolattartójának ellenjegyzésével érvényesek. 
17.5. A Megrendelő kapcsolattartója köteles az építési naplót legalább nyolc (8) naponta ellenőrizni és a 

válaszolni, illetve a műszaki ellenőrrel ellenőriztetni. 
17.6. A Vállalkozó a Megrendelő naplóbejegyzéseire három (3) munkanapon belül a naplóban köteles 

válaszolni. 
17.7. Az építési naplóban tett bejegyzésekre a Felek kizárólag az építési naplóban válaszolhatnak. 
17.8. Az építési napló jogszabály szerinti kezelése a Vállalkozó felelőssége. 
17.9. A naplót az építési munka befejezését követően le kell zárni, a záróbejegyzést a Felek kapcsolattartói 

aláírják. A napló egy-egy (1-1) példányát és mellékleteit a Megrendelőnek és a Vállalkozónak a 
műszaki átadás-átvételtől számított tíz (10) évig meg kell őriznie. 

 
18. KOOPERÁCIÓS TÁRGYALÁS 

18.1. A szerződésszerű teljesítés érdekében együttműködési kötelezettségük körében a Felek legfeljebb heti 
rendszerességgel kooperációs tárgyalást tarthatnak. 

18.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a másik Fél kooperációs lehetőséget biztosít. A Felek a kooperációs 
tárgyalást a Megrendelő kapcsolattartója által meghatározott helyen, a Felek által egyeztetett 
időpontban tartják meg. 

18.3. A kooperációs tárgyalásról a Megrendelő műszaki ellenőre jegyzőkönyvet készít, amelyet a Felek 
aláírnak. A jegyzőkönyv 1 (egy) eredeti példányban készül, amelynek elektronikus másolati példányát 
a Megrendelő a Vállalkozó részére 3 (három) napon belül megküldi. A jegyzőkönyv eredeti példányát 
a Műszaki ellenőr őrzi az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig. Az átadás-átvételi 
eljárást lezárultát követően a jegyzőkönyvek digitális (szkennelt) változatának 1 példánya a műszaki 
ellenőrt, az eredeti példányok a Megrendelőt illetik. 

18.4. Felek rögzítik, hogy nyomtatott formában csak a végleges, a Felek által elfogadott jegyzőkönyvek 
utolsó verziói kerülnek kinyomtatásra újrahasznosított papír felhasználásával. 

 
19. TOVÁBBI KAPCSOLATTARTÁS 

19.1. A Felek megállapodnak abban, hogy minden a jelen megállapodás alapján egymással közlendő 
nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az írásban a másik Fél által történő átvétel igazolására 
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alkalmas módon történjék. Amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik, a környezetvédelmi 
szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkezett hulladék csökkentése 
érdekében ebben a körben a Felek egymás közötti viszonyukban a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban írásbeli formának elfogadják az egyik Fél által a másik Félhez, ez utóbbinak ismert fax 
számára továbbított fax üzenetet, valamint az egyik Fél által a másik Félnek a jelen megállapodásban 
meghatározott elektronikus levél címéről a másik Félnek a jelen szerződésben meghatározott 
elektronikus levél címére küldött, a küldő Fél kapcsolattartója nevével jegyzett és legalább e-mailben 
visszaigazolt elektronikus levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely általa, vagy a fax 
készülékéről vagy e-mail címéről küldött telefax vagy elektronikus levél nem arra jogosulttól 
származik. 

19.2. Valamely Fél által valamely másik Félnek a jelen megállapodással összefüggésben küldött értesítések 
vagy más kommunikáció céljára a következő címek és fax számok szolgálnak: 

19.2.1. ha a Megrendelő a címzett: 
Eszterházy Károly Egyetem 
………………………………. 
 (Megrendelő kapcsolattartója) 
cím: 3300 Eger ……………………. 
telefon: +36- 
fax: +36- 
e-mail:  
 
és 
…………………………………….. 
……………… műszaki ellenőr 
Székhely:  
műszaki ellenőr névjegyzéki jele:  
Tel/Fax: +36/ 
E-mail:  
Mobil: +36/ 
 

19.2.2. ha a Vállalkozó a címzett: 
cégnév: ………………. 
név: ……………………. 
cím: …………….. 
telefon: +36/……………. 
fax: +36/……………. 
e-mail: ……………………. 

 
19.3. Bármely közlés vagy okirat, amelyet a Felek bármelyike a jelen szerződés szerint vagy azzal 

kapcsolatban valamely másik személynek ad, küld vagy kézbesít: 
19.3.1. e-mailben történő továbbítás esetén az azt követő első munkanapon válik hatályossá, amikor az 

e-mail fogadását bizonyító elektronikus visszaigazoló levelet a küldő Fél kézhez kapja, az ily 
módon elküldött e-mail kézhezvételére vonatkozó vélelmet a címzett fél akkor döntheti meg, ha 
hitelt érdemlő módon bizonyítja, hogy az elektronikus visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez 
a küldeményt; vagy 

19.3.2. faxon történő továbbítás esetén azt követő első munkanapon válik hatályossá, amikor a fax 
fogadását bizonyító OK feliratú visszajelzést a küldő fél kézhez kapja, az ily módon elküldött fax 
kézhezvételére vonatkozó vélelmet a címzett fél akkor döntheti meg, ha hitelt érdemlő módon 
bizonyítja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a küldeményt; vagy 

19.3.3. levélben történő továbbítás esetén akkor válik hatályossá, amikor az ajánlott és tértivevényes 
küldeményként, vagy futárszolgálat útján továbbított levelet az adott címre kézbesítették, illetve a 
kézbesítés sikertelensége esetén öt (5) munkanappal azután, hogy a kézbesítést az adott félnek 
sikertelenül megkísérelték. 

19.4. A kapcsolattartó személyében történő változásról a Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban 
értesíteni. 

 
20. TARTALÉKKERET 

20.1. Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés keretében tartalékkeretet nem képeznek. 
 
21. TÖBBLETMUNKA 
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21.1. Jelen szerződés értelmében többletmunkának minősül a kivitelezési tervben szereplő, de a 
költségvetésből hiányzó munka, vagy a költségvetésben nem kellő mértékben megjelenített munka, 
amelyet a Vállalkozó köteles elvégezni, és amely nélkül jelen szerződés eredménye nem jöhetne létre. 
Többletmunka esetén az eredetileg célul tűzött munkaeredmény nem változik meg, hanem változatlan 
munkaeredmény az előzetesen becsülthöz képeset csak többletmunkavégzéssel, illetve többlet 
költségvonzattal valósítható meg. 

21.2. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozói díjat a Felek jelen szerződésben végleges jelleggel egyösszegben 
átalányáron kötik ki, továbbá tekintettel a Vállalkozó jelen szerződés 3. pontjában foglalt 
kijelentéseire, a jelen szerződés teljesítése kapcsán felmerülő és a Vállalkozó által elvégzett 
többletmunka ellenértékére a Vállalkozó nem tarthat igényt, azt semmilyen módon nem érvényesítheti 
a Megrendelővel szemben. 

21.3. A 21.2. pontra tekintettel a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során 
felmerülő többletmunkákat a Vállalkozó köteles külön térítés nélkül elvégezni, annak ellenértékét nem 
érvényesítheti, mivel a vállalkozói díjat a Felek átalányáron állapították meg. 

 
22. PÓTMUNKA 

22.1. Jelen szerződés értelmében pótmunkának minősül azon műszakilag szükséges munka, amely jelen 
szerződés alapját képező dokumentáció tartalmában nem szerepelt és az eredetileg célul kitűzött 
munkaeredményt módosítja, megváltoztatja, eltérő többletigényt fogalmaz meg, vagyis a többlet 
munkavégzés, illetve a többletköltségek nem az eredetileg vállalt munkaeredmény, hanem a részben 
módosított munkaeredmény megvalósításához szükségesek. A pótmunka esetén a Megrendelő az előző 
mondatban foglalt korlátozásra figyelemmel az eredetileg célul tűzött munkaeredmény módosítja, 
megváltoztatja, eltérő többletigényt fogalmaz meg, vagyis a többlet munkavégzést, illetve a 
többletköltségek nem az eredetileg vállalt munkaeredmény, hanem a részben módosított 
munkaeredmény megvalósításához szükségesek. Pótmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek 
megfelelően járnak el a Felek. Ennek megfelelő megegyezés hiányában a pótmunka kivitelezése nem 
kezdhető meg. Pótmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat 
határozott meg, akkor az alkalmazandó. Amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés 
árat/díjat nem határozott meg, akkor a Felek a TERC program hatályos adatbázisában foglalt díjat/árat 
alkalmazzák, ilyen hiányában a Vállalkozó által készített egységárelemzés adatai alkalmazandóak, ha 
azt a műszaki ellenőr jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában a műszaki ellenőr által meghatározott 
árak/díjak alkalmazandóak. 

 
23. MŰSZAKI SZÜKSÉGESSÉGBŐL FELMERÜLŐ MUNKÁK 

23.1. A Ptk. 6:244.§ második fordulatában meghatározott műszaki szükségességből felmerülő munkákon 
jelen szerződés értelmében a Felek azon munkákat értik, amelyek azért merülnek fel, mert objektív 
természetüknél fogva a Vállalkozó nem tudta felmérni kellően az elvégzendő munkát és 
költségkihatása nagyságrendjét. 

23.2. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozói díjat a Felek jelen szerződésben végleges jelleggel egyösszegben 
átalányáron kötik ki, továbbá tekintettel a Vállalkozó jelen szerződés 3. pontjában foglalt 
kijelentéseire, a jelen szerződés teljesítése kapcsán felmerülő és a Vállalkozó által elvégzett műszaki 
szükségességből elvégzett munka ellenértékére a Vállalkozó nem tarthat igényt, azt semmilyen módon 
nem érvényesítheti a Megrendelővel szemben. 

23.3. A 23.2. pontra tekintettel a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során 
felmerülő műszaki szükségességből elvégzett munkákat a Vállalkozó köteles külön térítés nélkül 
elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesítheti, mivel a vállalkozói díjat a Felek átalányáron 
állapították meg. 

 
24. JÓTÁLLÁS 

24.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, a 
jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a szerződés előírásainak megfelelően. 

24.2. A Vállalkozó az árajánlatban tételesen felsorolt rendszer üzemképességéért vállal felelősséget és 
garanciát. A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal 
jótállást. 

24.3. A műszaki átadást követően a nem rendeltetésszerű használat következtében keletkező hibákért a 
Vállalkozó felelősséget nem vállal. 

24.4. A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. A kijavított, 
kicserélt berendezésekre a Vállalkozó garanciáját kiterjeszti, azok tekintetében a jótállási idő a 
kijavítástól, illetve kicseréléstől kezdve újrakezdődik. 
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24.5. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen 
használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy elemi kár (ide nem értve a szokásos mértékű vihar 
okozta esetleges hibákat) miatt következett be. 

24.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részéről írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, a 
bejelentést követő három (3) munkanapon belül a Megrendelő kapcsolattartójának jelenlétében 
felülvizsgálni, a Megrendelő igényei alapján a javítási munkákat, a felülvizsgálatot követő két (2) 
munkanapon belül megkezdeni, és a kölcsönösen megállapodott határidőre befejezni. A kivitelezés 
során beépítésre kerülő gépészeti berendezések tekintetében a Vállalkozó az írásbeli bejelentést követő 
3 napon belül felülvizsgálja a garanciális meghibásodást, a javítási munkákat haladéktalanul köteles 
megkezdeni. 

24.7. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés hatályosulásától számított öt (5) munkanapon belül nem 
kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges 
intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés 
szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené. 

24.8. A Felek a teljes körű műszaki átadás-átvételtől számított tizenkét (12) hónap elteltével utó-
felülvizsgálati eljárást tartanak, amelyet a Megrendelő képviselője készít elő, és arra meghívja a 
Vállalkozót és a műszaki ellenőrt. Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve 
a hiányosságok megszüntetése a Vállalkozó harminc (30) napos határidőn belüli kötelezettségét 
képezi. 

24.9. A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni: 
24.9.1. Cégnév: …………. 
24.9.2. Cím: …………………. 

 
25. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 
25.1. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a jelen közbeszerzés tárgyának 

megfelelő építési beruházásra vonatkozó felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 
18.000.000,- HUF/év, és 4.000.000,- HUF/káresemény. 

25.2. A szerződés 7. sz. mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, továbbá 
amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó 
nyilatkozat szükséges annak érvényességére vonatkozóan. 

 
 

26. KÁRESETEK, KÁRTÉRÍTÉS 
26.1. Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a károkozó, a 

Megrendelő és a Vállalkozó jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. 
26.2. Amennyiben a Vállalkozó nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv átvételét követő huszonnégy (24) órán belül 

köteles észrevételt tenni. 
26.3. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát. A 

Vállalkozónak a káresemény kivizsgálásához a későbbiekben joga van. 
26.4. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a 

felelősségbiztosítási szerződése másolatát (7. számú melléklet). A Vállalkozó építési-szerelési 
felelősségbiztosítása kockázati összegének ki kell terjednie a teljes vállalkozói díj összegére. 

 
27. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK, A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE 

27.1. Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§), a jelen szerződésben meghatározott 
teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet Megrendelőnek. A késedelmi 
kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 1%-a naptári naponta, minden 
megkezdett naptári napra. A 10 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz 
kötelezett. 

27.2. Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés teljesedésbe menése 
meghiúsul, köteles a Vállalkozó Megrendelő felé a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 20%-
nak megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. 

27.3. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó 
köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat 
kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó 
bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) 
foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható. 

27.4. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki a szerződésszegésből eredő 
egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.  
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27.5. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól. 
27.6. A nem szerződésszerű teljesítés Megrendelő által történő elfogadása nem jelent lemondást a 

szerződésszegésből eredő igényekről. 
27.7. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill. elvégzett 

munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított ………………… hónap jótállást vállal. 
Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a 
teljesítést követően keletkezett, különösen: 

  - rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat  
 - szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 
 - elemi csapás, 
 - szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 
  - a szükséges karbantartás hiánya  

miatt következett be. 
27.8. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon belül köteles a 

javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan munkát 
végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 10 nap. Amennyiben 
technológiailag a fenti idő nem tartható a műszaki ellenőr által meghatározott időtartam az irányadó. 

27.9. A közvetlen balesetveszélyt eredményező hibák esetén a fentiek azzal alkalmazandóak, hogy a 
Vállalkozó a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hiba kijavítását megkezdeni. 

27.10. Amennyiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti a Vállalkozó, a 
Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyel a Vállalkozó költségére elvégeztetni. Ezen eset 
a jótállást fennállását csak akkor befolyásolja, ha a Vállalkozó kétséget kizárólag bizonyítja, hogy a 
harmadik személy által végzett munka okozta a később bekövetkezett hibát. 

27.11. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés okán a 
Megrendelőnél keletkeztek. 

27.12. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági ill. külön 
jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét. 

27.13. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan az általa okozott 
károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik személyekre háramlik. Harmadik 
személyekre háramló kár esetén a Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 
munkanapon belül a Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve 
amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő 
által teljesített összegeket megtéríteni. Fentieket megfelelően alkalmazni kell a 
sérelemre/sérelemdíjra is. 

27.14. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó – 
amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden 
intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges 
köteles a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén köteles 
megtéríteni minden olyan negatív jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységével vagy 
mulasztásával kapcsolatban háramlott a Megrendelőre. 

27.15. A Vállalkozó annak biztosítására, hogy jelen szerződés tárgyában meghatározott munkákat jelen 
szerződésben és mellékleteiben megadott és ajánlatában vállalt feltételek mellett szerződés szerint, 
hibátlanul teljesíti köteles jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a szerződésszerű teljesítést 
igazoló eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig (teljesítés időpontjáig) a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani az áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő 
mértékű teljesítési biztosítékot. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó választása szerint a 
Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlájára való átutalással vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés 
a) pontjában meghatározott egyéb módon köteles rendelkezésre bocsátani. A Vállalkozó egyidejűleg 
köteles nyilatkozatot vagy igazolást adni arról, hogy a teljesítési biztosíték korlátozás nélkül, 
visszavonhatatlanul és szükség esetén öt (5) munkanapon belül Megrendelő részéről igénybe vehető. 
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot bankgarancia formájában teljesíti, azt köteles a 
szerződéskötés napjáig Megrendelő rendelkezésre bocsátani (jelen szerződés 4. sz. melléklete a 
Vállalkozói nyilatkozat a teljesítési biztosítékra vonatkozóan). 

27.16. Ha a munkavégzés minősége, vagy üteme nem megfelelő a Megrendelő felszólíthatja a Vállalkozót 
a hiányosságok pótlására, a minőség kijavítására, a munka ütemének felgyorsítására, aki a megadott 
határidőn belül köteles azt végrehajtani. 

27.17. Amennyiben a Vállalkozó a felszólításnak maradéktalanul nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult 
jelen szerződésben foglaltak szerint kötbérigényét, illetve kártérítési igényét a Vállalkozóval 
szemben a teljesítési biztosíték terhére érvényesíteni. Ezen kikötésre vonatkozó utalást a 
nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell. 
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27.18. Eredményes átadás-átvételi eljárást követően a teljesítési biztosíték vagy annak fennmaradó része a 
szerződés teljesítését követően a jótállási biztosítékba beszámításra kerül. 

27.19. Felek rögzítik, hogy a biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a Vállalkozó az 
ajánlatában a nyilatkozatot megtette. 

27.20. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés Megrendelő általi elismeréséig, azaz a teljesítés igazolás aláírásáig 
– figyelemmel a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában foglaltakra - köteles a jelen 
szerződésnek megfelelő, a Ptk. 6:436. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott feltételeken 
kívül további tartalmi feltétel és korlátozás nélküli, visszavonhatatlan jótállási biztosítékot nyújtani 
Megrendelő részére és javára annak a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlájára történő 
befizetéssel (átutalással) vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 
készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Megrendelő a számlájára befizetett (átutalt) 
pénzösszeget óvadékként kezeli. 

27.21. A jótállási biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő 45 napig érvényesnek kell lennie. Ez az előírás 
kizárólag az okirati formában nyújtott biztosítékra vonatkozik. Az okirati formában nyújtott 
biztosítékot az okiratban foglalt érvényességi határidő lejártát követően haladéktalanul vissza kell 
szolgáltatni, a nem okirati formában nyújtott biztosítékot a jótállási idő lejártakor fel kell 
szabadítani. 

27.22. A biztosítéknyújtási formától függetlenül a jótállási biztosíték felszabadításának feltétele, hogy 
Vállalkozó jótállási kötelezettségének szerződésszerűen és teljes körűen eleget tett.   

27.23. A jótállási biztosíték mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.  
27.24. A fentieken túlmenően a jótállási biztosítéknak tartalmaznia kell azt, hogy a pénzügyi intézmény 

vagy a biztosító társaság kötelezi magát arra, hogy Megrendelő első írásbeli felszólítására, 
Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, legkésőbb 5 
banki napon belül kifizeti Megrendelőnek a megjelölt összeget – a Ptk. 6:436. §-ának (1) és (2) 
bekezdésein túlmenően – a jogviszony vizsgálata nélkül, a pénzügyi intézmény vagy a biztosító 
társaság saját kötelezettsége alapján. 

27.25. A jótállási biztosíték érvényességi határidején belül Vállalkozónak a jótállási kötelezettségére 
vonatkozó bármilyen mulasztása vagy szerződésszegése önmagában megalapítja a jogot arra, hogy 
Megrendelő az érintett jótállási biztosítéknak a mulasztással vagy szerződésszegéssel arányos részét 
érvényesítse. A jótállási biztosíték nem mentesíti Vállalkozót a nem szerződésszerű teljesítésből 
eredő - a jótállási biztosíték mértékét meghaladó - megrendelői követelések teljesítése alól. A felek 
egybehangzóan és kölcsönösen kijelentik, hogy a jótállási biztosíték jogszerű érvényesítése az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján kártérítésnek minősül. 

27.26. Vállalkozó – figyelemmel a Kbt. 134. §-ának (8) bekezdésében foglaltakra – a jótállási biztosítékok 
egyes formáiról a másikra áttérhet azzal a feltétellel, hogy a biztosítéknak a jelen szerződésben 
foglalt összegben és időtartamra folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

 
28. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

28.1. Jelen szerződés feltételei kizárólag a Kbt. 141. §-ával, valamint a projektdokumentációban 
meghatározott esetben módosíthatóak. 

28.2. Nem minősül a jelen szerződés módosításának a Felek cégadataiban, bankszámlaszámában, a 
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változások, azonban a Felek kötelesek haladéktalanul írásban 
tájékoztatni egymást ezen változásokról. 

 
29. VIS MAIOR 

29.1. A Felek hibáján kívül bekövetkezett, rendkívüli, elháríthatatlan események, ilyennek minősül 
különösen természeti katasztrófák, háború, blokád, export- és importtilalom, járvány, érdekszférán 
kívüli sztrájk esetén a teljesítés elmaradása miatt sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő nem jogosult 
a szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére. Ennek feltétele, hogy a 
Felek a vis maior eseményről, és annak várható időtartamáról egymást haladéktalanul – lehetőség 
szerint az érintett hatóságok, kamarák hivatalos igazolásának csatolása mellett – írásban értesítik. 

29.2. A Felek nem tekintik vis maiornak a Vállalkozónál, alvállalkozójánál, beszállítójánál kialakult 
sztrájkot, az anyaghiányt, a Vállalkozó vagy alvállalkozójának likviditási zavarát, csődjét, 
fizetésképtelenné válását, a Vállalkozó által beszerzendő vagy a tevékenységére, a szerződés 
tárgyára vonatkozó hatósági engedély hiányát, elvesztését, a hatóságok intézkedéseit, a Vállalkozó 
beszállítójának magatartását, valamint a gazdasági viszonyokban bekövetkező, a szokásos szerződési 
kockázatot tetemesen meghaladó olyan mélyreható változást, amely a szerződés teljesítésére kihat. 

29.3. Amennyiben emiatt jelen szerződés teljesítése egy (1) hónapnál hosszabb késedelmet szenved, 
mindkét fél jogosult – minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül – elállni, vagy azt felmondani. 
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29.4. A vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a szerződés szerint egyébként 
teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis maior esemény bekövetkeztét megelőzően már 
esedékesek voltak, illetve annak teljesítését a vis maior nem érinti. 

 
30. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

30.1. Jelen szerződés az abban meghatározott kötelezettségek teljesítésével megszűnik. 
30.2. A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses 

kötelezettségeinek nem tesz eleget. A Megrendelő kártérítési kötelezettség nélkül rendkívüli 
indokkal elállhat a szerződéstől, vagy rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződést, ha a 
Vállalkozó olyan súlyos szerződésszegést követ el, amely miatt a szerződés további fenntartása 
számára nem lehetséges. 

30.3. A Megrendelő kártérítési kötelezettség nélkül rendkívüli indokkal történő elállás vagy rendkívüli 
felmondás jogával különösen az alábbi esetekben élhet: 

30.3.1. A Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás, vagy 
végrehajtás indul. 

30.3.2. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenység teljesítését, a kijavítást, cserét, jótállási kötelezettség 
teljesítését alapos ok nélkül megtagadja. 

30.3.3. A Vállalkozó 30 napos vagy azt meghaladó késedelembe esik. 
30.3.4. A Vállalkozó 30 napot vagy azt meghaladóan hibásan teljesít. 
30.3.5. Vállalkozó a szerződés tárgya tekintetében a szerződés teljesítését jelen szerződéstől eltérően 

harmadik személynek átengedi, vagy 
30.3.6. Vállalkozó alvállalkozót jelen szerződésbe ütköző módon von be a teljesítésbe, vagy 
30.3.7. Vállalkozó a jelen szerződésből származó jogait és kötelezettségeit harmadik személyre 

engedményezi, vagy átruházza, vagy 
30.3.8. a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi, vagy 
30.3.9. A Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik 

be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges fizetőképességben 
bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés 
érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, kényszertörlési vagy végrehajtási 
eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll, vagy a Vállalkozó adószámát felfüggesztik 
vagy törlik. 

30.4. Amennyiben a Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a 
Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.  

30.5. Az rendkívüli indokkal történő elállás és a rendkívüli felmondás gyakorlásához a Támogató előzetes, 
írásbeli hozzájárulása szükséges. 

30.6. A rendkívüli indokkal történő elállás és a rendkívüli felmondás azonnali hatállyal történik. 
30.6.1. A Megrendelő a Kbt. 143.§ (1) bekezdése alapján a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban 

foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 

szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

30.6.2. Az ajánlatkérő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

30.6.3. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 
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b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel. 

30.7. Amennyiben a Vállalkozó kártérítési kötelezettség nélkül elállás, vagy az azonnali hatályú 
felmondás jogával kíván élni, úgy az erre irányuló jognyilatkozatában meg kell jelölnie az elállás 
indokát. 

30.8. Amennyiben a Vállalkozó kártérítési kötelezettség nélkül elállás, vagy az azonnali hatályú 
felmondás jogával él, jogosult a jelen szerződés szerinti meghiúsulási kötbér érvényesítésére, a 
Megrendelő pedig köteles a jelen szerződés szerint meghiúsulási kötbér megfizetésére. 

30.9. Megrendelő jogosult érdekmúlás esetén a jelen szerződéstől indokolás nélkül bármikor elállni. 
Ebben az esetben azonban köteles Vállalkozónak ebből eredő kárát megtéríteni. 

30.10. Ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős és a 
lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót kizárólag az ellenérték 
arányos része illeti meg. 

30.11. A Felek jelen szerződés megszüntetése estén a szerződés megszűnését követő harminc (30) napon 
belül elszámolnak egymással és teljesítik a szerződés megszűnése időpontjában egymással szemben 
fennálló pénzügyi kötelezettségeiket. 

 
31. KAPCSOLATTARTÁS, JOGNYILATKOZATTÉTEL, TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK 

31.1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein belül a 
másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra 
hozatalát jogszabály előírja. 

31.2. A titoktartás kiterjed minden, jelen szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése során a Vállalkozó, 
az alvállalkozó vagy bármely közreműködő tudomására jutott adatra, tényre, információra. 

31.3. Vállalkozó – fentiek megsértése esetén - köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt a 
harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény 
vonatkozásában.  

31.4. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján 
munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb 
személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség 
viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel. 

31.5. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti 
illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául 
szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály 
szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

31.6. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden 
segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés 
hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

31.7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak bejelenteni, ha 

a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához 
vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 
jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Vállalkozó olyan magatartásával, 
amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek 
tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, 
valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan 
perindításra. 

b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított 
megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a 
szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés 
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, 
valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) 
a szerződés lehetetlenülését okozta. 

31.8. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt 
a Megrendelővel szemben semmiféle igényt érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott 
tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok 
átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-
értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a 
Megrendelőnek felróhatóan következett be). 
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 …………………………………………….. 
31.9. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, de a szerződés módosítására, hatályának 

megszűntetésére nem jogosult. 
31.10. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.  
31.11. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 

munkanapon belül – illetve sürgős esetben haladéktalanul - írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek 
tenni.  

31.12. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és ezek 
eredményéről az e-építési naplóba bejegyzéseket eszközölni. 

31.13. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót az sem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye 
alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette. 

 
32. ÁTLÁTHATÓSÁG 

32.1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdése, 
továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
50. § (1a) bekezdése alapján, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 
bekezdés 1. pontjára figyelemmel a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a jelen 
pontban megjelölt jogszabályhelyeket ismeri. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó nyilatkozik 
továbbá, hogy átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő 
nem köthet vele érvényesen visszterhes szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem 
teljesíthet kifizetést, amennyiben a Vállalkozó a nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható 
szervezetnek. 

32.2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen 
szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55.§-ban foglaltak szerint jogosult a Vállalkozó 
átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55.§-ban meghatározott adatokat kezelni. A Vállalkozó a jelen 
pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt 
tájékoztatni. Valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött jelen szerződést a Megrendelő azonnali 
hatállyal, erre való hivatkozással felmondja vagy – ha a jelen szerződés teljesítésére még nem került 
sor – a jelen szerződéstől eláll, amelyet a Vállalkozó tudomásul vesz. A felmondással (elállással) 
egyidejűleg a valótlan tartalmú nyilatkozatból esetlegesen keletkező és a Megrendelőt ért hátrányok, 
károk tekintetében a Vállalkozó köteles helytállni. 

 
33. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

33.1. Jelen szerződés elkészítésével és letárgyalásával, valamint jelen szerződésben foglalt más 
jogügyletekkel, cselekményekkel összefüggésben a Felek viselik saját költségeiket. 

33.2. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Projekt állását a Támogató bármikor ellenőrizheti. A 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Támogató által megbízott ellenőrök 
vizsgálata kiterjed a jelen szerződés tárgyát képező feladatra is, úgy az ellenőrök munkáját segíti, 
kérésükre a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó, valamint a szerződés teljesítését 
igazoló dokumentumokat rendelkezésre bocsátja, az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, 
egyéb feltételek megismerését részükre biztosítja, a szükséges felvilágosítást megadja, illetve az 
ellenőrzés lefolytatása érdekében egyébként is teljes körűen együttműködik a Megrendelővel, 
valamint a Támogató által megbízott ellenőrökkel. Vállalkozó tudomásul veszi és magára nézve 
kötelezőnek fogadja el, hogy a Támogatói Okirat alapján folyósításra kerülő támogatás 
felhasználása, illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzése körében minden olyan szervezet, 
hatóság, egyéb személy jogosult az ellenőrzésre, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. 

33.3. A Felek vállalják, hogy jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó 
minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, amelyek felhasználása vagy harmadik fél 
részére történő átadása az érintett Félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár, vagy járhat 
– időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen 
szerződés keretein belül használják fel. A Felek ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes 
kártérítési felelősséggel tartoznak. 

33.4. Jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség nem képezheti akadályát, hogy a Felek jogszabályban 
előírt adatszolgáltatási kötelezettségeiknek eleget tegyenek. 

33.5. A Felek megegyeznek, hogy jelen szerződéssel, annak teljesítésével, megszegésével, megszűnésével 
vagy érvénytelenségével kapcsolatban felmerülő bármely vita vagy igény esetére, amely bármelyik 
szerződő Fél által a békés rendezés tárgyában írott ajánlat kézhezvételétől számított 30 napon belül 
békésen nem rendezhető, értékhatártól függően alávetik magukat az Egri Járásbíróság, illetve az Egri 
Törvényszék kizárólagos illetékességének. 
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