

Tárgy: Számítási hiba javításáról szóló tájékoztatás megküldése

Tisztelt Ajánlattevők!

Ajánlatkérő a „KEHOP-5.2.11-16-2016-00046 számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása az Eszterházy Károly Egyetemen című projekt kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokban az alábbi számítási hibát észlelte, melyet az alábbi módon javít.

1. számú ajánlattevő:

Ajánlattevő neve, címe: AGRIVILL Kft. (3300 Eger, Kisasszony út 34.)

I. rész: Sas u. kollégium

Ajánlatkérő megállapította, hogy ajánlattevő VILLAMOS árazott költségvetése számítási hibát tartalmaz.

Összesen sor tartalmazza a számítási hibát (Helyesen: A.: 12.599.667,- Ft, D.: 2.257.342,- Ft).

Ajánlatkérő a számítási hibát kijavította.

A fentiekre figyelemmel tájékoztatjuk, hogy a számítási hiba kijavítását követően az ajánlati ár az alábbiak szerint alakul:

➤ Eredeti ajánlati ár mindösszesen, Főösszesítő szerint:

	Anyag	Díj
ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK	173 036	350 900
ÉPÜLETVILLAMOS MUNKÁK	10 941 410	1 420 200
Összesen:	11 114 446	1 771 100
Beruházás összesen nettó:	12 885 546	

➤ számítási hiba javítását követő ajánlati ár mindösszesen:

	Anyag	Díj
ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK	173 036	350 900
ÉPÜLETVILLAMOS MUNKÁK	12 599 667	2 257 342
Összesen:	12 772 703	2 608 242
Beruházás összesen nettó:	15 380 945	

A fenti számítási hibát az Ajánlatkérő az ajánlat részét képező ártáblázatban szereplő tételek alapján – a Kbt. 71. § (11) bekezdésében foglaltak szerint – javítja, az ajánlati árat a számítási hiba miatt módosítja, így az ajánlattevőnek ajánlati ára nettó 12.885.546 Ft-ról nettó 15.380.945 Ft-ra módosul.

II. rész Leányka utcai campus

Ajánlatkérő megállapította, hogy ajánlattevő Építőmesteri munkák árazott költségvetése számítási hibát tartalmaz.

Építőmesteri munkák Összesítő összesen sora tartalmazza a számítási hibát (Helyesen: A.: 256.611,- Ft, D.: 780.816,- Ft)

Ajánlatkérő a számítási hibát kijavította.

A fentiekre figyelemmel tájékoztatjuk, hogy a számítási hiba kijavítását követően az ajánlati ár az alábbiak szerint alakul:

- Eredeti ajánlati ár mindösszesen, Összesítő-Építőmesteri munkák szerint:

	Anyag	Díj
LEÁNYKA KOLLÉGIUM	207 636	580 450
"C" ÉPÜLET	48 975	200 366
összesen:	48 975	200 366
Beruházás összesen nettó:	249 341	

- számítási hiba javítását követő ajánlati ár mindösszesen:

	Anyag	Díj
LEÁNYKA KOLLÉGIUM	207 636	580 450
"C" ÉPÜLET	48 975	200 366
összesen:	256 611	780 816
Beruházás összesen nettó:	1 037 427	

A fenti számítási hibát az Ajánlatkérő az ajánlat részét képező ártáblázatban szereplő tételek alapján – a Kbt. 71. § (11) bekezdésében foglaltak szerint – javítja.

A fenti számítási hiba javítása az ajánlati árat nem változtatta meg, tekintettel arra, hogy az ajánlat többi, ide vonatkozó része nem tartalmazta az ismertetett hibát.

III. rész: Sárospataki Campus

Ajánlatkérő megállapította, hogy ajánlattevő VILLAMOS árazott költségvetése számítási hibát tartalmaz.

Összesen sor tartalmazza a számítási hibát (Helyesen: A.: 17.218.923,- Ft, D.: 2.794.082,- Ft)

Ajánlatkérő a számítási hibát kijavította.

A fentiekre figyelemmel tájékoztatjuk, hogy a számítási hiba kijavítását követően az ajánlati ár az alábbiak szerint alakul:

- Eredeti ajánlati ár mindösszesen, Főösszesítő szerint:

	Anyag	Díj
ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK	19 500	107 600
ÉPÜLETVILLAMOS MUNKÁK	15 781 069	1 850 540
Összesen:	15 800 569	1 958 140
Beruházás összesen nettó:	17 758 709	

- számítási hiba javítását követő ajánlati ár mindösszesen:

	Anyag	Díj
ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK	19 500	107 600
ÉPÜLETVILLAMOS MUNKÁK	17 218 923	2 794 082
Összesen:	17 238 423	2 901 682
Beruházás összesen nettó:	20 140 105	

A fenti számítási hibát az Ajánlatkérő az ajánlat részét képező ártáblázatban szereplő tételek alapján – a Kbt. 71. § (11) bekezdésében foglaltak szerint – javítja, az ajánlati árat a számítási hiba miatt módosítja, így az ajánlattevőnek ajánlati ára nettó 17.758.709 Ft-ról nettó 20.140.105 Ft-ra módosul.

2. számú ajánlattevő

Közös ajánlattevő neve, címe: Energo Plusz Kft. (3300 Eger, Faiskola utca 12/C.), GridSolar Group Kft. (5100 Jászberény, Tűzok utca 42.)

II. rész Leányka utcai campus

Ajánlatkérő megállapította, hogy ajánlattevő Építőmesteri munkák árazott költségvetése számítási hibát tartalmaz.

Építőmesteri munkák Összesítő összesen sora tartalmazza a számítási hibát (Helyesen: A.: 169.050,- Ft, D.: 316.800,- Ft)

Ajánlatkérő a számítási hibát kijavította.

A fentiekre figyelemmel tájékoztatjuk, hogy a számítási hiba kijavítását követően az ajánlati ár az alábbiak szerint alakul:

- Eredeti ajánlati ár mindösszesen, Összesítő-Építőmesteri munkák szerint:

	Anyag	Díj
LEÁNYKA KOLLÉGIUM	150 150	142 900
"C" ÉPÜLET	18 900	173 900
összesen:	18 900	173 900
Beruházás összesen nettó:	192 800	

- számítási hiba javítását követő ajánlati ár mindösszesen:

	Anyag	Díj
LEÁNYKA KOLLÉGIUM	150 150	142 900
"C" ÉPÜLET	18 900	173 900
összesen:	169 050	316 800
Beruházás összesen nettó:	485 850	

A fenti számítási hibát az Ajánlatkérő az ajánlat részét képező ártáblázatban szereplő tételek alapján – a Kbt. 71. § (11) bekezdésében foglaltak szerint – javítja.

Ajánlatkérő megállapította, hogy ajánlattevő Villamos árazott költségvetése összesen 4 db számítási hibát tartalmaz, a lent hivatkozott sorokban:

	Sorszám
Leányka kollégium	3/9
„C” épület	3/9
Almagyar kollégium	3/9
Hálózati csatlakozás kialakítása	1/3

Ajánlatkérő megállapította, hogy ajánlattevő VILLAMOS árazott költségvetése, Leányka kollégium 3/9-es sora számítási hibát tartalmaz.

Összesen sor tartalmazza a számítási hibát (Helyesen: A.: 24.678.860,- Ft, D.: 3.133.950,- Ft)

Ajánlatkérő a számítási hibát kijavította.

Ajánlatkérő megállapította, hogy ajánlattevő VILLAMOS árazott Főösszesítő költségvetés, Leányka kollégium számítási hibát tartalmaz.

Összesen sora (Helyesen: A.: 24.829.010,- Ft, D.: 3.276.850,- Ft) és Összesen (A+D) sora tartalmazza a számítási hibát (Helyesen: 28.105.860- Ft).

Ajánlatkérő a számítási hibát kijavította.

Ajánlatkérő megállapította, hogy ajánlattevő VILLAMOS árazott költségvetése, „C” épület 3/9-es sora számítási hibát tartalmaz.

Összesen sor tartalmazza a számítási hibát (Helyesen: A.: 14.749.900,- Ft, D.: 1.829.750,- Ft)

Ajánlatkérő a számítási hibát kijavította.

Ajánlatkérő megállapította, hogy ajánlattevő VILLAMOS árazott Főösszesítő költségvetés, „C” épület számítási hibát tartalmaz.

Összesen sora (Helyesen: A.: 14.768.800,- Ft, D.: 2.003.650,- Ft) és Összesen (A+D) sora tartalmazza a számítási hibát (Helyesen: 16.772.450- Ft).

Ajánlatkérő a számítási hibát kijavította.

Ajánlatkérő megállapította, hogy ajánlattevő VILLAMOS árazott költségvetése, Almagyar kollégium 3/9-es sora számítási hibát tartalmaz.

Összesen sor tartalmazza a számítási hibát (Helyesen: A.: 9.926.320,- Ft, D.: 1.550.450,- Ft)

Ajánlatkérő a számítási hibát kijavította.

Ajánlatkérő megállapította, hogy ajánlattevő VILLAMOS árazott Főösszesítő költségvetés, Almagyar kollégium számítási hibát tartalmaz.

Összesen (A+D) sora tartalmazza a számítási hibát (Helyesen: 11.476.770- Ft).

Ajánlatkérő a számítási hibát kijavította.

Ajánlatkérő megállapította, hogy ajánlattevő VILLAMOS árazott költségvetése, Hálózati csatlakozás kialakítása 1/3 sora számítási hibát tartalmaz.

Összesen sor tartalmazza a számítási hibát (Helyesen: D.: 1.888.000,- Ft)

Ajánlatkérő a számítási hibát kijavította.


Ajánlatkérő megállapította, hogy ajánlattevő VILLAMOS árazott Főösszesítő költségvetés, Hálózati csatlakozás kialakítása hibát tartalmaz.

Összesen (A+D) sora tartalmazza a számítási hibát (Helyesen: 6.375.400- Ft).

Ajánlatkérő a számítási hibát kijavította.

A fenti számítási hibát az Ajánlatkérő az ajánlat részét képező ártáblázatban szereplő tételek alapján – a Kbt. 71. § (11) bekezdésében foglaltak szerint – javítja, az ajánlati árat a számítási hiba miatt módosítja, így az ajánlattevőnek az ajánlati ára nettó 63.098.352 Ft-ról nettó 62.730.480 Ft-ra módosul.

Eger, 2017. március 20


.....
Dr. Liptai Kálmán Csaba
rektor


.....
Lengyel Péter
kancellár

Ellenjegyzem:

.....
dr. Lánchidi Csaba
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó (lajstromszám: 00605)
Telefon : +3630/5579422;
E-mail: lanchidicsaba@gmail.com
Címe: 1051 Budapest, Nádor u. 5. 2/6.